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1 ANTECEDENTS 

1.1 Administratius 

El passat 15/12/2022 es va publicar la licitació del contracte per l’Execució del Projecte de rotonda a la 

intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització Baronia de Mar de Bellvei. La data límit de 

presentació de les ofertes era el 13/01/2023. El pressupost de licitació va ser de 226.670,43 € sense IVA 

(274.271,22 € amb IVA inclòs) mitjançant el procediment d’adjudicació obert i amb codi d'expedient: 

8004330008-2022-0008537. 

 

Passat el termini de presentació de les propostes, no es va rebre cap oferta per part dels contractistes, i 

el procediment va resultar desert. 

 

Donada la situació excepcional d’inestabilitat i volatilitat dels mercats, s’ha provocat un increment 

important en els preus dels materials emprats a les obres públiques. 

 

La base de preus que es va emprar per a la redacció del projecte original és el banc de preus del Servei 

d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona revisat a l’any 2021, amb preus allunyats de la 

realitat actual. Per tant, en conseqüència i de forma excepcional, es considera necessari actualitzar 

aquest preus per tal de ser coherents amb la realitat existent. 

1.2 Funcionals 

La carretera TV-2126, de Bellvei a la C-32, és un carretera de la xarxa local de la Diputació de 

Tarragona que comunica la població de Bellvei amb la C-32 i amb l’accés al nucli de Calafell. La 

intensitat mitjana diària de trànsit en aquest tram és de 5.064 vehicles/dia. Just a l’alçada del PK 0+600 

existeix una cruïlla en creu no regulada amb l’accés a la urbanització Baronia de Mar que té una 

intensitat mitjana diària de trànsit de 525 vehicles/dia. En els darrers 5 anys s’han produït 5 accidents a 

la zona d’influència d’aquesta intersecció. 

Segons la metodologia de priorització d’actuacions del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la 

Diputació de Tarragona, la intersecció de la carretera TV-2126 amb la carretera d’accés a la urbanització 

Baronia de Mar està catalogada com actuació en intersecció de Prioritat Alta d’acord amb els criteris de 

Seguretat, Rendibilitat i d’Impacte. 

Pel que fa al criteri de seguretat, d’una banda, la tipologia actual de la intersecció és en creu, quan 

hauria de ser amb una rotonda pel volum de trànsit dels vials confluents (5.064 vehicles/dia i 525 

vehicles/dia respectivament), i d’altra banda s’han produït 5 accidents propers a la intersecció en els 

darrers 5 anys, per tant, en resulta una prioritat alta. Segons els criteri de rendibilitat la prioritat és alta, ja 

que la inversió necessària per millorar aquesta intersecció és relativament baixa en relació amb el trànsit 

que hi circula. 

Per tots aquests motius, la Diputació de Tarragona ha decidit, d’acord amb l’Ajuntament de Bellvei, optar 

per fer una actuació de millora a la intersecció entre la carretera TV-2126 i el camí d’accés a la 

urbanització Baronia de Mar amb la construcció d’una rotonda. 

Per tal de definir, quantificar l’import de les obres i aconseguir els terrenys necessaris es redacta aquest 

projecte amb el títol “Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la 
carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització Baronia de Mar a Bellvei.” 

2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A EFECTUAR 

S’ha considerat com a solució tècnica més idònia la construcció d’una rotonda, a partir dels criteris  

tècnics que disposa la Diputació de Tarragona respecte les intensitats mitjanes diàries a les diferents 

cruïlles. D’aquesta manera permetrà donar una major seguretat i ordenació tant al trànsit de vehicles 

com altres usuaris que arribin pels diferents ramals.  

Per a la definició geomètrica de la rotonda i dels diferents eixos de la resta de vials que hi conflueixen 

s’ha tingut en compte diversos factors: 

 Proximitat de les edificacions i minimització de l’ocupació. 

 Acompliment dels requisits geomètrics que garanteixin la capacitat i la fluïdesa del trànsit a la 

rotonda. 

 Tipologia de la rotonda segons el seu entorn: urbana, periurbana o interurbana. 

 Hipòtesi de pas dels vehicles patró d’acord amb la situació i nombre de carrils en els accessos. 

 Nombre d’accessos i regularitat de distàncies entre entrades. 

Amb aquests condicionants s’ha desenvolupat una solució geomètrica que per una banda dona un millor 

servei i funcionalitat al nus amb les millors condicions de seguretat i comoditat a l’usuari com per altra 

banda la solució tècnica-econòmica més afavoridora per a una rotonda a la cruïlla. 

La rotonda dissenyada tindrà un diàmetre total de 36 metres, és a dir un radi exterior de 18 metres i una 

calçada anular de 6,70 metres, amb un voral exterior a aquesta variable d’1,20 a 1,50 metres d’amplada 

i un interior de 0,5 metres. A continuació d’aquest últim es projecta una vorera de resguard de 
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llambordins de 2,0 metres d’amplada. Aquestes dimensions es fixen d’acord amb els criteris i 

especificacions tècniques particulars aplicables a les carreteres de la Diputació de Tarragona. 

L'eix de la rotonda està contingut en un únic pla amb una inclinació transversal del 2,78% per tal de 

facilitar l'entroncament dels diferents eixos que hi conflueixen i  per tal de minimitzar les afectacions a les 

parcelꞏles annexes a aquesta. 

Els illots dels accessos a la rotonda s’han projectat amb formigó pintat. Estaran delimitats exteriorment 

per vorades de tipus americà, de la mateixa manera que les voreres interiors de les rotondes. Així 

mateix, les vorades remuntables de les anelles interiors de les rotondes i dels illots es pintaran de blanc i 

vermell. 

La definició de ramals i enllaços principals que arriben a aquesta rotonda és la següent: 

 Eix 1. Carretera TV-2126 de Bellvei a Calafell. Costat nord. Longitud 71,58 metres 

 Eix 2. Carretera TV-2126 de Bellvei a Calafell. Costat sud. Longitud 84,83 metres 

 Eix 3. Camí d'entrada a la urbanització Baronia de Mar. Longitud 40,97 metres. 

Tots aquests eixos tenen en comú que tenen el seu origen en el punt més allunyat de la rotonda i 

finalitzen el seu traçat coincidint amb el seu radi exterior. 

L’amplada dels eixos 1 i 2 (carretera TV-2126) serà de 8,70 metres (carrils de 3,00 metres, un voral de 

1,50 m i l'altre d’1,20 metres), de característiques idèntiques a la resta de la carretera existent. 

L’eix 3 (camí d'entrada a la urbanització Baronia de Mar) tindrà una amplada de 6 metres i es realitzarà 

una transició fins entroncar amb el camí existent, què és de 4,90 metres. 

2.1 Trànsit 

D’acord amb les dades d’aforaments existents per part de la Diputació de Tarragona tenim el següent: 

Carretera TV-2126 (PK 0+280) 

IMD (2021) 5.064 vehicles/dia 

vehicles pesants 3,2% 
 

Camí de Sant Joan 

IMD (2018) 525 vehicles/dia 

vehicles pesants 4,00 % 
 

Per saber el creixement anual de trànsit des de l'any de càlcul de les IMDs al 2023 (any de posada en 

servei de la rotonda) s'estima una  taxa de creixement vegetatiu anual mitjà de l’1,5%. 
 

Carretera IMD pesats IMDp per carril Creixement IMDp per carril en 2023 
TV-2126 152 76 2 78 
Ctra. Urb. Baronia 

Mar 
22 11 1 12 

 

Així, la categoria de trànsit pesant per a la rotonda i la carretera TV-2126 serà la T32 (100 > IMDp≥ 50) i 

la categoria de trànsit pesant a la carretera d’accés a la urbanització Baronia de Mar serà la T41 (50 > 

IMDp ≥ 25) . 

2.2 Classificació de l’esplanada i seccions estructurals 

En aquest projecte optem per la formació d’una esplanada E1 per totes les seccions, la secció T32 i 

T41. 

La secció de ferm adoptada per a la TV-2126 i la rotonda ha estat definida a partir de la secció T3211 de 

la norma 6.1-IC, i està formada per: 

 Una capa de tot-u artificial de 40 cm. de gruix. 

 Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 8 cm. de gruix 

 Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC22 intermèdia S de 5 cm. de gruix 

 Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

El ferm del camí d'entrada a la urbanització Baronia de Mar estarà format a partir de la secció T4111 

següent: 

 Una capa de tot-u artificial de 40 cm. de gruix. 
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 Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 7 cm. de gruix 

 Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

2.3 Drenatge 

S’adaptaran les cunetes existents a la TV-2126 des de l’eix 1 a l’eix 2,  actualment de forma triangular i 

en terres, per ambdós costats de la carretera i es perllongaran pel nou traçat i per la rotonda.  

La cuneta del costat esquerra, es reposarà amb una secció similar i revestida de formigó. La del costat 

dret es reposarà amb una cuneta en terres de mides similar a l’actual, i a l’encreuament amb el camí 

d’accés a la urbanització Baronia de Mar es ficarà un drenatge transversal amb canonada de diàmetre 

630mm per donar continuïtat a la cuneta. 

2.4 Obres complementàries 

Com a obres complementàries tenim el següent: 

 Instalꞏlació d’enllumenat a la rotonda. Es projecta un enllumenat de tipologia central al mig de la 

rotonda. L’alçada de les lluminàries serà de 10 metres amb llums LED de 73 W (vegeu detall 

annex enllumenat), inclòs escomesa elèctrica. 

 Reposició dels diferents serveis afectats: línies telefòniques. (vegeu detalls annex de serveis 

afectats). 

 Colꞏlocació de graveta a l’interior de la rotonda. 

 Aplicació de diferents mesures correctores, com l’estesa de terra vegetal i hidrosembra als 

talussos dels terraplens, així com l’escarificat i regularització amb terra vegetal. 

Les obres es completen amb la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i la colꞏlocació de 

barreres de seguretat allà on sigui necessari. 

3 PRESSUPOSTOS 

Si apliquem a les diferents unitats d’obra que consten en els quadres de preus números 1 i 2, que són 

els que actualment són vigents en la zona, en resulta un pressupost d’execució material de 246.326,57 

€, un cop incrementat amb el 19% de despeses generals més el benefici industrial i amb el 21% d’IVA 

en resulta un pressupost d’execució per a contracta de 354.685,62 €, i afegint-li les línies elèctriques i 

telefòniques afectades i les expropiacions resulta un pressupost  per al coneixement de l’Administració 

de 377.567,98 €. 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  246.326,57 € 

Despeses generals i benefici industrial 19% 46.802,04 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA (sense IVA)  293.128,61 € 

IVA 21% 61.557,01 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA (amb IVA)  354.685,62 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  377.567,98 € 

 

4 DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PROJECTE 

Document núm. 1 – memòria 

capítol I - memòria 

capítol II- annexos 

annex núm. 1 - Traçat, 

annex núm. 2 - Bases de replanteig, 

annex núm. 3 - Justificació de preus, 

annex núm. 4 - Estudi de seguretat i salut, 

annex núm. 5 - Pla d’obra, 

annex núm. 6 - Gestió de residus, 

annex núm. 7 - Senyalització, 

annex núm. 8 - Enllumenat, 

annex núm. 9 - Organització i desenvolupament de les obres, 

annex núm. 10 - Pressupost per a Coneixement de l’Administració, 

annex núm. 11 - Serveis afectats, 

annex núm. 12 - Reportatge fotogràfic, 

annex núm. 13 - Expropiacions. 
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Document núm. 2 - plànols 

plànol núm. 1 - Situació i índex, 

plànol núm. 2 - Emplaçament, 

plànol núm. 3 - Plantes topogràfiques, 

plànol núm. 4 - Plantes (Cartografia), 

plànol núm. 5 - Plantes (Ortofotos), 

plànol núm. 6 - Definició geomètrica i eixos, 

plànol núm. 7 -  Perfils longitudinals, 

plànol núm. 8 - Seccions tipus i detalls, 

plànol núm. 9 - Perfils transversals, 

plànol núm. 10 - Drenatge, 

plànol núm. 11 - Serveis existents, 

plànol núm. 12 - Reposició de serveis, 

plànol núm. 13 - Obres complementàries, 

plànol núm. 14 - Mesures correctores, 

plànol núm. 15 - Senyalització, 

plànol núm. 16 - Expropiacions. 

 

Document núm. 3 - plec de condicions 

capítol I - prescripcions tècniques generals, i 

capítol II -prescripcions tècniques particulars 

 

Document núm. 4 - pressupost 

capítol I - Amidaments,  

capítol II - Quadres de preus 1 i 2, 

capítol III- Pressupost general  

5 EXPROPIACIONS 

5.1 Introducció 

D'acord amb l'article 19, del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009,  de 

25 d’agost, l'aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració d'utilitat pública i la necessitat 

d'ocupació dels béns i d'adquisició dels drets corresponents, així amb la declaració d'urgent ocupació 

dels béns i adquisició dels drets que pertoquin, inclosos els béns i drets compresos en el replantejament 

del projecte i en les modificacions d'obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes 

d'expropiació forçosa, l'ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds. 

L’expedient d’expropiació forçosa que s’ha de tramitar per a l’ocupació dels terrenys que es veuran 

afectats per les obres, obliga a iniciar la recollida de dades, relació i inventari de béns i drets afectats, 

amb la finalitat d’obtenir un pla parcelꞏlari al més complet possible, que serveixi com a base per a 

tramitar l’esmentat expedient sancionador. 

La informació cadastral s’ha obtingut a partir de les dades de la oficina virtual de la Direcció General del 

cadastre. 

Per a la identificació de les parcelꞏles en els plànols parcelꞏlaris s’ha utilitzat la referència cadastral, així 

com, una numeració pròpia d’aquest projecte. 

 

5.2 Justificació de l’expropiació per urgència 

Per l’execució de l’obra d’aquest projecte és necessària l’expropiació dels terrenys afectats descrits a la 

relació de béns i drets, d’acord amb l’annex corresponent. 

El projecte en qüestió contempla una millora de les condicions de seguretat viària de la carretera en la 

intersecció existent, consistent en l’execució d’una rotonda. 

6 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 € no cal 

l’exigència de classificació  per als contractes d’obres. 

Tot i així, tècnicament es recomana disposar de la classificació següent, 

Grup Subgrup Categoria 

G 6 2 

 

7 ASSAIGS 

El tipus i el nombre d’assaigs que s’han de fer durant l’execució de les obres, tant en la recepció dels 
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materials com en el control de fabricació i posada en obra, està definit en els articles corresponents a 

cada unitat d’obra del plec de condicions. 

L’import d’aquests assaigs s’ha d’obtenir amb l’aplicació de les taxes vigents, en el moment de la 

contractació de les obres, del Laboratori de la Unitat de Control de Qualitat del Servei d’Assistència al 

Territori de la Diputació de Tarragona. 

Atès l’establert en el plec de condicions per a la licitació de l’obra, l’esmentat import ha d’anar a càrrec 

del contractista fins un límit de l’1% del Pressupost de l’obra. 

8 TERMINI D’EXECUCIÓ  

Es considera suficient un termini d’execució de 5 mesos. 

9 CONCLUSIÓ 

Per tot el que s’ha exposat en la memòria i en les altres parts del projecte se’l considera suficientment 

justificat.  

 

 

  El cap de servei de Projectes i Obres 
L’enginyer tècnic d’obres públiques  L’enginyer civil 

   

José Diaque García  Carlos Lozano Sánchez 

Vist i plau 
     El cap de l’àrea del S.A.T.  
      L’enginyer de camins  
   

 Jaume Vidal González  
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            Nombre                 Eix 1            
  
Tipo   P.K.   Coord. X    Coord. Y   Azimut Radio Parametro Longitud  
---- ------ ---------- ----------- -------- ----- --------- --------  
Rec   0.000 380676.163 4565659.240 220.7486 0.000     0.000   71.578  
     71.578 380653.245 4565591.430 220.7486      

 
 
 
 
 
 

          Nombre                 Eix 2              
  
Tipo   P.K.   Coord. X    Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud  
---- ------ ---------- ----------- ------ ----- --------- --------  
Rec   0.000 380638.673 4565472.422 5.4867 0.000     0.000   84.335  
     84.335 380645.933 4565556.444 5.4867    
                                                                   
        
 
 
 

 
           Nombre                 Eix 3              
 
Tipo   P.K.   Coord. X    Coord. Y   Azimut Radio Parametro Longitud  
---- ------ ---------- ----------- -------- ----- --------- --------  
Rec   0.000 380588.634 4565576.458 100.1212 0.000     0.000   40.967  
     40.967 380629.601 4565576.380 100.1212    
 
 
 
 
 
 
          Nombre                 Eix interior rotonda  
 
Tipo   P.K.   Coord. X    Coord. Y   Azimut   Radio Parametro Longitud  
---- ------ ---------- ----------- -------- ------- --------- --------  
Cur   0.000 380651.099 4565585.083 320.7436 -11.300     0.000   10.000  
Cur  10.000 380641.488 4565583.957 264.4056 -11.300     0.000    7.749  
Cur  17.749 380636.777 4565577.996 220.7492 -11.300     0.000    2.251  
Cur  20.000 380636.273 4565575.806 208.0675 -11.300     0.000   10.000  
Cur  30.000 380639.278 4565566.607 151.7295 -11.300     0.000    5.499  
Cur  35.499 380643.864 4565563.673 120.7492 -11.300     0.000    4.501  
Cur  40.000 380648.299 4565563.107  95.3915 -11.300     0.000   10.000  
Cur  50.000 380656.722 4565567.872  39.0534 -11.300     0.000    3.249  
Cur  53.249 380658.187 4565570.760  20.7492 -11.300     0.000    6.751  
Cur  60.000 380658.368 4565577.408 382.7154 -11.300     0.000   10.000  
Cur  70.000 380652.031 4565584.721 326.3774 -11.300     0.000    0.999  
     70.999 380651.100 4565585.083 320.7492     
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             Nombre                 Eix exterior rotonda          
 
Tipo    P.K.   Coord. X    Coord. Y   Azimut   Radio Parametro Longitud  
---- ------- ---------- ----------- -------- ------- --------- --------  
Cur    0.000 380653.246 4565591.430 320.7492 -18.000     0.000   10.000  
Cur   10.000 380643.385 4565591.905 285.3815 -18.000     0.000   10.000  
Cur   20.000 380634.757 4565587.108 250.0137 -18.000     0.000    8.274  
Cur   28.274 380630.430 4565580.141 220.7492 -18.000     0.000    1.726  
Cur   30.000 380629.956 4565578.482 214.6459 -18.000     0.000   10.000  
Cur   40.000 380630.427 4565568.622 179.2782 -18.000     0.000   10.000  
Cur   50.000 380636.028 4565560.492 143.9104 -18.000     0.000    6.549  
Cur   56.549 380641.719 4565557.325 120.7492 -18.000     0.000    3.451  
Cur   60.000 380645.074 4565556.539 108.5427 -18.000     0.000   10.000  
Cur   70.000 380654.844 4565557.952  73.1749 -18.000     0.000   10.000  
Cur   80.000 380662.400 4565564.305  37.8071 -18.000     0.000    4.823  
Cur   84.823 380664.535 4565568.614  20.7492 -18.000     0.000    5.177  
Cur   90.000 380665.469 4565573.688   2.4394 -18.000     0.000   10.000  
Cur  100.000 380663.128 4565583.278 367.0716 -18.000     0.000   10.000  
Cur  110.000 380656.080 4565590.191 331.7038 -18.000     0.000    3.097  
     113.097 380653.246 4565591.430 320.7492       
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SITUACIÓ :  La  BR  està  situada  fora  de  la  TV-2126,  al
camí  que  dóna  accés  a  la  urbanització  de  la  Baronia,
al  costat  d'un  accés  a  finca  privada.  La  base  es  troba
a una distància d'uns 95 metres respecte la BR-2.

SENYAL: Clau d'acer sobre
aglomerat senyalitzat amb
pintura de color blau.

ESCALA: 1:1000 ESCALA: 1:1000

BR-1

4565576.384
380555.716

86.533

RESSENYA DEL VÈRTEX
PROJECTE: 

CLAU:  P-01/2023
DATA:  FEBRER 2023

RESSENYA DEL VÈRTEX
PROJECTE: 

CLAU:  P-01/2023
DATA:  FEBRER 2023

BR-1VÈRTEX: SISTEMA DE COORDENADES:

-UTM:  FUS 31 N
-ETRS 89

X =
Y =
Z =

VÈRTEX: SISTEMA DE COORDENADES:

-UTM:  FUS 31 N
-ETRS 89

X =
Y =
Z =

N N

SITUACIÓ :  La  BR  està  situada  a la  sortida  de  la
carretera  TV-2126  que  dóna  accés  a la  urbanització  de
la  Baronia  de  Mar,  al  costat  de  la  barrera  de  seguretat.
Es troba a una distància de 95 metres respecte  la BR-1.

BR-1

BR-2

SENYAL: Clau d'acer sobre
aglomerat senyalitzat amb
pintura de color blau.

CROQUIS DETALL DE SITUACIÓ CROQUIS DETALL DE SITUACIÓ

BR-2

BR-2

4565584.035
380650.684

85.509

BR-2
BR-1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització
Baronia d
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h.
0,400 h Peó 20,41 8,16
0,170 m3 Aigua 0,65 0,11
0,250 m3 Sorra per a formigons i morters 22,15 5,54
0,597 m3 Tot-u artificial no classif. 17,00 10,15

314,000 kg Ciment pòrtland P-350 0,07 21,98
0,020 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 1,17
0,080 h Camió formigonera de 9 m³ 60,23 4,82
0,050 h Planta de formigó 108,09 5,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,33

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

57,33

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra.

1,000 h Peó 20,41 20,41
0,200 m3 Aigua 0,65 0,13
0,670 m3 Sorra per a formigons i morters 22,15 14,84

200,000 kg Ciment pòrtland P-350 0,07 14,00
0,700 h Formigonera 250 litres i 5 HP 7,48 5,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 54,62

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

54,62

E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon i condiciona-
ment del mateix.

0,050 h Oficial 1ª 24,56 1,23
0,400 h Peó 20,41 8,16
0,200 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 13,78
0,125 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 5,68
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,271 % Despeses indirectes 6,00 1,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,44

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

31,44

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

0,080 h Oficial 1ª 24,56 1,96
0,400 h Peó 20,41 8,16
0,240 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 16,53
0,125 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 5,68
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,305 % Despeses indirectes 6,00 1,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 35,12

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

35,12

E02111 m2 Demolició de cuneta revestida de formigó de qualsevol tipus i gruix, inclòs cànon i
transport dels materials de runa a l'abocador.

0,050 h Peó 20,41 1,02
0,015 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 1,03
0,015 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 0,68
0,015 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 0,87
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
6,000 % Despeses indirectes 4,60 0,28
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització
Baronia d
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,84

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4,84

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una pro-
funditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condi-
cionament del mateix.

0,020 h Peó 20,41 0,41
0,008 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 21,09 0,17
0,010 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 0,58
0,010 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 0,69
0,012 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 0,54
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,061 % Despeses indirectes 6,00 0,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,72

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

3,72

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de
formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon.

0,050 h Oficial 1ª 24,56 1,23
0,100 h Peó 20,41 2,04
0,020 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 21,09 0,42
0,010 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,59
0,100 h Compressor d'aire de gasoil 3m³ 7,06 0,71
0,030 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 1,36
1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
0,063 % Despeses indirectes 6,00 0,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,53

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

7,53

E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, in-
clòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.

0,050 h Oficial 1ª 24,56 1,23
0,300 h Peó 20,41 6,12
0,025 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 21,09 0,53
0,010 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,59
0,100 h Compressor d'aire de gasoil 3m³ 7,06 0,71
0,120 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 5,45
1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
0,132 % Despeses indirectes 6,00 0,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,22

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

16,22

E0217 u Arrencament d'arbre, càrrega i transport de les arrels a planta de compostatge i nete-
ja de l'obra, inclòs tapat del forat amb aportació de terra.

0,100 h Cap de colla 26,02 2,60
0,250 h Oficial 1ª 24,56 6,14
0,600 h Peó 20,41 12,25
0,100 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 4,54
0,100 h Camió grua 12 tn 42,07 4,21
0,600 h Motoserra 80 cm³ 2,55 1,53
1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
0,275 % Despeses indirectes 6,00 1,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,72

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

33,72

E02211 u Tall d'arbre de diàmetre entre 10 i 25 cm. i extracció de la soca i retirada de bran-
ques, inclòs càrrega i transport de restes a planta de compostatge, i tapat del forat. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització
Baronia d
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0,100 h Cap de colla 26,02 2,60
0,400 h Oficial 1ª 24,56 9,82
0,800 h Peó 20,41 16,33
0,800 h Camió grua 12 tn 42,07 33,66
0,800 h Equip de tala i poda 50,00 40,00
1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
0,981 % Despeses indirectes 6,00 5,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 109,10

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS

109,10

E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament existent de qualsevol
diàmetre o material, en volum aparent,  inclòs càrrega i transport de la runa a l'aboca-
dor (inclòs cànon).

0,100 h Oficial 1ª 24,56 2,46
0,300 h Peó 20,41 6,12
0,100 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 21,09 2,11
0,060 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 3,50
0,060 h Compressor d'aire de gasoil 3m³ 7,06 0,42
0,080 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 3,63
1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
0,169 % Despeses indirectes 6,00 1,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,05

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb CINC CÈNTIMS

20,05

E0223 m Demolició de col·lector existent de fins a 800 mm de diàmetre de qualsevol material,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a abocador, cànon i
condicionament del mateix.

0,040 h Oficial 1ª 24,56 0,98
0,080 h Peó 20,41 1,63
0,060 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 21,09 1,27
0,020 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 1,17
0,030 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 1,36
1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
0,065 % Despeses indirectes 6,00 0,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,60

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

7,60

E0301 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'inte-
rior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix.

0,010 h Cap de colla 26,02 0,26
0,035 h Peó 20,41 0,71
0,055 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 3,27
0,035 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 1,59
1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
1,000 u Condicionament de l'abocador 0,50 0,50
0,031 % Despeses indirectes 6,00 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,48

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

7,48

E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualse-
vol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador con-
trolat, inclòs el seu cànon.

0,020 h Cap de colla 26,02 0,52
0,060 h Oficial 1ª 24,56 1,47
0,120 h Peó 20,41 2,45
0,060 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 3,56
0,020 h Electrobomba sumergible 20 kW 3,80 0,08
0,060 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 2,72
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Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització
Baronia d
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96
0,105 % Despeses indirectes 6,00 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,39

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

12,39

E0312 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la
superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,004 h Cap de colla 26,02 0,10
0,010 h Peó 20,41 0,20
0,004 h Pala carregadora sobre orugues amb escarificador 75,31 0,30
0,006 % Despeses indirectes 6,00 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,64

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0,64

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i trans-
port.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament
del mateix

0,001 h Cap de colla 26,02 0,03
0,004 h Peó 20,41 0,08
0,001 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,06
0,002 h Pala carregadora sobre orugues 73,35 0,15
0,001 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 0,05
0,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,16
0,005 % Despeses indirectes 6,00 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,56

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0,56

E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abo-
cador

0,008 h Cap de colla 26,02 0,21
0,020 h Peó 20,41 0,41
0,010 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,59
0,020 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 0,91
1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80
1,000 u Condicionament de l'abocador 0,50 0,50
0,031 % Despeses indirectes 6,00 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,61

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

3,61

E0315 m3 Terraplenat i piconatge amb material apte de la pròpia obra, en tongades de més de
25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig
de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.

0,006 h Cap de colla 26,02 0,16
0,010 h Oficial 1ª 24,56 0,25
0,025 h Peó 20,41 0,51
0,011 h Motoanivelladora 73,35 0,81
0,009 h Camió cisterna de 8 m³ 48,00 0,43
0,015 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 46,26 0,69
0,015 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 0,87
0,023 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 1,04
0,044 % Despeses indirectes 6,00 0,26
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització
Baronia d
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,02

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS

5,02

E0316 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència
amb material apte de préstec, inclòs càrrega i transport.

0,010 h Cap de colla 26,02 0,26
0,030 h Oficial 1ª 24,56 0,74
0,070 h Peó 20,41 1,43
1,000 m3 Terra de préstec 9,00 9,00
0,030 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 1,78
0,050 h Corró de llança 650 kg 9,61 0,48
0,077 % Despeses indirectes 6,00 0,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,15

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

14,15

E0328 m3 Terraplenat i piconatge amb material apte procedent de préstec, en tongades de més
de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'as-
saig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.

0,006 h Cap de colla 26,02 0,16
0,010 h Oficial 1ª 24,56 0,25
0,025 h Peó 20,41 0,51
1,000 m3 Terra de préstec 9,00 9,00
0,013 h Motoanivelladora 73,35 0,95
0,013 h Camió cisterna de 8 m³ 48,00 0,62
0,015 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 46,26 0,69
0,015 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 0,87
0,027 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 1,23
0,083 % Despeses indirectes 6,00 0,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,78

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

14,78

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot,  fins a
una fondària de 25 cm.

0,010 h Cap de colla 26,02 0,26
0,050 h Peó 20,41 1,02
0,050 h Serra de disc 12,00 0,60
0,017 % Despeses indirectes 6,00 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,98

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

1,98

E0341 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

0,100 h Cap de colla 26,02 2,60
0,400 h Oficial 1ª 24,56 9,82
1,000 h Peó 20,41 20,41
0,400 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 23,76
0,508 % Despeses indirectes 6,00 3,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 59,64

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

59,64
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E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans mecà-
nics i compactació amb base l'assaig de referència.

0,001 h Cap de colla 26,02 0,03
0,001 h Oficial 1ª 24,56 0,02
0,010 h Peó 20,41 0,20
0,001 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 46,26 0,05
0,001 h Camió cisterna de 8 m³ 48,00 0,05
0,002 h Motoanivelladora 73,35 0,15
0,001 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 0,06
0,001 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 0,05
0,007 % Despeses indirectes 6,00 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,65

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0,65

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.

0,025 h Cap de colla 26,02 0,65
0,100 h Oficial 1ª 24,56 2,46
0,200 h Peó 20,41 4,08
1,020 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 100,00 102,00
0,160 h Vibrador 2,09 0,33
0,593 % Despeses indirectes 6,00 3,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 113,08

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

113,08

E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.

0,020 h Cap de colla 26,02 0,52
0,110 h Oficial 1ª 24,56 2,70
0,110 h Peó 20,41 2,25
0,300 kg Filferro recuit 1,57 0,47
0,150 kg Claus d'acer zincats 1,71 0,26
2,000 m Tauló de fusta de pi 0,42 0,84
0,001 m3 Llata de fusta de pi 288,46 0,29
1,000 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15,05 15,05
0,050 u Puntal telescòpic. 11,29 0,56
0,050 l Desencofrant 1,60 0,08
0,025 h Camió grua 12 tn 42,07 1,05
0,231 % Despeses indirectes 6,00 1,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,46

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

25,46

E05172 m2 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T de
15x15 cm i 8 mm de diàmetre.

0,001 h Cap de colla 26,02 0,03
0,003 h Oficial 1ª 24,56 0,07
0,003 h Peó 20,41 0,06
0,008 kg Filferro recuit 1,57 0,01
1,000 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B500T, de 15x15

cm i 8 mm de diàmetre
3,87 3,87

0,002 h Cisalla elèctrica 3,73 0,01
0,002 h Màquina de doblegar rodó d'acer 3,00 0,01
6,000 % Despeses indirectes 4,10 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,31

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

4,31
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització
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E0601 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa
i col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb ba-
se l'assaig de referència.

0,003 h Cap de colla 26,02 0,08
0,008 h Oficial 1ª 24,56 0,20
0,016 h Peó 20,41 0,33
0,130 m3 Aigua 0,65 0,08
1,150 m3 Tot-u artificial SE>35 NP ZA20 ZA32 25,00 28,75
0,016 h Motoanivelladora 73,35 1,17
0,016 h Camió cisterna de 8 m³ 48,00 0,77
0,012 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 51,54 0,62
0,184 % Despeses indirectes 6,00 1,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,10

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

33,10

E0604 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S
amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.

0,014 h Cap de colla 26,02 0,36
0,063 h Peó 20,41 1,29
1,000 t M.B.C. tipus AC16 surf S en obra 85,00 85,00
0,009 h Estenedora per a mescles 70,66 0,64
0,009 h Corró de llanda metàl·lica 41,57 0,37
0,009 h Piconadora de pneumàtics 15 tn 62,36 0,56
0,009 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,38
0,009 h Camió cisterna de 8 m³ 48,00 0,43
0,472 % Despeses indirectes 6,00 2,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 91,86

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

91,86

E0605 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 bin 50/70 S
amb granulat calcari per a capa intermitja, estesa i compactada.

0,013 h Cap de colla 26,02 0,34
0,060 h Peó 20,41 1,22
1,000 t M.B.C. tipus AC22 bin S en obra 80,00 80,00
0,009 h Estenedora per a mescles 70,66 0,64
0,009 h Corró de llanda metàl·lica 41,57 0,37
0,009 h Piconadora de pneumàtics 15 tn 62,36 0,56
0,009 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,38
0,009 h Camió cisterna de 8 m³ 48,00 0,43
0,442 % Despeses indirectes 6,00 2,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 86,59

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

86,59

E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall.

0,012 h Cap de colla 26,02 0,31
0,055 h Peó 20,41 1,12
1,000 t M.B.C. tipus AC22 base G en obra 46,20 46,20
0,008 h Estenedora per a mescles 70,66 0,57
0,008 h Corró de llanda metàl·lica 41,57 0,33
0,008 h Piconadora de pneumàtics 15 tn 62,36 0,50
0,008 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,34
0,008 h Camió cisterna de 8 m³ 48,00 0,38
0,434 % Despeses indirectes 6,00 2,60
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 52,35

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

52,35

E0611 m2 Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50
kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb
àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la
superfície existent. 

0,001 h Oficial 1ª 24,56 0,02
0,001 h Peó 20,41 0,02
1,400 kg Emulsió bituminosa tipus C50BF4 IMP 0,29 0,41
0,001 h Camió cisterna reg asfàltic 50,69 0,05
0,003 % Despeses indirectes 6,00 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,52

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0,52

E0612 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER
(dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície
existent.

0,001 h Oficial 1ª 24,56 0,02
0,001 h Peó 20,41 0,02
0,400 kg Emulsió bituminosa termoadherent C60B3 TER 0,53 0,21
0,001 h Camió cisterna reg asfàltic 50,69 0,05
0,001 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,04
0,003 % Despeses indirectes 6,00 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,36

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0,36

E06201 m2 Paviment de formigó en massa tipus HM-20 elaborat en planta de 20 cm de gruix,
col·locat, reglejat, remolinat i juntes de treball i de dilatació, acabat amb 2 capes de
pintura per a exteriors en color gris RAL 7042.

0,020 h Cap de colla 26,02 0,52
0,090 h Oficial 1ª 24,56 2,21
0,160 h Peó 20,41 3,27
0,090 h Vibrador 2,09 0,19
0,200 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 100,00 20,00
0,200 kg Pintura 2,27 0,45
6,000 % Despeses indirectes 26,60 1,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,24

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

28,24

E0626 m Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície es-
triada, tipus americà, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de
formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.

0,033 h Cap de colla 26,02 0,86
0,070 h Oficial 1ª 24,56 1,72
0,140 h Peó 20,41 2,86
0,052 m3 Excavació de terres 11,12 0,58
0,038 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 100,00 3,80
0,003 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,62 0,16
1,000 m Vorada munta. form. 25x13 cm. 8,84 8,84
0,160 % Despeses indirectes 6,00 0,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,78

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

19,78
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E0629 m Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm, inclòs l'excavació, la base de
formigó HM-20 i la beurada, totalment col·locada.

0,005 h Cap de colla 26,02 0,13
0,060 h Oficial 1ª 24,56 1,47
0,250 h Peó 20,41 5,10
5,000 u Rigola blanca 20x20x8 cm 0,80 4,00
0,005 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,62 0,27
0,050 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 100,00 5,00
0,124 % Despeses indirectes 6,00 0,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,71

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

16,71

E06311 m2 Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de color ver-
mell, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs solera de formigó tipus
HA-25 de 25 cm de gruix.

0,100 h Cap de colla 26,02 2,60
0,200 h Oficial 1ª 24,56 4,91
0,350 h Peó 20,41 7,14
0,150 h Corró de llança 650 kg 9,61 1,44
0,005 m3 Sorra de pedrera 9,59 0,05

50,000 u Llambordí de formigó 20x10x8 cm. de color 0,31 15,50
0,050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,62 2,73
0,150 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 100,00 15,00
0,394 % Despeses indirectes 6,00 2,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,73

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

51,73

E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm amb fresa-
dora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i
reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'aboca-
ment i escombrat i neteja de la superfície fresada.

0,006 h Cap de colla 26,02 0,16
0,015 h Peó 20,41 0,31
0,007 h Fresadora 133,01 0,93
0,007 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 0,32
0,007 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,30
0,150 u Cànon d'abocador 0,80 0,12
6,000 % Despeses indirectes 2,10 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,27

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

2,27

E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal.

0,001 h Cap de colla 26,02 0,03
0,006 h Peó 20,41 0,12
0,001 % Despeses indirectes 6,00 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,16

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETZE CÈNTIMS

0,16

E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent
postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pin-
ta franges.

0,001 h Cap de colla 26,02 0,03
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0,002 h Peó 20,41 0,04
0,135 kg Pintura 2,27 0,31
0,082 kg Microesferes de vidre 0,96 0,08
0,001 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,04
0,001 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 0,04
0,005 % Despeses indirectes 6,00 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,57

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0,57

E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base
solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada mecànicament, totalment
acabada.

0,095 h Cap de colla 26,02 2,47
0,286 h Peó 20,41 5,84
0,900 kg Pintura 2,27 2,04
0,550 kg Microesferes de vidre 0,96 0,53
0,002 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,08
0,031 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 1,29
0,107 % Despeses indirectes 6,00 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,89

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

12,89

E07082 m Pintura acrílica amb base solvent aplicada en vorades de qualsevol mida de color al-
ternatiu blanc i vermell amb microesferes de vidre, totalment acabada.

0,050 h Cap de colla 26,02 1,30
0,140 h Peó 20,41 2,86
0,002 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,08
0,012 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 0,50
0,385 kg Pintura 2,27 0,87
0,095 kg Microesferes de vidre 0,96 0,09
0,039 % Despeses indirectes 6,00 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,93

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

5,93

E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

0,175 h Oficial 1ª 24,56 4,30
0,200 h Peó 20,41 4,08
1,000 u Placa triang. reflect. 90 cm. 81,49 81,49
0,884 % Despeses indirectes 6,00 5,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 95,17

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

95,17

E0710 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

0,175 h Oficial 1ª 24,56 4,30
0,200 h Peó 20,41 4,08
1,000 u Placa triang. reflect. 135 cm 222,10 222,10
2,290 % Despeses indirectes 6,00 13,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 244,22

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb
VINT-I-DOS CÈNTIMS

244,22

E0711 u Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

0,175 h Oficial 1ª 24,56 4,30
0,200 h Peó 20,41 4,08
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1,000 u Placa circular reflect. 60 cm. 75,83 75,83
0,828 % Despeses indirectes 6,00 4,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,18

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

89,18

E0712 u Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

0,175 h Oficial 1ª 24,56 4,30
0,200 h Peó 20,41 4,08
1,000 u Placa circular reflect. 90 cm. 153,41 153,41
1,603 % Despeses indirectes 6,00 9,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 171,41

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

171,41

E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat.

0,050 h Oficial 1ª 24,56 1,23
0,090 h Peó 20,41 1,84
1,000 m Suport tub acer galv. 80x40x2mm. 11,99 11,99
0,145 % Despeses indirectes 6,00 0,87

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,93

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

15,93

E0729 u Fonamentació de senyals, segons plànols, inclòs l'excavació, totalment acabada.

0,120 h Cap de colla 26,02 3,12
0,480 h Peó 20,41 9,80
0,180 m3 Excavació de terres 11,12 2,00
0,180 m3 Formigó HM-20 fonaments 113,08 20,35
6,000 % Despeses indirectes 35,30 2,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 37,39

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

37,39

E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

0,120 h Cap de colla 26,02 3,12
0,360 h Oficial 1ª 24,56 8,84
1,200 h Peó 20,41 24,49
1,175 m3 Excavació de terres 11,12 13,07
1,000 m3 Formigó HM-20 fonaments 113,08 113,08
1,059 % Despeses indirectes 6,00 6,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 168,95

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

168,95

E0732 m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent
postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pin-
ta franges.

0,001 h Cap de colla 26,02 0,03
0,003 h Peó 20,41 0,06
0,400 kg Pintura 2,27 0,91
0,300 kg Microesferes de vidre 0,96 0,29
0,001 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,04
0,001 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 0,04
0,014 % Despeses indirectes 6,00 0,08

 Pàgina 11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització
Baronia d
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,45

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1,45

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, in-
clòs enclavament, soldadures i material auxiliar,pal de perfil "en C" tipus CPN C-120
cada 4 m, peça reflectora a dues cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment
col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

0,020 h Cap de colla 26,02 0,52
0,040 h Oficial 1ª 24,56 0,98
0,040 h Peó 20,41 0,82
1,000 m Barrera seguretat doble ona 40,66 40,66
1,000 u Part proporc. mater. barreres 12,28 12,28
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,97 1,76
0,306 % Despeses indirectes 6,00 1,84

TOTAL PARTIDA ............................................................... 58,86

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

58,86

E07364 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb aba-
timent o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, ele-
ments de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, total-
ment col·locat.

0,200 h Cap de colla 26,02 5,20
0,800 h Oficial 1ª 24,56 19,65
0,800 h Peó 20,41 16,33
1,000 u Extrem de 8 metres 371,00 371,00
1,000 u Part proporc. mater. barreres 12,28 12,28
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,97 1,76
3,129 % Despeses indirectes 6,00 18,77

TOTAL PARTIDA ............................................................... 444,99

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS

444,99

E07366 u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a 90º o radi si-
milar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, separadors, topall final, ele-
ments de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

0,100 h Cap de colla 26,02 2,60
0,300 h Oficial 1ª 24,56 7,37
0,300 h Peó 20,41 6,12
1,000 u Extrem de barrera, forma de corba, de 4 m de llargada 220,40 220,40
1,000 u Part proporc. mater. barreres 12,28 12,28
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,97 1,76
1,418 % Despeses indirectes 6,00 8,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 259,04

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS

259,04

E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.

0,050 h Oficial 1ª 24,56 1,23
0,090 h Peó 20,41 1,84
1,000 m Suport acer galv. 100x50x3 mm 20,77 20,77
0,233 % Despeses indirectes 6,00 1,40
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,24

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

25,24

E0742 m Marca viària transversal reflexiva per a la reducció de velocitat de 50 cm d'amplada
formada per 3 línies transversals i amb ressalts de 100x50x10 mm bisellats amb una
densitat de 36 unitats per m2 de marca viària, amb pintura de 2 components blanca,
instal·lada, segons plànols.

0,100 h Cap de colla 26,02 2,60
0,350 h Oficial 1ª 24,56 8,60
0,350 h Peó 20,41 7,14
1,500 kg Pintura 2,27 3,41
0,300 kg Microesferes de vidre 0,96 0,29
0,002 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,08
0,002 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 0,08
1,750 kg Resina epoxi. 16,17 28,30
5,000 % Eines i mitjans auxiliars 50,50 2,53
0,496 % Despeses indirectes 6,00 2,98

TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,01

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb UN CÈNTIMS

56,01

E07441 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.

0,050 h Oficial 1ª 24,56 1,23
0,090 h Peó 20,41 1,84
1,000 u Base d'acer galvanit. suport 90 mm. 103,02 103,02
1,056 % Despeses indirectes 6,00 6,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 112,43

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

112,43

E07443 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.

0,050 h Oficial 1ª 24,56 1,23
0,090 h Peó 20,41 1,84
1,000 u Base d'acer galvanit. suport 140 mm. 151,87 151,87
1,544 % Despeses indirectes 6,00 9,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 164,20

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT
CÈNTIMS

164,20

E0745 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC, col·locat.
0,050 h Oficial 1ª 24,56 1,23
0,090 h Peó 20,41 1,84
1,000 m Pal alumini diàmetre 90 mm. MC 30,36 30,36
0,329 % Despeses indirectes 6,00 1,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 35,40

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

35,40

E0746 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD, col·locat.

0,050 h Oficial 1ª 24,56 1,23
0,090 h Peó 20,41 1,84
1,000 m Pal alumini diàmetre 114  mm. MD 35,20 35,20
0,377 % Despeses indirectes 6,00 2,26
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 40,53

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

40,53

E07461 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MF, col·locat.
0,050 h Oficial 1ª 24,56 1,23
0,090 h Peó 20,41 1,84
1,000 m Pal alumini diàmetre 114 o 140 mm. ME 54,09 54,09
0,566 % Despeses indirectes 6,00 3,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 60,56

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

60,56

E0755 m2 Placa d'alumini  fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'orientació, amb re-
vestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria
corresponent, totalment col·locada.

0,150 h Cap de colla 26,02 3,90
0,300 h Oficial 1ª 24,56 7,37
0,400 h Peó 20,41 8,16
1,000 m2 Placa d'alumini fins 0,25 m2 251,49 251,49
2,674 % Despeses indirectes 6,00 16,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 286,96

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS

286,96

E0757 m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orienta-
ció, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i
cargoleria corresponent, totalment col·locada.

0,150 h Cap de colla 26,02 3,90
0,300 h Oficial 1ª 24,56 7,37
0,400 h Peó 20,41 8,16
1,000 m2 Placa d'alumini de 0,50 m2 a 1,00 m2 191,90 191,90
2,078 % Despeses indirectes 6,00 12,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 223,80

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

223,80

E07581 m2 Placa d'alumini  superior a 1,50 m² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revesti-
ment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corres-
ponent, totalment col·locada.

0,150 h Cap de colla 26,02 3,90
0,300 h Oficial 1ª 24,56 7,37
0,400 h Peó 20,41 8,16
1,000 m2 Placa d'alumini superior a 1,50 m2 141,40 141,40
1,573 % Despeses indirectes 6,00 9,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 170,27

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

170,27

E0823 m Baixant de desguàs de peces de formigó prefabricat bicapa amb secció en forma
d'U, de dimensions interiors mínimes de 41x15 cm i 70 cm de longitud, resistència a
compressió 275 kg/cm², col·locada en talussos, inclòs l'excavació en qualsevol tipus
de terreny, recalçada amb formigó tipus HM-20, inclòs rastrells, totalment acabada.

0,050 h Cap de colla 26,02 1,30
0,120 h Oficial 1ª 24,56 2,95
0,150 h Peó 20,41 3,06
0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 100,00 10,00
1,050 m Baixant prefabricat  en forma d'U 41x15 cm 21,78 22,87
0,341 % Despeses indirectes 6,00 2,05
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 42,23

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

42,23

E0841 u Embocadura armada prefabricada diàmetre 600 mm, inclou tots els treballs d'adequa-
ció, anivellament, excavació i rebliments, totalment col·locada i en servei.

0,020 h Cap de colla 26,02 0,52
1,500 h Oficial 1ª 24,56 36,84
2,000 h Peó 20,41 40,82
1,500 m3 Excavació de terres 11,12 16,68
0,200 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 100,00 20,00
1,000 u Embocadura armada tub Ø 600 mm 110,00 110,00
1,000 m3 Terra de préstec 9,00 9,00
0,200 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 11,88
2,170 % Despeses indirectes 6,00 13,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 258,76

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb
SETANTA-SIS CÈNTIMS

258,76

E0877 m Tub de PP corrugat doble capa de 630 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, in-
clòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

0,050 h Cap de colla 26,02 1,30
0,250 h Oficial 1ª 24,56 6,14
0,250 h Peó 20,41 5,10
1,000 m Tub de pp DN630 mm., SN 8 kN/m2 24,66 24,66

30,000 % Part proporcional accessoris 24,70 7,41
0,424 % Despeses indirectes 6,00 2,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,15

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

47,15

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes amb formigó tipus HM-20-P-12-I-AI, àrid 12 mm i
additiu airejant, executada amb mitjans mecànics o de forma manual, inclòs vibrat,
motlles, regles i guies, entroncaments, remolinat, reg de curat del formigó, totalment
acabada.

0,025 h Cap de colla 26,02 0,65
0,060 h Oficial 1ª 24,56 1,47
0,100 h Peó 20,41 2,04
1,020 m3 Formigó HM-20-P-12-I-AI, posat a l'obra en revest.

cunetes
120,71 123,12

0,100 h Vibrador 2,09 0,21
0,800 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 25,46 20,37
6,000 % Despeses indirectes 147,90 8,87

TOTAL PARTIDA ............................................................... 156,73

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

156,73

E0884 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny.

0,010 h Cap de colla 26,02 0,26
0,020 h Peó 20,41 0,41
0,004 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 0,23
0,017 h Motoanivelladora 73,35 1,25
0,004 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 0,18
6,000 % Despeses indirectes 2,30 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,47

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

2,47
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E08841 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall del ferm amb
serra de disc, retirada de terra vegetal, enderroc del paviment de mescla bituminosa
en calent, excavació i compactació de la base de la cuneta, excavació d'un sobream-
ple fins a 50 cm respecte la cuneta existent, estesa i compactació d'una capa de 20
cm de tot-u artificial, inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a l'interior de l'o-
bra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix, condi-
cionament del terreny amb estesa de terra vegetal.

0,027 h Cap de colla 26,02 0,70
0,003 h Oficial 1ª 24,56 0,07
0,093 h Peó 20,41 1,90
0,299 m3 Tot-u artificial no classif. 17,00 5,08
0,060 m3 Terra de préstec 9,00 0,54
0,020 m3 Aigua 0,65 0,01
0,705 u Cànon d'abocador 0,80 0,56
0,610 u Condicionament de l'abocador 0,50 0,31
0,003 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 21,09 0,06
0,007 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 0,41
0,008 h Retroexcavadora 100 hp 59,41 0,48
0,002 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 0,14
0,018 h Motoanivelladora 73,35 1,32
0,002 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 51,54 0,10
0,005 h Corró de llança 650 kg 9,61 0,05
0,018 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 0,82
0,001 h Camió cisterna de 8 m³ 48,00 0,05
0,003 h Bulldozer 62,36 0,19
0,002 h Maquinària perforació 14,15 0,03
0,050 h Serra de disc 12,00 0,60
0,119 % Despeses indirectes 6,00 0,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,13

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

14,13

E101002 m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 90 mm. de diàmetre nominal, inte-
rior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resis-
tència a la compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part
proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa. 

0,012 h Oficial 1ª 24,56 0,29
0,012 h Peó 20,41 0,24
1,050 m Tub PEAD corrugat ext. llis int. DN90 mm. 2,49 2,61
0,005 pp Petit material 29,83 0,15
6,000 % Despeses generals 3,30 0,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,49

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

3,49

E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV, col·locat
en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

0,010 h Cap de colla 26,02 0,26
0,040 h Oficial 1ª 24,56 0,98
0,040 h Peó 20,41 0,82
1,050 m Conductor Cu tetrapolar 4x6 rv 0,6/1 kV 3,48 3,65
6,000 % Despeses generals 5,70 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,05

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS

6,05

E10121 m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i sortint a
punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadu-
res als punts metàl·lics o a les derivacions.

0,010 h Cap de colla 26,02 0,26
0,030 h Oficial 1ª 24,56 0,74
0,030 h Peó 20,41 0,61
1,050 m Conductor Cu nu unipolar d'1x35 mm2 1,29 1,35
1,000 pp Soldadures a xarxa i petit mat. 0,91 0,91
6,000 % Despeses generals 3,90 0,23
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,10

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

4,10

E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia amb solda-
dura aluminotèrmica.

0,002 h Cap de colla 26,02 0,05
0,040 h Oficial 1ª 24,56 0,98
0,080 h Peó 20,41 1,63
1,000 u Piqueta courejada 17,3x500 mm 12,12 12,12
1,000 pp Soldadures pica i llums 4,50 4,50
6,000 % Despeses generals 19,30 1,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,44

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

20,44

E10129 u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs excavació, for-
migó HA-25 abocat i vibrat, motlle, passatubs, placa i perns d'ancoratge d'acer galva-
nitzat amb forma de gaiata, totalment acabada.

0,120 h Cap de colla 26,02 3,12
0,480 h Peó 20,41 9,80
2,000 m3 Excavació de terres 11,12 22,24
2,000 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 70,00 140,00
1,000 u Placa d'ancoratge per a barreres metàl.liques 7,51 7,51
0,654 % Despeses indirectes 6,00 3,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 186,59

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

186,59

E101311 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de perill elèctric de
PVC de color groc i 150 mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10
m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del tub.

0,015 h Cap de colla 26,02 0,39
0,020 h Peó 20,41 0,41
1,050 m Cinta senyalitzadora PVC 150 mm color groc 0,38 0,40
6,000 % Despeses indirectes 1,20 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,27

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

1,27

E10132 u Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic del sector, muntat segons el
contingut de l'esquema del plànol corresponent, de fins a 6 sortides, equipat amb es-
tabilitzador-reductor de flux, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, inter-
ruptors magnetotèrmics i diferencials, totalment instal·lat, connexionat i provat, inclou
base de formigó d'ancoratge, armari d'intempèrie d'acer inoxidable pintat tipus ARI,
grau de protecció IP-55, IK-10, tot inclòs.

1,000 h Cap de colla 26,02 26,02
4,000 h Oficial 1ª 24,56 98,24
4,000 h Peó 20,41 81,64
1,000 u Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic 4.589,65 4.589,65
0,400 m3 Formigó en massa HM-20, planta dosificadora 25 m3/h. 57,33 22,93

47,810 % Despeses indirectes 6,00 286,86

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.105,34

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC MIL CENT CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

5.105,34

E10148 u Subministrament i col·locació de postecillo segons especificacions de companyia, in-
clou tots els treballs necesaris per deixar la partida completament acabada.

0,150 h Cap de colla 26,02 3,90
0,800 h Oficial 1ª 24,56 19,65
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1,200 h Peó 20,41 24,49
0,500 m3 Excavació de terres 11,12 5,56
0,500 h Camió grua 12 tn 42,07 21,04
0,050 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 100,00 5,00
1,000 u Postecillo metàl·lic galvanitzat de fins a 7 m d'alçada i

muntatge de tap, cua de porc, tub de PVC i pipeta.
189,54 189,54

2,583 % Despeses indirectes 6,00 15,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 284,68

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

284,68

E1103 m3 Aportació i estesa de terra vegetal seleccionada, adobada i garbellada, col·locada.

0,010 h Cap de colla 26,02 0,26
0,040 h Oficial 1ª 24,56 0,98
0,150 h Peó 20,41 3,06
1,150 m3 Terra veg. adobada i garbell. 11,19 12,87
0,164 % Despeses indirectes 6,00 0,98

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,15

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

18,15

E1105 m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i trans-
port.

0,003 h Cap de colla 26,02 0,08
0,012 h Peó 20,41 0,24
0,003 h Pala carregadora sobre orugues 73,35 0,22
0,003 h Motoanivelladora 73,35 0,22
0,003 h Pala carregadora pneumàtics 58,27 0,17
0,006 h Camió de trabuc 16 m³ 45,40 0,27
0,011 % Despeses indirectes 6,00 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,27

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

1,27

E1108 m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada,
inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.

0,030 h Cap de colla 26,02 0,78
0,060 h Oficial 1ª 24,56 1,47
0,180 h Peó 20,41 3,67
0,060 m3 Excavació de terres 11,12 0,67
1,000 m Vorada pref. form. 8x20 cm. tipus jardí 3,14 3,14
0,040 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 100,00 4,00
0,080 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,62 4,37
0,148 % Despeses indirectes 6,00 0,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,99

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

18,99

E111305 u Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanitzat  en calent de forma tron-
cocònica de 10 m d'alçada y 4 mm d'espesor, amb diàmetre en punta de 90 mm,
amb creueta hexagonal per a 6 lluminàries, hissada, aplomada i fixada sobre dau de
formigó. Inclou conductor de coure 3x2,5 mm2, conductor de coure 2x2,5 mm2 per al
doble nivell,  perns i altres elements auxiliars.

0,500 h Cap de colla 26,02 13,01
2,000 h Oficial 1ª 24,56 49,12
3,000 h Peó 16,75 50,25
1,000 u Columna model MULTIPLE-12 1.750,00 1.750,00
2,000 pp Petit material 29,83 59,66
2,000 h Camió grua 12 tn 42,07 84,14

10,000 m Conductor Cu tripolar 3x2,5 rv 0,6/1 kV 1,30 13,00
6,000 % Despeses generals 2.019,20 121,15

 Pàgina 18



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització
Baronia d
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.140,33

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT QUARANTA EUROS amb
TRENTA-TRES CÈNTIMS

2.140,33

E1115 u Subministrament de baladre (Nerium Oleander) de 60 a 80 cm d'alçària, en conteni-
dor de 3 litres.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,60

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

E1115664 u Llumenera model VMAX VMX 3 3 MC 0113048G F4Q1 SE2 A176ZPSS0906B de Ca-
randini ó similar, làmpades LED, 73 W, i caixa de fusibles inclòs.

0,150 h Cap de colla 26,02 3,90
1,050 h Oficial 1ª 24,56 25,79
1,050 h Peó 20,41 21,43
1,000 u Lluminària Vmax L073.V2.F4L2.SE2.C9 402,00 402,00
1,000 pp Petit material 29,83 29,83
0,500 h Camió grua 12 tn 42,07 21,04
6,000 % Despeses generals 504,00 30,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 534,23

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb
VINT-I-TRES CÈNTIMS

534,23

E1139 u Plantació d'arbust o arbre de petit format, comprenent l'exavació del clot de
50x50x40 cm amb mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el
lloc determinat i primer reg.

0,150 h Oficial 1ª 24,56 3,68
0,300 h Peó 20,41 6,12
0,100 h Camió grua 12 tn 42,07 4,21
0,125 m3 Terra vegetal adobada, granel 26,59 3,32
1,100 kg Adob mineral simple, sulfat amoni 0,12 0,13
0,250 m3 Aigua 0,65 0,16
0,159 % Despeses indirectes 6,00 0,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,57

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

18,57

E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors,
estabilitzant, adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les carac-
terístiques especificades al plec de condicions.

0,020 h Peó 20,41 0,41
0,040 m3 Aigua 0,65 0,03
1,000 Adob mineral d'anivellament lent 0,03 0,03
1,200 Fixador sintètic base acrílica 0,07 0,08
1,000 Bioactivador microbià 0,12 0,12
1,000 Barreja llavors herbàcies hidros 0,12 0,12
3,000 Mulch prot hidros fibra semi-cur 0,01 0,03
0,003 h Camió cisterna de 8 m³ 48,00 0,14
1,000 u Altres conceptes 0,29 0,29
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,25

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

1,25

E11551 u Plantació d'arbre de 18 a 25 cm. de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), comprenent l'excavació del clot de 120x120x80 cm amb mitjans mecà-
nics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc determinat i primer reg.

0,250 h Oficial 1ª 24,56 6,14
0,400 h Peó 20,41 8,16
0,150 h Minicarregadora amb acces.retro. 47,92 7,19
0,300 h Camió grua 12 tn 42,07 12,62
0,125 m3 Terra vegetal adobada, granel 26,59 3,32
1,100 kg Adob mineral simple, sulfat amoni 0,12 0,13
0,250 m3 Aigua 0,65 0,16
0,352 % Despeses indirectes 6,00 2,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 39,83

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

39,83

E11831 m2 Subministrament de grava decorativa o altre àrid decoratiu a determinar per la Direc-
ció d'Obra, estès i anivellat amb un gruix de fins a 10 cm, a l'interior de la rotonda o
espais destinats a l'enjardiment.

0,050 h Cap de colla 26,02 1,30
0,150 h Peó 20,41 3,06
0,100 m3 Grava decorativa 53,71 5,37
6,000 % Despeses indirectes 9,70 0,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,31

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

10,31

E1188 m2 Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gramatge, inclou
transport.

0,040 h Oficial 1ª 24,56 0,98
0,060 h Peó 20,41 1,22
1,000 m2 Malla antiherba gramatge de 140 g/m2 1,50 1,50
0,033 % Despeses indirectes 6,00 0,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,90

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

3,90

E1192 u Subministrament d'olivera (Olea Europaea) de 25 a 30 cm de perímetre, en conteni-
dor de més de 80 litres.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 130,13

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Sense descomposició

E12101 u Pericó de registre de dimensions de 45x45x60 cm interiors mínims, per a instal·la-
cions semafòriques o d'enllumenat, inclòs marc i tapa de fosa dúctil classe B-125 , de
tipus prefabricat o elaborat in siut amb parets de maó calat "gero" arrebossat i acabat
lliscat interior, col·locat sobre solera de graves.

0,090 h Cap de colla 26,02 2,34
0,450 h Oficial 1ª 24,56 11,05
0,900 h Peó 20,41 18,37

100,000 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 0,12 12,00
0,100 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,62 5,46
1,080 m2 Enlluïment parets exteriors 20,01 21,61
1,000 u Tapa fosa 480x480x30, marc 500x500, classe B-125 18,07 18,07
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0,829 % Despeses indirectes 6,00 4,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,87

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

93,87

E12111 u Pericó de registre de dimensions de 60x60x90 cm interiors mínims, per a instal·la-
cions semafòriques o d'enllumenat, inclòs marc i tapa de fosa dúctil classe B-125, de
tipus prefabricat o elaborat in siut amb parets de maó calat "gero" arrebossat i acabat
lliscat interior, col·locat sobre solera de graves.

0,090 h Cap de colla 26,02 2,34
0,650 h Oficial 1ª 24,56 15,96
1,200 h Peó 20,41 24,49

185,000 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 0,12 22,20
0,100 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,62 5,46
2,160 m2 Enlluïment parets exteriors 20,01 43,22
1,000 u Tapa fosa 680x680x40, marc 700x700, classe B-125 35,95 35,95
1,417 % Despeses indirectes 6,00 8,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 158,12

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb DOTZE
CÈNTIMS

158,12

E1551 u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i re-
perfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents conteni-
dors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona en
un correcte estat.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 190,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT NORANTA EUROS

Sense descomposició

E1552 m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts,
no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,88

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

Sense descomposició

E1561 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat,
inclòs el seu subministrament.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,48

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Sense descomposició

E1563 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de plàstic i/o ferralla
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, in-
clòs el seu subministrament.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,99

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

Sense descomposició

 Pàgina 21

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització
Baronia d
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E1564 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a instal·la-
ció autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, inclòs
el seu subministrament.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 143,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS

Sense descomposició

E1571 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barre-
jats, procedents de construcció o demolició.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,90

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

E1572 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials barre-
jats, procedents de construcció o demolició.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,25

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Sense descomposició

E1573 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no especials, pro-
cedents de construcció o demolició.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,20

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS

Sense descomposició

E1574 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, proce-
dents de construcció o demolició.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,35

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Sense descomposició

E1575 m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials barre-
jats, procedents de construcció o demolició.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 81,26

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

Sense descomposició

E1600 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9.500,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU MIL CINC-CENTS EUROS

Sense descomposició

E1606 pa Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS

Sense descomposició
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E1620 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat viària, inclòs senyalistes, ins-
tal·lacions de semàfors, senyalització horitzontal i vertical, abalisament, proteccions,
barreres de seguretat, tancaments i de tots els desviaments provisionals durant les di-
ferents fases d'execució de les obres i d'acord amb el seu avanç, inclòs els desplaça-
ments, muntatge i desmuntatge, manteniment, trasllats i tots els mitjans i elements
auxiliars que requereixin, mà d'obra, maquinària i materials, segons indicacions de la
Direcció de l'Obra.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS

Sense descomposició

E1626 u Redacció i disseny de les memòries o projecte d'enllumenat públic visat i legalització
de les instal·lacions, inclòs permisos, declaració responsable per la posada en ser-
vei, certificats de la instal·lació, inscripció RITSIC, càlculs i butlletins.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

E1627 u Connexió a la xarxa elèctrica, inclòs escomeses i ampliació o modificació del quadre
elèctric.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 150,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS

Sense descomposició

SIS pa Partida alçada per la seguretat i salut de l'obra, segons Estudi de Seguretat.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.045,78

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET MIL QUARANTA-CINC EUROS amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Sense descomposició
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MEMÒRIA 

1.1 Objecte d'aquest estudi 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions pel que fa a 
prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el 
control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que 
s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d'edificació i 
obres públiques. 
 
Amb aquest Estudi de seguretat i Salut s’intenta: 
 
Garantir la salut i integritat dels treballadors. 
 
Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o manca de mitjans. 
 
Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral. 
 
Definir els riscs i aplicar les tècniques adequades per reduir-los o minimitzar-los. 
 
 
1.2 Àmbit d’aplicació. Modificacions i alternatives. 

El present Estudi de Seguretat i Salut, serà aplicable a tot aquell que no contradigui la legislació vigent. 
La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal de l’obra, ja sigui del propi Contractista com del 
depenent d’altres empreses subcontractades. També serà vinculant per aquells treballadors en règim 
d’autònoms que realitzen treballs a l’obra. 
 
El Contractista podrà presentar quantes alternatives consideri a les propostes del present mitjançant el 
Pla de Seguretat i Salut de l’obra que ens ocupa, el qual ha de redactar obligatòriament abans de l’inici 
dels treballs. Posteriorment, dit Pla, podrà ésser modificat en funció del procés d’execució de l’obra i de 
les possibles incidències que puguin sorgir al llarg del mateix, però sempre amb l’aprovació expressa de 
l’autoritat facultativa. 
 
1.3 Característiques de l'obra 

1.3.1 Descripció de l'obra i situació 

Les obres consisteixen en la construcció d’una rotonda a la intersecció entre la carretera TV-2126 i 
l’accés a la urbanització Baronia de Mar a Bellvei. 
 
La rotonda dissenyada tindrà un diàmetre total de 36 metres, és a dir un radi exterior de 18 metres i una 
calçada anular de 6,70 metres, amb un voral exterior a aquesta d’1,20 i 1,50 metres d’amplada i un 
interior de 0,5 metres. A continuació d’aquest últim es projecta una vorera de resguard de llambordins de 
2,0 metres d’amplada.  
 
 

La definició de ramals i enllaços principals que arriben a aquesta rotonda és la següent: 

 Eix 1. Carretera TV-2126 de Bellvei a Calafell. Costat nord. Longitud 71,58 metres 

 Eix 2. Carretera TV-2126 de Bellvei a Calafell. Costat sud. Longitud 84,83 metres 

 Eix 3. Camí d'entrada a la urbanització Baronia de Mar. Longitud 40,97 metres. 

 

L’amplada dels eixos 1 i 2 (carretera TV-2126) serà de 8,70 metres (carrils de 3,00 metres, un voral de 

1,20 m i l'altre d’1,50 metres), de característiques idèntiques a la resta de la carretera existent. 

L’eix 3 (camí d'entrada a la urbanització Baronia de Mar) tindrà una amplada de 6 metres i es realitzarà 

una transició fins entroncar amb el camí existent, què és de 4,90 metres. 

 

En aquest projecte optem per la formació d’una esplanada E1 per totes les seccions, la secció T32 i 

T41. 

La secció de ferm adoptada per a la TV-2126 i la rotonda ha estat definida a partir de la secció T3211 de 

la norma 6.1-IC, i està formada per: 

 Una capa de tot-u artificial de 40 cm. de gruix. 

 Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 8 cm. de gruix 

 Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC22 intermitja S de 5 cm. de gruix 

 Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

 

El ferm del camí d'entrada a la urbanització Baronia de Mar estarà format a partir de la secció T4111 

següent: 

 
 Una capa de tot-u artificial de 40 cm. de gruix. 

 Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 7 cm. de gruix 

 Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

 
 
S’adaptaran les cunetes existents en la TV-2126 des de l’eix 1 a l’eix 2,  actualment de forma triangular i 

en terres, per ambdós costats de la carretera i es perllongaran pel nou traçat i per la rotonda.  
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La cuneta del costat esquerra, es reposarà amb una secció similar i revestida de formigó. La del costat 

dret es resosarà amb una cuneta en terres de mides similar a l’actual, i amb l’encreuament amb el camí 

d’accés a la urbanització Baronia de Mar es ficarà un drenatge transversal amb canonada de diàmetre 

630mm per donar continuïtat a la cuneta. 

 
Com a obres complementàries tenim el següent: 

 Instalꞏlació d’enllumenat a la rotonda. Es projecta un enllumenat de tipologia central al mig de la 

rotonda. L’alçada de la columna serà de 10 metres amb lluminàries de llums LED de 73 W 

(vegeu detall annex enllumenat). 

 Reposició dels diferents serveis afectats: línies telefòniques (vegeu detalls annex de serveis 

afectats). 

 Colꞏlocació de graveta a l’interior de la rotonda. 

 Aplicació de diferents mesures correctores, com l’estesa de terra vegetal i hidrosembra als 

talussos dels terraplens, així com l’escarificat i regularització amb terra vegetal. 

 
Les obres es completen amb la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i la colꞏlocació de 
barreres de seguretat allà on sigui necessari. 
 
 
1.3.2 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

Pressupost 
 
El Pressupost d'Execució Material és de: 
 
190.479,35 € (7.045,78 € corresponents al capítol de Seguretat i Salut).    
 
 
Termini d'execució 
 
El termini d'execució previst és de 5 mesos. 
 
Personal previst 
 
Es preveu un nombre de personal màxim de 7 operaris 
 
 
1.3.3 Unitats constructives que composen l'obra 

Moviments de terres (excavacions i demolicions). 

Bases amb tot-u artificial.  

Paviments asfàltics. 

Execució de cunetes. 

Elements de drenatge amb tubs pp corrugat, embornals,arquetes i pous. 

Restitució de voreres, vorades, escocells i guals. 

Enllumenat. 

Senyalització horitzontal i vertical. 

Reposició de serveis de telefonia, baixa tensió, regs, abastament aigua i clavegueram. 

Altres obres complementàries (jardineria, restitució de tancaments i murs, etc.). 

 
 
1.4 Riscs i mesures preventives de l’execució de l’obra. 

1.4.1 A l'esbrossada i moviment de terres. Excavacions, buidats i rebliments. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
Atropellaments, colꞏlisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
 
Caigudes de vehicles, màquines, des de la vora de coronació. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instalꞏlacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’una excavació haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar els 
treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats abans de l’inici 
o acabament de les feines.  
Se senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’excavació (mínim 2 m.) Mitjançant cinta 
d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instalꞏlaran baranes resistents. 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de les 
mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels estintolaments i/o 
apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments o fallades no desitjats. 
Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de desallotjar els fronts de treball amb 
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risc. 
 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de les 
següents condicions: 
 
 
Pendent                                Tipus de terreny 
     1/1          Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2          Terrenys tous, però resistents 
     1/3          Terrenys molt compactes 
 
 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un sanejament 
del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de vehicles 
i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instalꞏlaran proteccions (tanques, baranes, voreres, etc.) 
de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans de l’inici 
de les feines. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.2 Als enderrocs. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 

 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 
Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
 
Atropellaments, colꞏlisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instalꞏlacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’un enderroc haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar els 
treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats abans de l’inici 
o acabament de les feines.  
 
Es senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’enderroc (mínim 2 m.) Mitjançant cinta 
d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instalꞏlaran baranes resistents. 
 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de les 
mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels estintolaments i/o 
apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments o fallades no desitjats. 
Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de desallotjar els fronts de treball amb 
risc. 
 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de les 
següents condicions: 
Pendent                              Tipus de terreny 
     1/1          Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2          Terrenys tous, però resistents 
     1/3          Terrenys molt compactes 
 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un sanejament 
del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de vehicles 
i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instalꞏlaran proteccions (tanques, baranes, voreres, etc.) 
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de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans de l’inici 
de les feines. 
 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. Mai es 
deixaran els materials apilats sobre el forjat d’una planta d’un edifici 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes usades, 
els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
Es paralitzaran els treballs en alçada , en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.3 Pavimentacions 

Anàlisi de riscs: 
 
Atropellaments 
 
Caigudes de personal al mateix o diferent nivell 
 
Projecció de fragments o partícules 
 
Exposició a temperatures extremes 
 
Contactes tèrmics 
 
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
 

 
Mesures preventives: 
Us obligatori del casc 
 
Senyalització de les obres adequadament d’acord amb la norma 8.3 I-C del Ministeri de Foment sobre 
senyalització d’obres. 
Quan únicament hagi un carril per a la circulació del trànsit es colꞏlocaran dos persones, o mitjans 
equivalents, que regulin el trànsit alternatiu en el tram de les obres.  
 
Les maniobres de posicionament i sortida dels camions amb el material seran dirigides per un 
senyalista. 
 
L’ompliment màxim permès per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb una lona, 
en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la caixa d’l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 
La maquinaria d’extensió compactació i auxiliar disposarà  de senyalització visual i acústica adient, per 
tal de preveure atropellaments. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball  amb teixits de fibres naturals (tipus cotó o similar) 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb sola  aïllant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola aïllant . 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.4 Treballs en rases i/o sabates 

Anàlisi de riscs: 
 
Lliscaments o esllavissaments de masses de terra. 
 
Caigudes de persones al mateix nivell. 
 
Caigudes de persones a l’interior. 
 
Cops al cos per caiguda de materials que són a prop de la vora de la rasa. 
 
Atrapades de persones per la maquinària. 
Interferències amb instalꞏlacions subterrànies (conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc.) 
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Intoxicació i/o asfíxia per gases nocius com anhídrid carbònic o monòxid de carboni provocat pel 
funcionament dels motors de combustió. 
 
Mesures preventives: 
L’accés d’entrada i sortida d’una rasa es farà amb una escala sòlida, la qual sobrepassarà en 1 m. la 
vora de la rasa, estarà ancorada a la vora superior i es recolzarà sobre una superfície sòlida. 
 
L’aplec de productes de l’excavació serà a una distància suficient de la vora de l’excavació de tal 
manera que no suposi un risc d’esllavissament per sobrecàrrega. 
 
L’amplada mínima de la rasa serà en funció de la profunditat de la mateixa, d’acord a la següent taula: 
 
Profunditat de la rasa en m.                       Amplada mínima de la rasa en m. 
Fins 1.5      0.6  
Fins 2      0.7 
Fins 3      0.8  
Fins 4      0.9 
Més de 4      1 
 
Quant a distàncies de seguretat i talussos de les parets d’excavació es tindrà en compte la norma 
tècnica de prevenció NTP-278 de les notes tècniques de prevenció del “Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo”. 
 
S’estrebaran les rases i buits amb profunditat superior a 1.50 m. i que no tinguin talús natural adequat. 
L’alçada màxima sense estrebar no serà superior a 70 cm. Si el terreny apareix de poca consistència, 
s’estrebarà fins al fons. 
 
Se senyalitzaran totes les rases i buits amb cintes d’abalisament o protecció de les mateixes amb 
tanques autònomes de protecció, segons el cas. 
 
Per creuar les rases, si fos necessari, s’instalꞏlaran passarelꞏles amb les baranes reglamentàries. 
L’ample mínim d’una passarelꞏla serà de 60 cm. 
 
Si afloren aigües a l’interior o cauen procedents de l’exterior, s’efectuarà l’esgotament al moment per 
evitar que els talussos s’alteren. 
 
No es colꞏlocaran dins de les rases o pous, màquines accionades amb motor de combustió. Si aquestes 
màquines fossin imprescindibles, s’extrauran els seus gasos mitjançant ventilació forçada. 
 
Abans d’iniciar els treballs s’investigarà l’existència de conduccions subterrànies. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 

Màscares antipols. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Ulleres antipols. 
 
Protectors auditius. 
 
1.4.5 Treballs d’encofrat i desencofrat 

Anàlisi de riscos: 
 
Existeixen gran diversitat de riscos d’accidents per aquestes operacions, intentarem evidenciar les més 
comuns: 
 
Caigudes dels operaris al buit. 
 
Moviments no controlats o despreniments de l’encofrat. 
 
Talls, cops, atrapades d’extremitats i tot el cos. 
 
 
Punxonament als peus. 
 
Caigudes de càrregues suspeses per aixecament. 
 
Mesures preventives 
 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. 
 
Es colꞏlocaran xarxes de protecció perimetrals, verticals i/o horitzontals segons cada cas. La xarxa, els 
suports, els ancoratges i enganxes es trobaran en bon estat. La colꞏlocació haurà d’impedir una caiguda 
de més de dos metres, procurant que no es pugui produir l’efecte de rebot i expulsió al buit. 
 
S’instalꞏlaran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes usades, 
els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
 
Si per motius d’organització un nivell de treball no està protegit per causa de que no s’ha de treballar en 
ell, l’accés a aquest nivell estarà restringit. 
 
El personal encofrador disposarà d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà personal 
inexpert en aquestes tasques. 
 
Es paralitzaran els treballs, en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
Senyalització obligatòria: 
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En lloc visible s’instalꞏlaran els següents senyals 
 
* Ús obligatori del casc 
* Ús obligatori de botes de seguretat 
* Perill de caiguda d’objectes 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Botes de seguretat 
 
Cinturons de seguretat 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
Roba de feina 
 
Vestits per a temps plujós 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
 
1.4.6 Treballs amb ferralla. Manipulació i posta en obra 

Anàlisi de riscos: 
 
Ferides i talls a les mans, amb possibilitat d’infecció tetànica 
 
Caigudes al mateix nivell, torçades, caigudes al buit, per caminar sobre la ferralla 
 
Caiguda de càrregues suspeses hissada. 
 
Mesures preventives 
 
S’habilitarà una zona en obra com a espai dedicat a l’abassegament i classificat de ferralla. 
Els paquets s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre palets de fusta capa a capa, evitant piles 
d’alçada superior a 1,50 m. 
 
S’efectuarà un escombrat mínim diari de puntes, filferros i retalls de ferralla en torno al banc de treball. 
Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas. 
 
Per al transport de les armadures s’usaran grues amb eslingues adequades a la càrrega. Sempre es 
realitzarà en posició horitzontal, excepte el cas d’armadures de  pilars al moment de procedir a la 
colꞏlocació definitiva. 
 
S’adequaran camins mitjançant taulons o taulers de fusta, de 60 cm. d’amplada, per  tal de caminar 
sobre forjats i lloses d’armat. 
 
S’instalꞏlaran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 

 
La de la ferralla es farà per personal d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà personal 
inexpert en aquestes feines. 
 
Senyalització obligatòria: 
 
En lloc visible s’instalꞏlaran els següents senyals 
 
* Ús obligatori del casc 
 
* Ús obligatori de botes de seguretat 
 
* Perill de caiguda d’objectes 
 
* Ús obligatori dels guants 
 
 Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Botes de seguretat 
Cinturons de seguretat 
 
Guants de cuir 
 
Cinturó porta-eines.  
 
Roba de feina 
 
Vestits per a temps plujós 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
 
1.4.7 Treballs de formigonat. 

Anàlisi de riscs: 
 
Dermatitis  per contacte directe de la pell amb el ciment. 
Caigudes al mateix o diferent nivell al moment del vessament. 
Lesions per enfonsament o trencada de l’encofrat. 
 
Caiguda de càrregues suspeses per hissada. 
 
Mesures preventives: 
 
No es permetrà carregar el cubilot per damunt de la càrrega màxima de la grua que el sustenti. 
S’instalꞏlaran baranes reglamentàries a les vores de façana o qualsevol punt amb possibilitat de caiguda 
durant el vessament. 
Si fos necessari la desinstalꞏlació de les baranes per motiu del vessament, els operaris portaran els 
cinturons de seguretat convenientment amarrats. 
 
Abans de procedir al vessament de formigó, el Cap de Colla o l’Encarregat, comprovarà la correcta 
disposició de puntals, fustes, estrenyiments i altres elements que intervinguin a la resistència de 
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l’encofrat. 
 
 
Si es realitzen vessaments en rases des d’un dúmper o camió formigonera, es colꞏlocaran a una 
distància prudencial dels topalls de final de recorregut per limitar l’aproximació a la vora. 
 
Als sostres  s’instalꞏlaran passarelꞏles de 60 cm. d’ample per evitar la circulació sobre la ferralla o sobre 
les corbades.  
 
Els pilars seran formigonats amb plataformes degudament travades i amb baranes reglamentàries. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
 
Guants de goma reforçats. 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturons de seguretat. 
Roba de treball 
 
Vestits per a temps plujós. 
 
1.4.8 Estructures i tancaments. 

Anàlisi de riscs: 
 
Despreniment de càrregues suspeses. 
 
Esbaldregada d’elements per cops amb les càrregues suspeses. 
 
Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 
 
Radiacions per soldadura amb arc. 
 
Cremades. 
 
Explosió d’ampolles amb gases liquats. 
 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 
Contactes elèctrics. 
 
Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Mesures preventives generals: 
 
Tot el material de perfilaria, tancaments i cobertes s’apilarà als espais habilitats a l’efecte. 

 
Les maniobres d’ubicació “in situ” de pilars i bigues (muntatge de l’estructura) s’hauran de fer per tres 
operaris. Dos d’ells guiaran el perfil mitjançant sogues subjectes als seus extrems d’acord a les directrius 
del tercer. 
 
Entre pilars, es colꞏlocaran cables fiadors de seguretat als quals es pugui amarrar el mosquetó dels 
cinturons de seguretat que s’utilitzarà obligatòriament als desplaçaments sobre les ales de les bigues i 
en tot el treball amb risc de caiguda d’altura, sempre que no hagi altre sistema de protecció eficaç. 
Una vegada muntada la “primera altura” de pilars, s’utilitzaran sota ella, xarxes horitzontals de seguretat, 
també es colꞏlocaran als treballs de colꞏlocació de cobertes. 
 
Les xarxes es revisaran puntualment al finalitzar un tall de soldadura per verificar que es trobi en bon 
estat. 
 
Per soldar sobre el tall d’altres operaris s’estendran teulets, viseres o protectors de xapa. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins el radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Les operacions de soldadura de jàsseres es realitzaran des de “plataformes o castellets de formigonat”, 
o bastides metàlꞏliques tubulars amb plataformes de treball de 60 cm. i barana perimetral d’alçada 
mínima 90 cm.  
 
El risc de caiguda per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca o de safata. 
 
Per a l’execució de tancaments, s’utilitzaran els cinturons de seguretat sempre que el treball ho 
requereixi i a més a més es farà la protecció de les vores de les plantes amb baranes rígides de 90 cm. 
d’alçada. 
 
El personal encarregat de la construcció de la coberta coneixerà el sistema constructiu més correcte a 
posar en pràctica, en prevenció de riscs per imperícia. 
 
Es pararan els treballs en altura amb vents de velocitat superior a 60 km/h, amb pluja intensa, amb 
gelada o nevant. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
 
Guants de seguretat. 
 
Botes de seguretat. 
 
Mandil i polaines de soldador. 
 
Cinturons de seguretat. 
 
Roba de treball. 
 
Vestits per a temps plujós. 
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1.5 Riscos i mesures preventives per oficis i professionals 

Es descriuran a continuació els riscos generals corresponents a aquells oficis relacionats amb l’obra, 
diferents del propi paleta, encofrats i ferralla; com són fusters, lampistes, electricistes i vidriers, etc. 
 
Riscos detectables en general: 
 
Caigudes de persones al mateix i a diferent nivell. 
 
Caiguda d’objectes d’un nivell superior. 
 
Cops i talls pel maneig d’objectes i eines. 
 
Atrapades. 
 
Trepitjades sobres objectes. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
1.5.1 Treballs en proximitat de línies elèctriques 

Es prendran les següents mesures de seguretat. 
 
Establiment de zones de prohibició de les línies en funció de la tensió de les mateixes. 
 
Establir les zones que assoleixen els elements d’alçada que han d’utilitzar-se en proximitat de dites 
línies. 
 
Les línies soterrades que es trobin a la zona de les obres es localitzaran demanant la informació 
corresponent a la companyia explotadora i posteriorment abans de la iniciació dels treballs es realitzaran 
les rases necessàries  per tal que la línia quedi totalment localitzada. 
 
Delimitar i assenyalar les zones de prohibició de les línies mitjançant cintes o banderoles de color 
vermell i/o senyals de perill o indicadors d’alçada màxima de seguretat. 
 
Instalꞏlar dispositius de seguretat o colꞏlocar obstacles en l’àrea de treball, que redueixin la zona dels 
elements d’alçada i impedeixin que puguin envair les zones de prohibició. 
 
Supervisió permanent de les operacions que es realitzen en proximitat de línies elèctriques per part de 
l’eix o encarregat del treball, de manera que s’asseguri el manteniment de les distàncies de seguretat. 
 
Informar a totes les persones implicades en el treball sobre el risc existent per la proximitat de la línia 
elèctrica. 
 
Les mesures ressenyades es consideren d’aplicació general, no obstant, en cada situació s’avaluarà la 
possibilitat de contacte i es determinaran les mesures correctores més adequades, incloent la possibilitat 
de realitzar un projecte de seguretat específic en funció de la magnitud dels treballs a realitzar. 
 
1.5.2 Treballs amb quadres de comandament elèctrics. 

No es realitzarà cap manipulació dins d’aquests quadres sense abans haver-los  desconnectat  de la 
xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixen la seguretat 
 

1.5.3 Treballs subcontractats 

En el punt 2.6 del present Estudi de Seguretat i Salut, s’estableix de forma obligatòria els requeriments 
exigibles als subcontractistes, en aquest apartat volem insistir en el següent: 
 
Les empreses subcontractades posaran en pràctica la totalitat de les mesures preventives de seguretat 
corresponent a aquelles unitats d’obra en què estiguin implicades, i als mitjans i maquinàries que 
utilitzin. 
 
Els treballadors autònoms, en quant venen desenvolupant a l’obra treballs subcontractats i atenent  a 
l’expressament establert en l’art. 16 del RD 1627/1997, queden inclosos plenament en les mateixes 
obligacions. 
 
 
1.6 Riscos i mesures preventives de la maquinària 

 
1.6.1 Maquinària en general 

Riscos detectables més comuns: 
Bolcades 
Enfonsaments 
Xocs 
Formació d’atmosfera agressiva o molesta 
Sorolls 
Atropellaments 
Explosions i incendis 
Caigudes a qualsevol nivell 
Despreniments de càrregues 
Cops i projeccions 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Atrapades d’extremitats 
 
Normes o mesures preventives generals 
 
Les parts actives dels motors elèctrics estaran recobertes de carcasses protectores que eliminin la 
possibilitat de contactes elèctrics directes. 
 
No es realitzaran manipulació alguna en conjunt a elements sota tensió sense abans desconnectar-los 
de la xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixin la seguretat. 
 
Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la seva 
reparació. Aquelles que no puguin ser retirades es senyalitzaran amb cartells d’avís que disposin de la 
llegenda “màquina avariada, no connectar”. 
 
El personal no autoritzat i especialitzat s’abstindrà de realitzar manipulació alguna d’ajust o reparació en 
màquines. 
 
Només el personal autoritzat i específicament, serà l’encarregat de la utilització d’una determinada 
màquina o màquina-eina. 
 
No es podrà fumar mentre es carregui una màquina de combustible. 
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Les màquines-eines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sobre elements anivellats i 
ferms. 
 
 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Es detallen a continuació els equips de protecció personal mínims i obligatoris que hauran de disposar 
els operaris de maquinària en general (alguns elements, segons tipus de màquina): 
 
Casc de polietilè 
 
Roba de treballs subministrat per l’empresa 
 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades 
 
Guants de cuir 
 
Guants de goma o de PVC 
 
Guants aïllants de l’electricitat 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
1.6.2 Màquines auxiliars 

1.6.2.1. Camions en general 
 
Treballs a realitzar: 
 
Bàsicament seran vehicles de bolcada  pel transport de terres excavades interiorment a l’obra, o bé 
transport o abocador dels materials de rebuig i retirada de brosses. També podran ser vehicles proveïts 
de formigonera pel transport de formigons. 
 
Riscos detectables més comuns 
 
Atropellaments i colꞏlisions 
Bolcades 
Caigudes (al pujar i baixar de la capsa) 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Accés i circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà tal i com es descriu en els plànols. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions, s’efectuaran en llocs senyalats a ta l’efecte. 
 
Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 
 
Abans d’iniciar la càrrega del material, a més d’haver estat instalꞏlat el fre de mà a la cabina del camió, 
s’instalꞏlaran falques d’immobilització de rodes en prevenció d’accidents per fallo mecànic i/o elèctric. 

Les maniobres de posicionament (aparcament), i expedició (sortida), del camió seran dirigides per un 
senyalista. 
 
La càrrega màxima permesa  per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb una 
lona, en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la capsa de l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible 
 
 
1.6.2.2. Retroexcavadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Treballs de moviments de terres en general, excavació i càrrega sobreexcavació, obertura de trinxeres 
per les diverses instalꞏlacions, xarxa horitzontal de sanejament, pous i rases per la realització de pilots. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atropellaments i bolcades per utilització imprudent 
Xocs i bolcades per desconeixement del terreny 
Cops per desconeixement de la màquina 
Bolcades al treballar en pendents 
Contactes elèctrics 
Incendis 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
La retroexcavadora serà manipuladaa pel personal qualificat i autoritzat expressament. 
 
El maquinista haurà de conèixer la zona que assoleix la màquina, i el pla de circulació previst a l’obra. 
 
Es prestarà especial precaució en la càrrega de vehicles per evitar cops i colꞏlocar, la cullera al terra 
sempre que es realitzin parades, encara de curta durada. 
 
En pendents es circularà amb el braç en posició més baixa possible, i es treballarà sempre de cara a la 
mateixa. 
 
Per evitat contactes elèctrics s’examinaran les zones de treballs abans de començar, per descobrir 
possibles línies enterrades, i el respectaran sempre les zones de prohibició de les mateixes. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible. 
 
1.6.2.3. Pales carregadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Les pales carregadores són pales muntades sobre tractor i aptes per diversos treballs, especialment per 
moviments de terres en general i càrrega de camions. 
 
Riscos detectables més comuns: 
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Atropellaments, bolcades i xocs per ús indegut de la màquina. 
Xocs amb altres vehicles 
Riscos elèctrics 
Caiguda de persones 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
En general les mateixes que per la retroexcavadora. 
Les escales i agafadors hauran d’estar nets d’obstacles i greix. 
Es prohibeix el transport de persones 
 
1.6.2.4. Màquines pel moviment de terres. 
 
En aquest apartat es pretenen agrupar les següents màquines: 
 
Motoanivelladora 
Rodet trepitjador 
Cuba de reg 
Excavadora frontal o traxcavator 
Totes elles poden tenir un a l’obra que ens ocupa i per això no s’ha volgut ometre el seu enunciat. 
 
Treballs a realitzar: 
 
Excavació, estesa, reg i piconat de terraplens i rebliments en general. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
S’haurà de tenir en compte els mateixos riscos que per retroexcavadora, pala carregadora. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Coincideixen en general amb les enumerades amb les Retroexcavadores, pala carregadora. 
 
1.6.2.5. Dúmper 
 
Treballs a realitzar: 
 
Es tracte de vehicles destinats al transport de materials lleugers per l’interior i al voltant de l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Bolcades al circular per terrenys irregulars 
Cops i contusions a l'accionar la maneta d’encesa. 
Caiguda a diferent nivell. 
Atropellaments 
Caiguda de la càrrega sobre el conductor o persones pròximes. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
No es permetrà la circulació per rampes i pendents molt pronunciades. 
 

Amb el vehicle carregar es baixaran les rampes, d’inclinació permissible, marxa enrera. 
 
Els dúmpers que no disposin de sistema elèctric d’encès, es posaran en marxa agafant la maneta de 
forma que el dit polze quedi del mateix cantó que els altres dits. 
 
Queda prohibida la permanència de persones en el dúmper que siguin alienes a la seva conducció. 
Per evitar caigudes, es compensarà la carregarà al dúmper i sense provocar desequilibris. No 
sobrecàrrega. 
 
1.6.2.6. Grues automotora (camió grua) 
 
Treballs a realitzar: 
 
Vehicle utilitzat per l’elevació de càrregues per descàrrega de camions o per canvis d’emplaçament de 
materials aplegats. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Bolcades del camió 
Atropellaments 
Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandament 
Caiguda de la càrrega 
Atropellaments de persones 
Cops per la càrrega o paràmetres (verticals o horitzontals) 
A la utilització 
 
Contactes elèctrics indirectes per corrents de fuga del sistema elèctric a l’estructura metàlꞏlica. 
 
Contacte elèctric directe, degut al contacte de la càrrega o dels cables de la grua amb línies elèctriques 
aèries. 
 
Caiguda de la grua torre degut a: 
 
Colꞏlocació defectuosa dels assentaments de la grua. 
Falles del terreny en grues instalꞏlades prop de rasa, excavacions, etc. 
Caiguda de la càrrega. 
Caiguda de la grua per treballar amb forts vents o per utilització incorrecta. 
Caiguda de la càrrega o part d’ella per mètodes de transports incorrectes. 
Caiguda a diferent nivell de l’operari de la grua. 
 
Mesures preventives tipus: 
 
Mantenir en perfectes condicions els elements auxiliars d’elevació, cables, eixos, etc. 
 
Els treballs de conservació i manteniment s’efectuaran sempre amb grua parada. 
 
En les politges, tambors i engranatges, existiran les proteccions adequades. 
 
Extremar les precaucions en treballs pròxims a línies elèctriques aèries (Veure apartat corresponent). 
S’estudiarà perfectament el pas de la grua junt a les rases, terraplens excavacions, etc.., per evitar el 
caiguda del terreny i la caiguda de la màquina. 
 
El cable haurà de tenir la suficient longitud. 
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Colꞏlocar limitadores de càrrega. 
 
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instalꞏlaran falques d’immobilització  a les quatre rodes i els 
gats estabilitzadors. 
 
Els ganxos de penjat estaran previstos de pestells de seguretat. 
 
Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en 
funció de l’extensió braç-grua. 
 
L’operari de la grua tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 
maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 
 
Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de govern. 
 
Es prohibeix la permanència de persones sota les càrregues en suspensió i en torn al camió en un radi 
inferior de 5 metres. 
 
El conductor del camió grua estarà en posició del certificat de capacitació que acrediti la seva perícia. 
 
1.6.2.7. Grua torre 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell 
Atrapades. 
Cops per la utilització d’eines i objectes pesats. 
Talls. 
Sobreesforços. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 
Bolcada o caiguda de la grua. 
Atropellament durant els desplaçaments per via. 
Esqueixada o caiguda de la càrrega durant el transport. 
Cops per la càrrega a les persones o a les coses durant el seu transport aeri. 
 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Les vies de les grues a instalꞏlar, compliran les següents condicions de seguretat: 
 
Solera de formigó sobre terreny compacte. 
 
Perfectament horitzontals (longitudinal i transversalment). 
 
Ben fonamentades sobre una base sòlida de formigó. 
 
Estaran perfectament alineades i amb una amplada constant al llarg del recorregut. 
Les vies seran de la mateixa secció totes elles i el seu pas amb desgast uniforme. 
 
Les vies s’uniran a “testa” mitjançant doble nanseta una a cada banda, subjectes mitjançant passadors 

roscats a rosca i cable que garanteixi la continuïtat elèctrica. 
 
Les vies estaran rematades a 1 m. de distància del final del recorregut, i en els seus quatre extrems, per 
topes electrosoldats. 
 
Les vies hauran d’estar connectades a terra. 
 
Els cables de sustentació de càrregues que presenten un 10% de fils trencats, seran substituïts 
d’immediat, donant compte d’allò a la Direcció Facultativa o al Cap d'Obra. 
 
Les grues torre disposaran de ganxos d’acer normalitzats dotats amb pestells de seguretat. 
Es prohibeix la suspensió o transport aeri de persones mitjançant la utilització de la grua-torre. 
 
En presència de tempesta, es paralitzaran els treballs amb la grua torre, deixant-se fora de servei i en 
banderola, fins totalment passat el risc d’agressió elèctrica. 
 
Al finalitzar qualsevol període de treball (matí, tarda, cap de setmana), es realitzaran a la grua torre les 
següents maniobres: 
 
Hissar el ganxo lliure de càrregues fins al final junt al pal. 
Deixar la ploma en posició “banderola” 
Posar els comandaments a zero. 
Obrir els seccionadors del comandament elèctric de la màquina (desconnectar l’energia elèctrica). 
Aquesta maniobra implica la desconnexió prèvia del subministra elèctric de la grua en el quadre general 
de l>obra. 
 
Es paralitzaran els treballs amb la grua torre quan els treballs hagin de realitzar-se sota règim de vents 
amb velocitat superior a 60 Km./h. 
 
Estaran dotades de mecanismes limitadors de càrrega (pel ganxo) i de desplaçament de càrrega (per la 
ploma), en prevenció del risc de bolcada. 
L’instalꞏlador de la grua emetrà certificat de la posta en marxa de la mateixa en el que es garanteixi el 
seu correcte muntatge i funcionament. 
Les grues hauran de complir fidelment la normativa emanada de la Instrucció Tècnica Complementària 
del Reglament d’Aparells Elevadors. 
 
Normes preventives pels operadors amb grua torre (gruista) 
 
Hauran de situar-se a la zona de la construcció que els ofereixi la màxima seguretat, comoditat i 
visibilitat. 
 
Si han de treballar a la vora de forjats o de talls del terreny, se'ls instalꞏlarà punts forts als que amarrar el 
cinturó de seguretat. Aquests punts han de ser aliens a l grua. 
 
No s’ha de treballar enfilat sobre estructura de grua, no és segur. 
 
En tot moment hauran de tenir la càrrega a la vista; en cas de quedar fora del seu camp de visió, 
solꞏlicitaran la colꞏlaboració d’un senyalista. 
 
Evitaran passar càrregues suspeses sobre els talls amb homes treballant. Si han de realitzar-se 
maniobres sobre talls, s’avisarà prèviament per que siguin desallotjats. 
 
No es realitzaran ajustaments a la botonera o en el quadre elèctric de la grua. Hauran d’avisar 
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immediatament de les anomalies que observin per que siguin reparades. Mai s’haurà de treballar amb la 
grua en situació d’avaria o semi-avaria. 
 
No permetran a persones no autoritzades que accedeixin i/o manipulin a la botonera el quadre elèctric o 
a les estructures de la grua. 
 
Si per qualsevol causa ha de manipular-se el sistema elèctric, primer hi ha d’assegurar-se  que està 
tallat el fluid en el quadre general, i es penjarà un cartell avisador mentre duri tal manipulació a 
l’interruptor i de forma ben visible. 
 
No s’intentarà hissar càrregues que per alguna raó estiguin adherides al terra. 
 
No s’arrossegaran càrregues, ni tant sols el seu intent, mitjançant tensions inclinades del cable. 
No es realitzaran balancejos de la càrrega per facilitar la seva descàrrega en les plantes. 
 
Sota cap concepte està permès fer un pont o eliminar, qualsevol mecanisme de seguretat elèctrica de la 
grua. 
 
Quan s’interrompi per qualsevol motiu el treball, s’elevarà a la màxima alçada possible el ganxo i es 
situarà al carro portador el més pròxim possible a la torre; la ploma es deixarà en banderola i es 
desconnectarà l’energia elèctrica. 
 
No haurà de deixar-se suspesos objectes del ganxo de la grua durant les nits o caps de setmana. 
Aquests objectes que es desitgi no siguin robats, han de ser resguardats en magatzems destinats per tal 
fi. 
 
No s’elevaran les càrregues mal agafades, poden desprendre’s durant el transport i causar lesions. 
 
No es permetrà la utilització d’eslingues trencades o defectuoses per penjar les càrregues. 
 
No passaran en cap moment les limitacions de la càrrega previstes pel fabricant. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual recomanables: 
 
Pel operari de la grua: 
 
Casc de polietilè. 
 
Roba de treball. 
 
Roba d’abric. 
 
Botes de seguretat. 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Pels oficials de manteniment i muntadors: 
 
Casc de polietilè amb barballera. 
 
Roba de treball. 

 
Botes de seguretat. 
 
Botes aïllants de l’electricitat. 
 
Guants aïllants de l’electricitat 
 
Guants de cuir. 
 
Cinturó de seguretat classe C. 
 
1.6.3 Màquines-Eines 

Les eines manuals i màquines-eines s’utilitzen per una infinitat de treballs i, en molts casos, poden 
considerar-se com les més perilloses per tenir un major contacte amb el cos de l’operari. 
 
1.6.3.1. Serres circulars de taula 
 
Treballs: 
 
L’operació exclusiva serà la de tallar o serrar peces de fusta de les habituals utilitzades en la 
construcció, per la formació d'encofrats o qualsevol altra necessitat en les diverses fases de l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Contactes amb el disc dentat en moviment per actes insegurs i/o per falta de protecció adequada. 
 
Cops per retrocessos i projecció de la fusta degut al mal estat de la peça (humitat, usos, etc.) o per 
maniobres incorrectes amb la mateixa. 
 
Projecció del disc o part d’ell per excessiva velocitat de tall, incorrecta fixació, excessiu desgast del 
mateix, etc. 
 
Contacte amb les corretges de transmissió per manipulació a màquina parada, quan s’embarra el disc, 
per introducció de les mans sota la taula per accionar l’interruptor, etc. 
 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 
Sorolls. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Paralitzar els treballs en cas de pluja. 
 
Interruptor de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió. 
 
Unir les masses metàlꞏliques de la màquina a la presa de terra i protegir la instalꞏlació mitjançant 
interruptor diferencial d’alta sensibilitat. 
 
Disposar elements de protecció adequats com són les carcasses de protecció del disc, ganivets 
divisoris, etc., que impossibiliten un contacte furtiu amb el disc o projecció de la peça. 
 
Utilitzar ulleres de protecció contra impactes. 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització Baronia de Mar a Bellvei.           
 
 

                                                          Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

14

 

 
No permetre la seva utilització a persones diferents al professional que la tingui al seu càrrec. 
 
Mai s’empentaran peces amb els dits polses de les mans estesos. Utilitzar empenyedors. 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè.  
 
Roba de treball adequada. 
 
Ulleres de seguretat contra impactes. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola reforçades. 
 
Protectors auditius 
 
Botes de seguretat impermeables si es preveu abundant presencia d’humitat. 
 
1.6.3.2. Compresos i martells 
 
Treballs: 
 
Es tracta de maquinària autònoma (amb motor de combustió interna) capaç de proporcionar un gran 
cabal d’aire a pressió, utilitzat per accionar martells pneumàtics perforadors, etc. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapades per òrgans mòbils. 
Cops i atrapades per caiguda del compressor. 
Projecció d’aire i partícules per trencament de mànega. 
Sorolls. 
Explosió o incendi 
 
Mesures preventives tipus: 
 
Les tapes del compressor han de mantenir-se tancades durant el seu funcionament. Si per refrigeració 
es considera necessari obrir les tapes, es disposarà una tela metàlꞏlica densa que faci les funcions de 
tapa i que impedeixi en tot moment el contacte amb òrgans mòbils. 
 
El compensador es situarà en terreny horitzontal, calçant les rodes. 
 
S’han de protegir les mànegues de sortida de l’aire contra danys per vehicles, materials, etc. Vigilar 
freqüentment l'estat de les mateixes, i substituir-les davant la presencia de danys o excessiu desgast. 
 
Es cuidarà que la presa d’aire del compressor no estigui prop de combustible, tubs de gas o llocs d’on 
puguin emanar gases o vapors combustibles, ja que poden produir-se explosions. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 

Protectors auditius (taps) 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres panoràmiques 
 
1.6.3.3. Formigonera elèctrica. 
 
Treballs: 
 
Producció de morter i formigó a peu d’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapades. 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
Sobreesforços. 
Cops per elements mòbils. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
La superfície de recolzament i la zona de l’operari serà plana i regular, en cas contrari, s’establirà un 
empostissat d’amplada suficient que garanteixi l’anomenat anteriorment, en prevenció dels riscos de 
treballar sobre superfícies irregulars. 
 
Disposarà de protecció, mitjançant coberta metàlꞏlica, en els òrgans de tramitació per evitar atrapades 
durant la connexió i desconnexió (en el cas de que l’interruptor estigui a l’interior). 
 
Estarà dotada de fre de bolcada i bombo, per evitar els sobreesforços i riscos per moviments 
incontrolats. 
 
El personal encarregar del seu maneig estarà autoritzat específicament. 
 
Les operacions de neteja manual es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 
formigonera, per evitar riscos elèctrics. 
 
Les operacions de manteniment estaran realitzades pel personal especialitzat a tal finalitat. 
 
La connexió elèctrica es realitzarà mitjançant clavilles a quadres correctament disposats i previstos de la 
corresponent presa a terra. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
Ulleres de seguretat antipols. 
Mascareta autofiltrant. 
Botes de seguretat reforçades en sola i puntera. 
Ulleres de protecció contra impactes. 
Roba de treball adequada. 
 
1.6.3.4. Vibradors 
 
Riscos detectables més comuns: 
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Descàrregues elèctriques. 
Caigudes des d’alçada durant el seu maneig 
Caigudes a diferent nivell del vibrador. 
Esquitxades de beurada en ulls i pell. 
Vibracions. 
 
Normes preventives tipus: 
 
Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobre tot si discorre per zones de pas dels 
operaris. 
Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
Casc de polietilè. 
Botes de goma. 
Guants de seguretat. 
Ulleres de protecció contra esquitxades. 
 
1.6.3.5. Soldadura elèctrica. 
 
Riscos detectables més comuns. 
 
Caiguda des d’alçada. 
Caigudes al mateix nivell. 
Atrapades entre objectes. 
Aixafament de mans per objectes pesats. 
Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 
Els derivats de la inhalació de vapors metàlꞏlics. 
Cremades. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 
Projecció de partícules. 
 
Normes o mesures preventives tipus. 
 
En tot moment els talls estaran nets i endreçats en prevenció d’ensopegades i trepitjades sobre objectes 
punyents. 
 
Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges en prevenció del risc 
elèctric. 
 
El portaelectrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en material aïllant de 
l’electricitat. 
 
Es prohibeix expressament la utilització de portaelectrodes deteriorats, en prevenció del risc elèctric. 
 
El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques. 
 
Normes de prevenció per als soldadors: 

 
Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Hauran de projectar-se amb l’elm de soldar o 
la pantalla de ma sempre que soldin. 
 
No s’ha de mirar directament l’arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus als ulls. 
 
No s’ha de picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els resquills de pellofa despresa, poden 
produir greus lesions als ulls. 
 
Procurar no tocar les peces recentment soldades; encara que sembli el contrari, poden estar a 
temperatures que podrien produir series i greus cremades. 
S’ha de soldar sempre en lloc ben ventilat, evitant intoxicacions i asfixia. 
 
Abans de començar a soldar, s’ha de comprovar que no hi ha persones a l’entorn de la vertical del seu 
lloc de treball. Els hi evitarà cremades fortuïtes. 
 
No es deixarà la pinça directament al terra o sobre la perfilaria. S’ha de dipositar-la sobre un 
portapinces. 
 
No utilitzar el grup sense que dugui instalꞏlat el protector de cremes. Evitaran el risc d’electrocució. 
 
S’ha de comprovar que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura, No 
s’anulꞏlarà mai la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar, perquè “salti” el disjuntor 
diferencial, es preocuparà per que es revisi l’avaria. Esperar a que reparin el grup o be s’utilitza un altre. 
 
Es desconnectarà totalment el grup de soldadura cada vegada que hi hagi una pausa de consideració 
(esmorzar o dinar, o desplaçament a altre lloc). 
 
Abans de connectar-les al grup, comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant 
connexions estanques d’intempèrie. Evitar les connexions directes protegides a base de cinta aïllant. 
S’ha d’escollir l’elèctrode adequat pel cordó a executar. 
 
S’ha d’assegurar que les pinces portaelectrodes i els borns de connexió estiguin ben aïllats. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè per desplaçaments per l’obra. 
Elm de soldador (casc + careta de protecció). 
Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
Ulleres de seguretat per protecció de radiacions per arc voltaic (especialment l’ajudant). 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Roba de treballs. 
Maneguets de cuir. 
Polaines de cuir. 
Davantal de cuir. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.6.3.6. Màquines-eines i eines manuals. 
 
A continuació es considerarà de forma global els riscos més comuns de les màquines de petites   
(trepants, serres caladores o de disc, desbaratadores, respalladores, etc.) i les eines manuals (martells, 
macetes, pales, pics, paletes, etc.), així com les normes bàsiques de seguretat a tenir en compte per la 
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seva correcta utilització. 
 
Riscos generals més comuns 
 
Aixafaments, cops, ferides punyents, talls, etc. pel seu ús inadequat de les mateixes. 
 
Risc d’electrocució per defecte d’aïllament o manipulació indeguda. 
 
Normes o mesures preventives generals 
 
Eines manuals: 
 
Els comandaments dels martells, maces, macetes, pics, etc. seran de fusta resistent i elàstica a la 
vegada. 
 
Els mànecs estaran encaixats amb cura  en els caps i es cuidarà de que aquestes no tinguin  rebaves. 
 
Els cisells estaran correctament esmolats, i per evitar els cops a les mans es podran utilitzar volanderes 
de goma. 
 
Màquines-eina: 
 
La seva tensió nominal no  excedirà de 250 V i seran de classe II (doble aïllament). 
 
Es mantindran en perfecte estat de neteja i funcionament. 
 
Estaran equipades amb protecció mecànica que redueixin al mínim els riscos de projecció d’elements 
tallants per trencament. 
 
Quan es treballi amb elles, s’uniran els equips de protecció individual preceptius per a cada una en 
funció dels riscos del treball a realitzar. 
 
En general: 
 
Utilitzar cada útil en la forma correcta que, a la vegada, és la més segura. 
Utilitzar en cada treball les eines apropiades i només aquestes. 
Conservar les eines en bones condicions. 
Dur-les de forma segura. 
Quan es deixin de fer servir, guardar-les ordenadament i netes en lloc segur. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
Guants del tipus apropiat. 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades. 
Ulleres de protecció contra la pols i impactes. 
 
1.7 Riscos i mesures preventives dels equips i medis auxiliars 

1.7.1 Bastides en general. 

Riscos detectables més comuns: 

 
Caiguda al mateix i diferent nivell 
Desplom de la bastida. 
Contactes elèctrics. 
Desplom o caiguda d’objectes. 
Cops per objectes o eines. 
Atrapades 
 
Normes o mesures preventives tipus d’aplicació general 
 
Les bastides sempre s’afrontaran per evitar moviments no desitjables que puguin fer perdre l’equilibri als 
treballadors. 
 
Abans de pujar a una plataforma bastida haurà de revisar-se tota la seva estructura per evitar situacions 
inestables. 
 
Els trams verticals de les bastides es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues. 
 
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran fermament ancorades als 
recolzaments, de tal manera que s’evitin els moviments per lliscament o bolcada. Una plataforma queda 
formada per tres taulons, units entre sí, com a mínim. 
 
Les plataformes de treball situades a més de dos metres d’alçada, tindran baranes perimetrals 
completes de 90 cm. d’alçada, formades per barra passamans, barra o llistó intermig i plints o rodapeus. 
 
Les plataformes de treballs permetran la circulació i comunicació necessària per la realització de treballs. 
 
Els taulons que formen la plataforma de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i 
sense nusos que disminueixin  la seva resistència. 
 
Es prohibeix abandonar les plataformes de les bastides materials o eines. Poden caure sobre persones 
o fer-les ensopegar i caure al vuit. 
 
Es prohibeix llençar brossa directament des de la bastida, La brossa es recollirà i descarregarà de planta 
en planta, o directament a la part baixa mitjançant baixants apropiats. 
 
Es prohibeix fabricar morters o assimilats directament a les plataformes de treball. 
 
La distància de separació entre una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm, en 
previsió de caigudes. 
 
Les bastides hauran de ser capaces de suportar quatre vegades la càrrega prevista. 
 
Es prohibeix corre expressament sobre les plataformes de les bastides per evitar caigudes. 
 
Les bastides s’inspeccionaran diàriament per l’Encarregat, abans de l’inici de les feines, per prevenir els 
falles o faltes de mesures de seguretat. 
 
Els elements que denoten algun fallo tècnic o mal comportament es desmuntaran d’immediat per la seva 
recuperació o substitució. 
 
Peces de vestir de protecció personal 
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Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Cinturó de seguretat (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
L’específic de treball a realitzar. 
 
1.7.2 Bastides de cavallets 

Aquestes bastides són les de més variada utilització pel seu fàcil muntatge i pocs elements de formació. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Caigudes al mateix nivell o diferent nivell i al buit. 
Cops o immobilitzacions durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 
Els derivats de l’ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat. 
Els inherents a l’ofici necessari pel treball a executar. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Els cavallets es muntaran, sempre, perfectament anivellades, per evitar els riscos que implica el treballà 
sobre superfícies inclinades. 
 
Les plataformes s’ancoraran perfectament als cavallets, per prevenir balancejos o altres moviments no 
desitjats. 
 
Les plataformes no sobresortiran pels laterals dels cavallets més de 40 cm. per evitar riscos de bolcades 
per basculada. 
 
Els cavallets no estaran separats “a eixos” entre sí, més de 2,5 m. per evitar les grans fletxes, que 
accentuen el vinclament dels taulons amb augment del risc. 
 
Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix expressament, la substitució 
d’aquests per bidons, piles de material i assimilats. 
 
Sobre les bastides, només es mantindrà el material estrictament necessari i repartit uniformement per la 
plataforma de treball, per evitar sobrecàrregues que disminueixin la resistència de les plataformes. 
 
Les plataformes tindran una amplada mínima de 60 cm. quan es destinin exclusivament al suport de 
persones, i de 80 cm. quan. A més, s’hagi de realitzar apilament de material. El gruix dels taulons serà 
com a mínim de 7 cm. 
 
Les bastides sobre cavallets, que la seva plataforma estigui ubicada a 2 o més metres d’alçada, estaran 
rere cercats per baranes sòlides de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, llistó intermig i plint. 
 
Es prohibeix treballar sobre plataformes sustentades en cavallets recolzats a la vegada sobre altres 
bastides de cavallets. 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de seguretat no metàlꞏlic. 
Calçat de seguretat. 
Cinturó de seguretat (per plataformes situades a dos o més metres d’alçada i sense disposicions de 

baranes). 
L’específic del treball a realitzar. 
Roba de treball adequada. 
 
1.7.3 Bastides metàlꞏliques tubulars 

Riscos detectables més comuns: 
 
Caigudes a diferent nivell. 
Caigudes al mateix nivell. 
Atrapades durant el muntatge. 
Caigudes d’objectes. 
Cops per objectes. 
Sobreesforços. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Durant el muntatge de les bastides metàlꞏliques tubulars es tindran presents les següents 
especificacions preventives: 
No s’iniciarà un nou nivell abans d’haver acabat el nivell de partida amb tots els elements d’estabilitat 
(encreuaments de San Andrés, i falcats). 
 
La seguretat assolida al nivell de partida ja consolidat serà tal, que oferirà les garanties necessàries com 
per poder amarrar  a ell el fiador del cinturó de seguretat. 
 
Les barres, mòduls tubulars i taulons, s’alçaran mitjançant sogues de cànem de Manila lligades amb 
“nusos de mariner” o mitjançant eslingues normalitzades. 
 
Les plataformes de treball es consolidaran després de la seva formació mitjançant les abraçadores de 
subjecció contra basculades o les falcades corresponents. 
 
Les unions entre tubs s’efectuaran mitjançant “nusos o bases” metàlꞏliques, o bé mitjançant les 
mordasses i passadors previstos, segons els models comercials. 
 
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada. 
 
Les plataformes de treball es limitaran pel davant, lateral  i posteriorment, per un rodapeu de 15 cm. 
 
Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical del rodapeu posterior una barana sòlida de 
90 cm, d’alçada, formada per passamans, llistó intermig i rodapeu. 
 
Les plataformes de treball, s’immobilitzaran mitjançant abraçadores i passadors clavats als taulons. 
 
Els mòduls de fonaments de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de 
càrregues a les zones de recolzament directe sobre el terreny. 
 
Els mòduls de base de disseny especial pel pas de peons, es complementaran amb entaulats i viseres 
segures a “nivell de sostre” en prevenció de cops a tercers. 
 
La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d’escales 
prefabricades (element auxiliar de la pròpia bastida). 
 
Es prohibeix el recolzament de les bastides tubulars sobre suplements formats per bidons, piles de 
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materials diversos, “torretes de fusta diverses” i assimilables. 
 
Les plataformes de recolzament dels cargols sense fi (husills d’anivellació), de base de les bastides 
tubulars disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d’acer, endinsat fins al 
fons i sense doblegar. 
 
Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de les bastides tubulars, si 
abans no s’han cercat amb baranes sòlides de 90 cm. d’alçada formades per passamans, barra 
intermitja i rodapeu. 
 
Tots els components de les bastides hauran de mantenir-se en bon estat de conservació llençant aquells 
que presentin defectes, cops o acusada oxidació. 
 
Les bastides tubulars sobre mòduls amb escala lateral, es muntaran amb aquesta cap a la cara exterior, 
és a dir, cap a la cara en la que no es treballa, És pràctica corrent el “muntatge de revés” dels mòduls en 
funció de l’operativitat que representa, la possibilitat de muntar la plataforma de treball sobre determinats 
esglaons de l’escala, Aquestes pràctiques estan prescrites per insegures. 
 
Les bastides tubulars es muntaran a una distancia no superior a 30 cm. del parament vertical en el que 
es treballa. 
 
Les bastides tubulars es falcaran en els paràmetres verticals, ancorats sòlidament als “punts forts de 
seguretat” previstos en façanes o paraments. 
Les càrregues s’iniciaran fins les plataformes de treball mitjançant politges muntades sobre forques 
tubulars subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la bastida tubular. 
 
Es prohibeix amassar “pastes” directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies 
relliscoses que puguin fer caure als treballadors. 
 
Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d’accidents per 
sobrecàrregues innecessàries. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè (preferible amb subjecció a la galta). 
Roba de treball. 
Calçat de seguretat antilliscant. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.7.4  Escales de mà 

Un equip auxiliar present en totes les obres que, a més, en general és el menys cuitat de tots els que 
intervé, per lo que els riscos són abundants i els accidents freqüents. 
 
Riscos detectables més comuns 
Caigudes el mateix i diferent nivell i al vuit. 
Esllavissament per incorrecte recolzament. 
Bolcada lateral per recolzament irregular. 
Trencament per defectes ocults. 
Els derivats d’usos inadequats i/o  muntatges perillosos (empalmes d’escales, escales curtes per 
l’alçada a salvar, etc.). 
 
Normes o mesures de prevenció tipus 

 
Les escales de mà oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat. 
 
 
Quan siguin de fusta, els travessers seran sempre d’una peça i els esglaons estaran perfectament 
acoblats. 
Les escales de fusta no hauran de pintar-se, excepte amb vernís transparent per evitar que quedin 
ocults els possibles defectes. 
Es prohibeix l’acoblament de dues escales, a no ser que en la seva estructura compti amb dispositius 
especials per allò. 
 
Les escales de mà simples no hauran de tenir més de cinc metres a menys que estiguin reforçades en 
el seu centre, quedant prohibit el seu ús per alçades superiors als 7 metres. 
 
Tindran capçals de goma o altres mecanismes antiesllavissament en el seu peu, o de ganxos de 
subjecció a la part superior. 
En la seva utilització s’adoptaran les següents precaucions: 
 
Es recolzaran sobre superfícies planes o sòlides. 
L’accés, descens i treball es farà sempre de cara a les mateixes. 
No s’utilitzaran simultàniament per dos o més treballadors. 
No es transportaran sobre les mateixes, i a braç, pesos superiors als 25 Kg. 
La distància entre els peus i el punt inferior de la vertical de recolzament, serà igual a la distància de 
l’escala fins el punt de recolzament. 
Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, tindran cadenes o cables que impedeixin la seva obertura al 
ser utilitzades, i de topes en el seu extrem superior. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades i antiesllavissament. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.7.5  Puntals 

Riscos detectables més comuns 
 
Caigudes des d’alçada de persones i/o puntuals durant la seva utilització i/o instalꞏlació incorrecta. 
 
Cops i/o sobreesforços durant la seva manipulació. 
 
Atrapades de dits. 
 
Trencament del puntal per fatiga del material o mal estat del mateix. 
 
Lliscament del puntal per falta de falcada. 
 
Normes o mesures preventives tipus 
 
Els puntals s’apilaran en obra en el lloc indicat per allò en els plànols. 
 
Es prohibeix, després de la seva utilització, l’apilament irregular dels mateixos. 
 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització Baronia de Mar a Bellvei.           
 
 

                                                          Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

19

 

No s’han de carregar més de dos puntals a l’espatlla d’un operari en prevenció de sobreesforços. 
Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta (taulons) anivellats i aplomats en la 
direcció exacta a la que han de treballar. 
Estaran en perfectes condicions de manteniment i no tindran deformacions en la fusta 
 
Equips i peces de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
Roba de treball adequada. 
Guants de cuir. 
Cinturó de seguretat. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Les pròpies del treball en què s’utilitzin els puntals. 
 
1.8 Instalꞏlacions provisionals 

1.8.1 Instalꞏlacions higièniques i sanitàries  pel personal 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran pel que fa a elements, dimensions i característiques a 
allò especificat als articles 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337 
de l’Ordenança Laboral de la Construcció. 
 
En compliment dels articles esmentats, l’obra disposarà de locals per a vestuaris, serveis higiènics i 
menjador, degudament dotats. 
 
Vestuari amb armariets individuals amb clau, seients, ilꞏluminació i calefacció. 
 
Serveis higiènics amb calefacció, ilꞏluminació, un lavabo amb mirall i una dutxa, amb aigua calenta i 
freda, per cada 10 treballadors i un WC per cada 25 treballadors. 
 
El menjador tindrà taules, seients, pica, escalfador de menjar, calefacció per a l’hivern i contenidor per 
escombraries. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
1.8.2 Instalꞏlacions elèctriques provisionals 

La instalꞏlació elèctrica provisional en obra estarà constituïda, bàsicament, de la següent manera: 
 
En el punt d’alimentació general s’instalꞏlarà un quadre de distribució general, fabricat en material aïllant 
i associat a una presa de terra, d’on partiran les diverses línies de distribució que es precisen per assolir 
els quadres secundaris d’alta i baixa potència. Als quadres d’alta potència es connectaran, mitjançant 
línies independents, les diverses màquines i equips de gran consum (grues, formigoneres, etc.). Dels 
quadres de baixa potència partiran els muntants destinats a subministrar fluid elèctric a tots aquells 
punts en què es precisa l’ús de petites eines i/o equips elèctrics. 
Les proteccions mínimes seran: 
Interruptors diferencials de sensibilitat mitja (300mA) en el quadre o quadres de distribució. 
Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30mA) en tots els quadres secundaris de distribució. Si els 
diversos muntants acaben en petits armaris suplementaris, l’interruptor diferencial a instalꞏlar en el 
quadre secundari al que correspondran dits muntants podria ser de sensibilitat mitja (300mA) i, en 
aquest cas, tots els petits armaris suplementaris duran associats interruptors diferencials d’alta 
sensibilitat (30mA). 
 

Connexió de tots els equips i parts metàlꞏliques associades als mateixos a preses de terra provisionals, 
formades per piques clavades al sòl, que en cap cas donaran valors de resistència a terra superiors a 80 
ohms. 
 
1.8.3 Assistència als accidentats 

Per assistència als accidentats, existirà a l’obra una farmaciola incloent els medis necessaris per 
realitzar petites cures d’urgència i primers auxilis que es precisin. 
 
Al recinte de l’obra, i de forma visible, es disposarà una llista de telèfons i adreces dels centres assignats 
per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als Centres 
d’Assistència. 
 
Si es supera durant l’execució de l’obra una plantilla de 50 operaris, encara que només sigui durant un 
cert interval de temps, es disposarà d’un recinte, que pugui ser un barracó transportable, el qual estarà 
equipat per dispensari de primeres cures i emergències. Consistirà en una dependència perfectament 
individualitzada, equipada amb un inodor i un lavabo totalment instalꞏlats, amb subministrament d’aigua 
freda i calenta. 
 
1.8.4 Instalꞏlacions contra incendis 

En els punts en què existia un possible risc d’incendi, es disposaran extintors de característiques 
adequades al tipus de foc. 
En general es disposarà d’extintor de pols polivalent a la instalꞏlació d’oficina d’obra i a la de magatzem. 
 
Encara que no estigui previst emmagatzematge  de combustible pel repostatge de les  diferents 
màquines, es mantindrà un petit stock per cobrir necessitats puntuals, Aquest stock. en cap cas 
superarà els 2.500 litres. Pel qual s’habilitarà un lloc idoni pròxim a les dependències del magatzem 
d’obra i es disposarà d’un extintor de pols polivalent ABC. 
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1 PLEC DE CONDICIONS. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I LEGALS 

2.1 Condicions dels mitjans de protecció 

Els medis de protecció individual, simultànies amb els colꞏlectius, seran d’utilització obligatòria, sempre 
que es precisi eliminar o reduir els riscos professionals. 
 
La protecció individual no dispensa en cap cas de l’obligació d’utilitzar el s medis preventius de caràcter 
general que s’estimen oportuns, sempre que conforme a lo indicat, el respectem, en la normativa vigent. 
 
Totes les peces de vestir i elements de protecció individual o colꞏlectiva, tindran fixat un termini de vida 
útil, descartant-se al seu termini. 
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o 
equip es canviarà per un de nou, independentment de la duració prevista. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per que fou concebut 
(per exemple per un accident (serà desestimat i reposat immediatament. 
 
Sense perjudici de la seva eficàcia, els equips de protecció individual permetran, el possible, la 
realització del treball sense molèsties innecessàries per qui l’executi i sense disminució del seu 
rendiment, no tenint per si mateixos altres riscs. 
La colꞏlocació d’una protecció colꞏlectiva pot representar un risc addicional. 
Els medis de protecció els classificarem de la següent manera: 
 
Proteccions individuals (E.P.I.) 
Proteccions colꞏlectives. 
Proteccions a tercers. 
 
2.1.1 Proteccions individuals 

Tota peça o equip de protecció individual (E.P.I.) s’ajustarà el disposat al R.D. 1407/1992. 
 
El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cada un dels equips i peces de protecció 
individual que se li proporcionin. 
 
En els casos que existeixi una norma de certificació, seran de qualitat adequada a les prestacions a que 
va estar solꞏlicitat. 
 
2.1.1.1. Principals equips de protecció individual 
 
Casc de seguretat no metàlꞏlic 
 
De forma general i durant la realització de les obres, utilitzar casc protector tot el personal implicat a les 
mateixes i, sobre tot, en aquells treballs que suposen un risc de caiguda i/o projecció violenta i cops 
d’objectes al cap. Hauran d’estar convenientment certificats. Seran de subjecció adaptable, resistents 
als xocs i cops, al greix i als agents atmosfèrics, estaran fabricats amb materials de combustió lenta i el 
seu pes no superarà en cap cas els 450 gr. 
 
Cinturons de seguretat 
 
Serà preceptiu l’ús obligatori de cinturons de seguretat en tots aquells treballs que impliquin riscos de 

caigudes a diferent nivell i els medis de protecció colꞏlectiva no assegurin suficientment l’eliminació del 
risc, Dits cinturons estan certificats. 
 
Els sistemes d’ancoratge dels cinturons hauran de resistir un mínim 700 Kg. i sempre en relació a 
l’esforç més desfavorable que pugui presentar-se. 
 
Protectors auditius 
 
Si el nivell de soroll en un lloc o àrea de treball sobrepassa en cap moment, els límits establerts en el 
R.D. 1316/1989, es dotarà al personal professionalment exposat de protectors auditius adequats al 
soroll existent, i convenientment certificats. També es dotarà de protectors auditius a tot el personal que 
ho solꞏliciti encara que es trobi treballant en límits de soroll inferiors als anomenats. Els anomenats 
protectors s’hauran d’ajustar convenientment. 
 
Calçat de seguretat per riscos mecànics 
 
La totalitat del personal implicat en la realització de l’obra utilitzarà, en tot moment, calçat de seguretat 
amb puntera metàlꞏlica i sola reforçada i antilliscant per prevenir els riscos de lesions per aixafament o 
perforacions als peus, Aquests calçats estaran convenientment certificats, cobriran adequadament els 
peus i permetran un moviment normal al caminar. 
 
Guants per la protecció de les mans 
 
Serà obligatori l’ús de guants de protecció, de classe adequada a cada cas, per tot el personal que tingui 
que realitzar treballs de qualsevol índole, que suposin risc de lesió a les mans. 
 
Es disposarà de guants de serrada per prevenció de riscos físics (cops, fregaments, atrapades,...), de 
guants de goma en prevenció de riscos químics (dermatosi  del ciment), i de guants de punt en làtex per 
prevenció combinada d’ambdós riscos. 
 
Ulleres de protecció contra impactes 
 
En tots aquells treballs que impliquin el risc de lesió ocular per xoc o impacte amb cossos sòlids, 
projecció de partícules o ambients polsosos, serà obligatori l’ús d’ulleres protectores certificades. 
Les ulleres de tipus panoràmiques subjectes amb cinta elàstica, atenent a la seva més àmplia eficàcia 
front a diversos riscos, es consideraran les més adequades per l’obra. En tot cas hauran d’estar 
fabricades amb material d’ús oftalmològic i vidres neutres. 
 
Pantalles per soldadors 
 
Els soldadors disposaran de pantalles de protecció facial i ocular per la protecció de les radiacions. 
Seran de subjecció al cap i de forma subjectable. Garantiran la protecció de la calor de la soldadura, es 
fabricaran amb materials no conductors de l’electricitat, al seu pes serà inferior als 600 g. i no produirà 
dermatosi. Els vidres de protecció contra radiacions, no tindran defectes i seran òpticament neutres, 
amb resistència a la calor, la humitat i els impactes. Hauran d’estar convenientment certificades. 
 
Proteccions de les vies respiratòries 
 
Es disposaran de màscares de celꞏlulosa amb subjecció elàstica per la protecció de les vies respiratòries 
en ambients polsosos. Aquestes hauran de ser certificades, ajustant-se convenientment a la cara. 
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Roba de treball 
 
Serà de teixit lleuger, flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció, i adequada a les condicions de 
treball. 
 
Ajustarà bé al cos, sense prejudici de la seva comoditat i facilitat de moviment. 
 
S’eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com butxaques, bocamàniga, botons, 
parts tombades, cordons, etc. per evitar el perill d’enganxades. 
 
2.1.2 Proteccions colꞏlectives 

Davant l’eliminació d’un possible risc d’accident, el qual tingui la possibilita de ser tractat amb 
proteccions individuals o bé amb una protecció colꞏlectiva; optarem amb preferència cap a la protecció 
colꞏlectiva, o bé l’ús simultani d’ambdues proteccions. 
La disposició dels equips de protecció hauran de complir en tot moment amb lo disposat en el R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. 
 
Senyalització de l’obra 
 
L’obra disposarà de senyalització adequada tant en lo referent a les indicacions d’obligatorietat, 
prohibició i existència de riscos laborals, com en les referides a circulació de vehicles, entrada i sortida 
dels mateixos, prohibit el pas a persones alienes a l’obra, localització de farmaciola, etc. 
 
Així mateix, es disposaran cintes d’ abalisament i tanques per la delimitació de les zones de treball que 
suposin riscos específics com riscos elèctrics, variacions de nivell, pas de vehicles, caiguda d’objectes, 
etc. 
 
La senyalització de seguretat complirà en tot moment el disposat en el R.D. 485/1997 de 14 d’abril. 
 
En el cas de carreteres que estiguin obertes al trànsit durant l’execució de les obres, la regulació del 
trànsit de vehicles aliens a l’obra, s’ha considerat que té més relació amb la seguretat del trànsit general 
de la carretera que amb la seguretat interna de l’obra, per tant en el pressupost de seguretat no es 
considera cap partida pel concepte de mà d’obra de senyalistes per a la regulació manual del trànsit , i 
les despeses corresponents a l’esmentada regulació del trànsit s’han repercutit sobre els preus unitaris 
de les unitats d’obra del projecte. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció 
 
Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada i estaran construïdes amb perfil metàlꞏlic; el forat central   existent 
estarà protegit per mitja de barrots verticals amb una separació mínima de 15 cm. 
 
Tanques de tancament 
 
La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant balles autònomes de limitació i protecció 
 
Aquestes tanques es situaran en els límits de l’obra tal com s’indica en els plànols i entre altres reuniran 
les següents condicions: 
 
Tindran 1,8 metres d’alçada mínima. 
 

Disposaran de porta d’accés per vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent d’accés de 
personal. 
 
La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i malla metàlꞏlica electrosoldada. 
 
Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de la totalitat de l’obra o, en el seu cas, la seva 
substitució pel tancat definitiu. 
 
Baranes i plints 
 
Les baranes i plints o  rodapeus seran de materials rígids i resistents. 
 
L’alçada de les baranes serà de 90 cm. com a mínim a partir del nivell del pis, disposant a més de llistó 
central i rodapeus. 
 
L’alçada mínima dels rodapeus serà de 20 cm. sobre el nivell del pis. 
 
Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 Kg. Per metre lineal. 
 
Es disposaran baranes emplintades en tots aquells punts de l’obra que per les seves característiques i 
condicions, presenten risc de caiguda a diferent nivell, des de més de dos metres, de persones i/o 
objectes. 
 
Lones de seguretat 
 
Tindran resistència i fixació suficient per resistir l’esforç del vent, impedint així mateix la projecció de pols 
i materials. Hauran de ser de material resistent a la propagació de la flama. 
 
Disposaran d’ullets metàlꞏlics per la vora  per permetre l’amarrada amb corda de diàmetre 12 mm. 
 
Xarxes de seguretat 
 
Panys de dimensions ajustades al forat a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de malla 
7,5x7,5 cm, de diàmetres de fil 4mm. i corda de recercat a tot el perímetre de 12 mm. de diàmetre. 
 
Les xarxes s’instalꞏlaran, com màxim, sis metres per sota del nivell de realització de tasques, havent 
d’elevar-se a mesura que l’obra guanyi alçada. 
 
L’obligació de la seva utilització es deriva de lo disposat a l’Ordenança Laboral de la Constitució, Vidre i 
Ceràmica en els seus articles 192 i 193. 
 
Corda de retinguda 
 
Utilitzada per colꞏlocar i dirigir manualment càrregues suspeses durant la seva aproximació a la zona de 
colꞏlocació, constituïda per poliamida d’alta tenacitat, calabrotejada de 12 mm. de diàmetre mínim. 
 
Plataformes de treball 
 
Seran independents de l’obra a demolir o a construir, amb el pis ben quallat amb una amplada mínima 
de 60 cm. i aquelles que estiguin situades a més de 2 m. d’alçada del terra, seran dotades de baranes 
de 90 cm. d’alçada mínima, llistó central i rodapeu. 
 
S’utilitzaran per l’execució de treballs en alçada (Colꞏlocació o demolició d’elements de construcció). 
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Cables fiadors per subjecció de cinturons 
 
Els cables per la subjecció dels cinturons de seguretat, amb els seus ancoratges i suports, tindran la 
suficient resistència per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la seva funció 
protectora, tenint en compte la seva fixació a elements de l’estructura no demolits en la fase de treball. 
 
Extintors manuals 
 
En les proximitats d’aquells llocs de treball en els que s’estimi l’existència d’un determinat risc d’incendi, 
es disposaran extintors portàtils colꞏlocats en lloc visible, accessible i senyalitzats. 
Dits extintors seran de pols polivalent ABC i llar. Tipus adequat a la quantitat de material combustible 
present a la zona de risc. Seran revisats i recarregats periòdicament segons les normes existents a 
l’efecte. 
 
Enllumenat 
 
Tots els llocs de treball o trànsit tindran enllumenat natural, artificial o mixta apropiada a les operacions 
que s’executen. 
 
Sempre que sigui possible optarem per la utilització d’enllumenat natural. 
S’intensificarà l’enllumenat en màquines amb alt risc, llocs de trànsit amb risc de caigudes, escales i 
sortides d’emergència. 
 
La llum es graduarà en llocs d’accés a zones de diferent intensitat lluminosa. 
 
2.1.3 Proteccions a tercers 

Les persones que visiten l’obra per qualsevol motiu seran acompanyades en tot moment per un operari 
o persona pertanyent a l’obra. Aquestes visites usaran les peces de protecció individual corresponents 
segons els llocs pels que hauran de transitar. 
 
Durant l’execució de tasques amb risc de caiguda d’objectes o materials fora del recinte de l’obra, es 
protegirà amb marquesines i/ o passadissos de seguretat als peons i vehicles que puguin circular. 
 
El recinte quedarà totalment tancat amb balles i degudament senyalitzat per evitar l’entrada fortuïta de 
terceres persones. 
 
2.2 Condicions de la màquina 

Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tals com grua-torres i formigonera seran instalꞏlades per 
personal competent i degudament autoritzat. El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, 
així mateix, a càrrec de tal persona, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades pel fabricant de 
les màquines. 
 
Les operacions d’instalꞏlació i manteniment hauran de registrar-se documentalment en els llibres de 
registre pertinents de cada màquina. En cas de no existir aquests llibres per aquelles màquines 
utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades amb 
profunditat per personal competent, assignant-li l’anomenat llibre de registre d’incidències. 
Especial atenció requerirà la instalꞏlació de les grues torre, el muntatge del qual es realitzarà per 
personal autoritzat, qui emetrà el corresponent certificar de “posta en marxa de la grua” essent-li 
d’aplicació l’Ordre de 28 de juny del 1.988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del 
Reglament d’aparells elevadors, referent a grues torre per obres. 

 
Les màquines amb ubicació variable,  com circular, vibrador, soldadura, etc. hauran de ser revisats per 
personal expert abans de seu us en obra. 
 
El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades en obra haurà d’estar degudament autoritzat 
per allò, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. Compliran les especificacions detallades en el 
punt 3.7 del present. 
 
2.3 Condicions de l'equip d’obra i medis auxiliars 

Tots els equips d’obra i els medis auxiliars hauran d’ajustar-se a la seva normativa específica i satisfer 
les següents condicions: 
Estar ben projectats i construïts, tenint en compte els principis de l’ergonomia. 
Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
Ser utilitzats exclusivament en els treballs pels que han estat dissenyats i dins de les garanties del 
fabricant. 
Ser manejats per operaris suficientment ensenyats. 
 
2.4 Serveis de prevenció, organització de la seguretat i salut 

Els serveis de Prevenció referit a l’Art. 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals seran assumits 
obligatòriament per cada empresa participen a l’obra, podent optar entre disposar d’un Sistema de 
Prevenció propi, o bé d’uns serveis externs contractats. Es disposarà del corresponent servei mèdic, 
adequat a les necessitats de cada empresa i perfectament coordinat en el Servei de Prevenció, que 
s’encarregarà de l’adequada protecció de la salut dels treballadors prestant assistència a l’empres i 
control mèdic dels treballadors, d’acord a l’establert en l’anomenat Art. 31. 
 
A l’obra, l’organització de l prevenció estarà constituït pels corresponents tècnics responsables de casa 
empresa, els Vigilants de Seguretat i el Coordinador de Prevenció. 
 
2.4.1 Servei Tècnic de Seguretat i salut 

El Departament Tècnic del Contractista disposarà a un Tècnic en matèria de Seguretat i Salut, per que 
amb periodicitat suficient, supervisi i fiscalitzi tots aquells temes que tinguin relació amb la seguretat en 
el treball i prevenció de riscos professionals,; dit càrrec recaurà en la persona que es designarà a 
l’efecte una vegada iniciades les obres. A més, contarà amb la completa colꞏlaboració i recolzament del 
seu Servei de prevenció. 
 
2.4.2 Comitè de Seguretat i Salut. Delegats de Prevenció 

D’acord amb lo establert a l’Art. 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les empreses 
Contractista i Subcontractista, hauran de disposar en el seu cas d’un Comitè de Seguretat i Salut 
constituït pels Delegats de Prevenció més els corresponents representants designats per l’empresa. 
 
Els Delegats de Prevenció, representants dels treballadors (segons Art. 35 L.P.R.L.), a més d’aquesta 
funció de participació activa en el Comitè, assumeixen planament les altres funcions que els atorga la 
referida L.P.R.L. (Arts. 36 i 37). 
 
Atenent a tals competències, els Delegats de Prevenció i els Comitès, podran participar activament en la 
prevenció de l’obra. 
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2.4.3 Vigilant de Seguretat 

Les Empreses Contractistes i Subcontractistes hauran de nombrar un Vigilant de Seguretat quan el 
número d’operaris treballant sigui superior a cinc. Dits càrrecs es faran efectius una vegada iniciades les 
obres i recauran en persones que reuniran els requisits mínims imprescindibles segons l’Ordenança de 
treball per les indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica. Les seves funcions principals són: 
 
Promoure l’interès i colꞏlaboració dels treballadors en ordre a la Seguretat i Higiene. 
Comunicar per conducte jeràrquic les situacions de risc detectat proposant les mesures correctores que 
consideri més adequades. 
Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instalꞏlacions i màquines amb referència a la 
detecció de riscos professionals. 
 
Prestar els primers auxilis als accidentats. 
 
Ser coneixedor del Pla de Seguretat i Higiene. 
 
Colꞏlaborar en la investigació dels accidents. 
 
Controlar la posta en obra de les normes de seguretat. 
 
Aquestes funcions són compatibles amb les que venen prestant qualsevol treballador en les tasques 
normals de l’Empresa. L’àmbit d’aplicació d’aquestes funcions avarca tots els treballs de l’obra, fins i tot 
els realitzats per les empreses subcontractades. 
 
2.4.4 Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra 

El Promotor de les obres haurà de designar un Coordinador de seguretat i Salut durant l’execució de les 
obres en el cas de tenir prevista una intervenció de més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Quan no sigui necessari nomenar el Coordinador de Seguretat i salut, les seves competències seran 
assumides per la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
El Coordinador durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 
Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, al prendre les decisions 
tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a 
desenvolupar-se simultània o successivament, i al estimar la duració requerida per l’execució d’aquests 
diferents treballs o fases de treball. 
 
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms apliquen de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 
que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o 
activitats següents: 
 
El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
 

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions i dispositius 
necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 
 
La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 
La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i brosses. 
 
L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 
 
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
Les interseccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra 
o prop del lloc de l’obra. 
 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 
 
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’art. 24 de la L.P.R.L. 
 
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 
Solꞏlicitar del seu Colꞏlegi professional li faciliti el corresponent Llibre d'Incidències en què custodiarà 
durant total l>obra, mantenint-lo en la mateixa disposició dels legalment autoritzats a tenir accés, i 
notificant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en un termini màxim de 24 hores 
qualsevol anotació en el Llibre. També seran notificats el contractista afectat de la anotació i els 
representants dels treballadors d’aquest. 
 
Davant l’observació d’un risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors per incompliment 
del present Estudi, del Pla que el desenvolupa, de la normativa de prevenció aplicable o de qualsevol 
altre precepte, el coordinador de prevenció de l’obra està facultat per disposar la paralització dels 
treballs, o en el seu cas de la totalitat de l’obra. Tal situació haurà d’anotar-la al Llibre d’incidències i 
advertirà al contractista d’allò. 
 
2.4.5 Responsabilitat Civil 

Totes les Empreses, Facultatius, Tècnics, Professionals autònoms, etc., que participen en la construcció 
de l’obra hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil subscrita a Companyia 
Asseguradora, per poder respondre davant qualsevol eventualitat fins les últimes conseqüències. Aquest 
requisit és indispensable per poder iniciar els treballs. 
 
2.4.6 Reconeixements mèdics 

A l'ingressar a l’empresa tot treballador té dret a ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el 
qual es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. Amb aquest reconeixement l’empresari complirà la 
seva obligació de vigilància de la salut dels treballadors establerta a l’art. 22 de la L.P.R.L. Només podrà 
dur-se a terme amb el consentiment del treballador i s’exceptuaran, previ informe dels representants 
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dels treballadors, els supòsits en els que la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de 
salut del treballador pot constituir un perill pel mateix, pels altres treballadors o per altres persones 
relacionades amb l’empresa o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la 
protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat. 
 
2.5 Condicions de les instalꞏlacions d’obra 

2.5.1 Instalꞏlacions higienicosanitàries 

Les condicions mínimes de les instalꞏlacions d’higiene i benestar pels treballadors hauran de reunir les 
següents condicions: 
 
VESTUARIS: 
 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposaran de ventilació independent i directa. 
Proveïts amb taquilles individuals amb clau per cada treballador i amb seients suficients. 
Disposaran d’un taló d’anuncis on figurarà el calendari laboral i les notes informatives de règim interior 
tant de l’empresa com les originades per la Direcció d’obra. 
 
LAVABOS: 
 
Disposaran d’inodors, dutxes, lavabos, miralls porta-rotlles i suports de tovalloles, en número suficient. 
Amb aigua corrent, freda i calenta en dutxes i lavabos. 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. i superfície mínima en cada cabina d’excusat de 0,90 x 1,20 metres. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
 
MENJADOR: 
 
Disposarà d’una superfície proporcional al número de treballadors que l’utilitzi a raó de 2 m2 per persona. 
L’alçada lliure màxima serà de 2.30 m. 
Terres, parets i sostres seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposarà d’ilꞏluminació natural i artificial adequada. 
La ventilació serà suficient, independent i directa. 
Disposarà de taules i cadires, escalfamenjars, pileta amb aigua corrent i recipient de recollida 
d’escombraries. 
 
2.5.2 Instalꞏlació provisional d’electricitat. 

La instalꞏlació elèctrica provisional d’obra es realitzarà seguint les pautes senyalades en els apartats 
corresponents de la Memòria Descriptiva i dels Plànols, havent de realitzar-se per empresa autoritzada i 
sent d’aplicació l'assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Norma UNE 21.027. 
 
Totes les línies estaran formades per cables amb conductors de coure i aïllats amb goma o policlorur de 
vinil, per una tensió nominal de 1.000 volts. 
 
Tots el cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats. 
 
Els conductors de protecció seran de coure electrolític i presentaran el mateix aïllament que els 
conductors actius, S’instalꞏlaran per les mateixes canalitzacions que aquests. Les seves seccions 
mínimes s’establiran d’acord amb la taula V de la instrucció MI.BT 017, en funció de les seccions dels 

conductors de fase de la instalꞏlació. 
 
Els tubs constituïts de P.V.C. o polietilè, hauran de suportar sense deformació alguna, una temperatura 
de 60 1C. 
 
Els conductors de la instalꞏlació s’identificaran pels colors del seu aïllament, a saber: 
 
Blau clar: 
Per conductor neutre. 
 
Groc/Verd: 
Pel conductor de terra i protecció 
 
Marró/Negre/Gris: 
Pels conductors actius o de fase. 
 
En els quadres, tant principals com secundaris, es disposaran tots aquells aparells de comandament, 
protecció i maniobra per la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuit) i contra 
contactes directes i indirectes, tant en els circuits d’enllumenat con de força. 
Els anomenats dispositius s’instalꞏlaran en els orígens dels circuits així com els punts en els que la 
intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d’instalꞏlació, sistemes d’execució o 
tipus de conductors utilitzats. 
 
Els aparells a instalꞏlar són els següents: 
 
Un interruptor general automàtic magnetotèrmic de tall unipolar que permeti el seu accionament manual, 
per cada servei. 
 
Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests dispositius són interruptors 
automàtics magnetotèrmics, de tall unipolar, amb corba tèrmica de tall. La capacitat de tall d’aquests 
interruptors serà inferior a la intensitat de curtcircuits que pot presentar en el punt de la seva instalꞏlació. 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors tindran els pols que 
correspondran al número de fases del circuit que protegeixen i les seves característiques d’interruptor 
estaran d’acord amb les intensitats màximes admissibles en els conductors del circuit que protegeixen. 
 
Dispositius de protecció contra contactes indirectes que al haver-se optat per sistema de la classe B, 
són els interruptors diferencials sensibles a la intensitat de defecte. Aquests dispositius es 
complementaran amb la unió a una mateixa presa de terra de totes les masses metàlꞏliques accessibles, 
Els interruptors diferencials s’instalꞏlaran entre l’interruptor general de cada servei i els dispositius de 
protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, a fi de que estiguin protegits per aquests dispositius. 
 
En els interruptors dels diferents quadres, es colꞏlocaran plaques indicadores dels circuits a que 
pertanyen, així com dispositius de comandament i protecció per cada una de les línies generals de 
distribució i l’alimentació directa als receptors. 
 
2.5.3 Instalꞏlació contra incendis 

Haurà de disposar-se d’un sistema de protecció contra incendis en tota obra. A l’obra que n'ocupa es 
disposarà d’extintors adequats al tipus de risc, considerant el més adequats els de pols polivalent ABC. 
Hauran de colꞏlocar-se de manera que siguin de fàcil accés i manipulació degudament senyalitzats. 
 
Els dispositius de lluita contra incendis hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat. A  més, a 
intervals regulars hauran de realitzar-se proves i exercicis adequats. 
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2.5.4 Instalꞏlació d’assistència als accidentats 

Es disposarà d’un cartell clarament visible en el que s’indiquin tots els telèfons d’urgència dels centres 
hospitalaris més pròxims; metges, ambulàncies, bombers, policia, etc. 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb els medis per efectuar les cures d’urgència en cas d’accident. 
 
Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l’empresa. 
 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament l’usat. 
 
El contingut mínim serà: 
 
Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril, 
vendes, esparadrap, antispasmòdics, torniquet, bosses de goma per aigua i gel, guants esterilitzats, 
xeringues, bullidor i termòmetre clínic. 
 
2.6 Requeriments exigibles als subcontractistes 

Si procedeix podrà exigir-se un certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social que 
justifiqui que estan al corrent de pagaments. 
 
Compromís escrit de compliment dels preceptes de seguretat inclosos en aquest Estudi de Seguretat i 
salut i el corresponent Pla de Seguretat del contractista, i que puguin afectar-les directa o indirectament. 
 
Exigir-li a disposar de Delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut en quant reuneixin els 
requeriments establerts per la Llei P.R.L. (Arts. 35, 36, 37 i 38). 
 
A més hauran de nomenar un Vigilant de Seguretat propi a l’obra que n'ocupa (en base a allò indicat a la 
O.T.C.V.C.) quan sobrepassin els cinc treballadors. 
 
El material i equips de protecció seran pels subcontractistes pels seus treballadors, així com eines, 
equips i utillatge necessari per una bona i ràpida execució dels treballs. 
 
Aportaran documentació sobres assegurances per cobrir possibles danys causats a propis i a tercers, 
tant per persones com instalꞏlacions i equips. 
 
S’exigirà garanties a termini i qualitat dels seus treballs. 
 
Entregaran un pla detallat d’execució de treballs, així com del personal que estarà diàriament executant 
els mateixos. 
 
Comunicaran per avançat noves incorporacions de personal així com disminució del mateix. 
 
Comunicació immediata d’accidents. 
 
2.7 Actuació exigida a maquinistes i conductors 

Els maquinistes i conductors de camions compliran les següents Normes de Seguretat: 
 
Abans de posar les màquines en marxa, comprovaran el seu aparent bon estat de funcionament i 
s’asseguraran de que no hi hagi obstacles ni persones al seu voltant. 

 
Qualsevol maquinista, operador i auxiliar, haurà de conèixer perfectament la seva escomesa en el tall. 
 
Sota cap concepte es transportaran persones sobre les màquines, si no disposen de llocs adequats a 
l’efecte. 
 
No s’utilitzaran les màquines pel transport de postes, bigues i en general elements pels que no hagin 
estat dissenyades. 
 
No es carregaran ni s’admetran excessos de càrrega. 
 
No descuidar el manteniment; realitzar les revisions pertinents i comprovar els comandaments de 
maniobra abans del treball. 
 
No es fumarà mentre s’estigui reposant combustible i/o quan es manipuli la bateria. 
 
No es realitzaran ajusts amb la màquina en moviment i amb el motor en funcionament. 
 
No abandonaran la màquina amb el motor en funcionament. 
 
La velocitat a l’interior de l’obra serà moderada i en cap cas excedirà de 20 Km/h. 
 
No es lliuraran els frens de la màquina en posició de parada, sense abans haver instalꞏlat les falques 
d’immobilització de les rodes. 
 
No es treballarà amb màquines en situació d’avaria o semi-avaria (falles esporàdics). Primer es 
repararan les deficiències i després es reanudarà el treball. 
 
El lloc de conducció o manipulació de la maquina serà i es mantindrà, còmode, amb visibilitat òptima i de 
la màxima seguretat. En el cas de no tenir total visibilitat per l’execució d’un treball o tasca es solꞏlicitarà 
l’ajuda d’un Senyalista. 
 
2.8 Actuacions en cas d’accident laboral 

2.8.1 Accions a seguir 

L’accident laboral significa un fracàs de la prevenció de riscos per multitud de causes, entre les que 
destaquen les de difícil o nul control. 
 
Per això, és possible que malgrat tot l’esforç desenvolupat i intenció preventiva, es produeixi algun 
fracàs. 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a recollir dintre del seu pla de seguretat i salut els principis de 
socors següents: 
 

1. L’accidentat és la primera cosa. Serà atès immediatament per tal d’evitar l’empitjorament o 
progressió de les lesions. 

 
2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, se suposarà 

sempre que poden existir lesions greus, en conseqüència s’extremaran les precaucions d’atenció 
primària a l’obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins 
l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 
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3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància, s’evitaran, segons el bon 
criteri de les persones que atenguin en primer lloc a l’accidentat, la utilització de transports 
particulars, pel que implica de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

 
4. El contractista adjudicatari comunicarà, a través del pla de seguretat i salut que composi, la 

infrastructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la qual compta, per garantir 
l’atenció correcta als accidentats i la seva més còmoda i segura evacuació de l’obra. 

 
5. El contractista adjudicatari comunicarà a través del pla de seguretat i salut que composi, el nom i 

la direcció del centre d’assistència més proper, previst per a l’assistència sanitària dels 
accidentats, segons sigui la se organització. 

 
6. El contractista adjudicatari queda obligat a instalꞏlar una sèrie de rètols amb caràcters visibles a 

2 m de distància, on subministri als treballadors i resta de les persones participants a l’obra, la 
informació necessària per conèixer el centre d’assistència, la seva adreça, telèfons de contacte, 
etc.; aquest rètol contindrà com a mínim les dades del quadre següent, la realització material del 
qual queda a la lliure disposició del contractista adjudicatari: 

 
En cas d’accident acudir a:  

   Nom del centre 
d’assistència: Hospital del Vendrell 

   Adreça: Ctra. Barcelona, s/n 
   Telèfon d’informació 

hospitalària: 977 23 18 14 

   Nom del centre 
d’assistència primària: Consultori local Bellvei 

   Adreça: C/ Martí i Pol, 1 
   Telèfon d’informació 

hospitalària: 
      

 

977 66 19 18 
 
 

 
El contractista adjudicatari colꞏlocarà el rètol anterior de forma obligatòria als llocs següents de 
l’obra: accés a l’obra en sí, a l’oficina de l’obra, al vestuari del lavabo del personal, al menjador i en 
mida DIN-A4 a l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es 
considerà una condició fonamental per assolir l’eficàcia de l’assistència en cas d’accident laboral. 
 
2.8.1.1. Itinerari que convé seguir durant les possibles evacuacions d’accidentats 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu pla de seguretat i salut un itinerari recomanat 
per evacuar als possibles accidentats, per tal d’evitar errades en situacions límit que poguessin 
empitjorar les possibles lesions de l’accidentat. 

 
2.8.1.2. Comunicacions immediates en cas d’accident laboral 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a fer les accions i comunicacions que es recullen més endavant 
i que es consideren accions clau per a un millor anàlisis de la prevenció decidida i la seva eficàcia. A 
més a més el contractista adjudicatari inclourà en el seu pla de seguretat i salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidentats laborals: 
 

A. Accidents de tipus lleu 
 Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 

cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

 A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

 A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
B. Accidents de tipus greu 

 Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

 A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

 A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
C. Accidents mortals 

 Al jutjat de guàrdia: per tal que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials. 

 Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

 A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

 A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
2.8.1.3. Actuacions administratives en cas d’accident laboral 
 
Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident laboral, el 
contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu pla de seguretat i salut una còpia de les 
actuacions administratives a les que està legalment obligat. 
 
2.9  Obligacions de les parts implicades 

DEL PROMOTOR: 
 
El promotor, també conegut per la propietat, definit per qualsevol persona física o jurídica per conta de la 
qual es realitza una obra, ve obligat a incloure el present Estudi de Seguretat, com document adjunt del 
Projecte d’Obra, el qual ha obligat que fos elaborat. 
 
Designarà un coordinador de prevenció en els casos previstos en el R.D. 1627/1997. 
 
Haurà d’efectuar l’avís previ establert en l’art. 18 de RD 1627/1997, a l’autoritat laboral competent abans 
de l’inici dels treballs, Aquest avís es redactarà amb arreglo al disposat en l’annex III de l’anomenat R.D. 
 
Abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa i el Coordinador de 
Seguretat i Salut de l’obra, les partides incloses en el Document Pressupost de l’Estudi de Seguretat. 
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DEL CONTRACTISTA: 
 
El contractista, definit com la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, 
amb medis humans materials, propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part de les obres 
amb subjecció al projecte i al contracte; ve obligar a complir les directrius contingudes en el present 
Estudi de Seguretat i Salut, a través del Pla de Seguretat i Salut, coherent amb l’anterior i amb els 
sistemes d’execució que vagi a utilitzar en l’execució material de l’obra, i que ve obligar a elaborar abans 
d’iniciar els treballs. 
 
Haurà d’aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. 
 
Complir amb tota la normativa en matèria de prevenció, ja siguin disposicions oficials com la normativa 
particularment establerta a l’obre que ens ocupa, directament a través del present, o indirectament pel 
promotor a l’interior dels seus recintes. Obligarà aquest compliment al seu personal i al dependent a 
través dels seus subcontractistes o autònoms. 
 
Haurà d’informar i formar, proporcionant les instruccions adequades als treballs sobre totes les mesures 
que hagin d’adoptar-se en lo referent a seguretat i salut laboral durant l’execució de l’obra. 
 
Serà responsable de l’execució correcta i complirà les estipulacions preventives de l’Estudi i del Pla de 
Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es deriven de la infracció del mateix per la 
seva part o dels possibles subcontractistes i treballadors. A més atendrà les indicacions que li 
proporcioni al respecte el coordinador de prevenció a l’obra. 
 
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
La Direcció Facultativa, definida com el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats 
de la direcció i del control de l’execució de l’obra; considerarà l’Estudi de Seguretat i Salut, com part 
integrant de l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió en els casos establerts pel R.D. 
1627/1997. 
 
Periòdicament, segons lo pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del pressupost de Seguretat i 
Salut. 
 
DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE L’OBRA: 
 
El coordinador de prevenció en l’execució de l’obra és el tècnic competent, integrat en la direcció 
facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que s’han descrit en l’apartat 3.4.4. del 
present i en compliment de l’art. 9 del R.D. 1627/1997. 
 
2.10 Certificació d’elements de seguretat 

Junt a la certificació d’execució s’estendrà la valoració de les partides que, en material de Seguretat, 
s’hagin realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al present Estudi i d’acord amb els preus 
contractats per la propietat. 
 
L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s’estipuli en el 
contracte d’obra. 
 
No es podran incloure en el pressupost del present Estudi i per tant en cap de les valoracions 
certificables els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, sorgits d’organismes especialitzats. 
 

En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran total i correctament 
les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se pel seu abonament, tal i com s’indica 
en els apartats anteriors. 
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta proposició a la Propietat 
per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Les sancions administratives per infraccions de Seguretat i Salut o de qualsevol índole, imposades per 
l’Autoritat Laboral competent, no són abonables i per tant sempre aniran a càrrec de l'infractor. 
 
2.11 Pla de Seguretat i Salut 

Cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran, s’estudiarà, es 
desenvoluparan, contemplaran les previsions contingudes en el present. En el seu cas, s’inclouran les 
propostes alternatives de prevenció que el Contractista proposa amb la seva corresponent justificació 
tècnica i que en cap cas podrà implicar disminució dels nivells de seguretat establerts per aquest Estudi i 
la normativa aplicable. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de prevenció, 
o per la Direcció facultativa en el seu cas. 
 
Podrà ser modificat pel contractista durant el procés d’execució en funció de l’evolució dels treballs, les 
possibles alternatives que puguin plantejar-se i les modificacions que poguessin sorgir, però sempre 
amb l’aprovació indispensable del Coordinador o la Direcció en el seu cas. 
 
Constituirà l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats i a ta l’efecte haurà d’estar a disposició 
permanent a l’obra. Els treballadors podran presentar per escrit i de forma raonable els suggeriments i 
alternatives que estimen oportunes. 
 
2.12 Principals disposicions legals d’aplicació. 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a la relació següent, exceptuant aquelles 
que hagin estat derogades per alguna altra present o no en la relació: 
 

Normes genèriques 

 RD legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
BOE de 29 de març. 

 Conveni Colꞏlectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya, en allò que es refereix a reconeixements mèdics. 

 Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i Disposició 
addicional 7). DOGC de 30 de juliol. 

 Ordre del 8 d’abril de 1991 (BOE núm. 87 d’11 d’abril) per la qual s’aprova la “Instrucción 
Técnica Complementaria MSG-SM-1” 

 R.D. 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen les diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials. 

 Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol. 
 RD legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la seguretat social. 

BOE de 29 de juny. 
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 RD 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de 26 de 
setembre. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de novembre. 
 Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat generals dels productes 
 RD 39/1997, de 17 de Gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 31 de Gener. 
 Ordre del 27 de juny de 1997 per la que es desenvolupa el R.D. 39/1997, de 17 de 

gener, per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb les 
condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció. 

 RD 337/2010 de 19 de març, pel que se modifica el Reial Decret 39/1997, dels serveis 
de prevenció (BOE 2010-4765). 

 RD 780/1998 del 30 d'Abril (BOE núm. 104 del 1er de maig) pel qual es modifica el RD 
39/1997 del 17 de gener i pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció 

 Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

 Resolució de 18 de febrer de 1998, de la Direcció General de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, sobre el llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat social. 

 RD 138/2000 de 4 de febrer pel qual s’aprova el “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. (BOE núm. 40 dimecres 
6 de febrer del 2000). 

 RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 

 RD 171/2004, de 30 de gener sobre coordinació d’activitats empresarials per a la 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 RD 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 
mecàniques. 

 
Equips de treball 

 R.D. 1215/1997, de 18 de Juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’Agost. 

 R.D. 2177/2004, de 12 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997,  en el 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 
Aparells elevadors i grues 

 Reglament d’aparells elevadors per a obres. (OM 23/5/77. BOE 14/6/77). 
 RD 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i de manutenció. BOE 

d’11 de Desembre. (Instruccions tècniques Complementàries). 
 RD 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528/CEE sobre 

aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

 RD 2370/1996 de 18 de novembre. (BOE 309 del 24 de desembre) per el que s’aprova la 
Instrucció tècnica MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció" (Grues 
mòbils autopropulsades usades). 

 RD 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la Directiva 95/16/CE sobre 
ascensors. BOE de 30 de setembre. 

 
Construcció 

 RD 1627/1997, de 24 d’Octubre. Disposicions mínimes de Seg. i Salut en les obres de 
construcció. BOE de 25 d’Octubre. 

 Ordre, de 12 de Gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en 
obres de construcció. DOGC 2565 de 27 de Gener. 

 Ordre de 29 d’Abril de 1999 per la que es modifica la “Orden de 6 de mayo de 1988 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo”. 

 Llei 38/1999 de Novembre (BOE nº 266 del 6 Novembre), de “Ordenación de la 
Construcción” (Titulacions que poden exercir en Edificació com Tècnics Competents de 
Coordinador de Seguretat) 

 Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

 RD 635/2006, de 26 de maig, sobre els requisits mínims de seguretat als túnels de 
carreteres de l’Estat”. 

 RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/06, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 
Electricitat 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

 RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors front al risc elèctric. 

 R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Regalment electrotècnic per 
baixa tensió. 

 Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energética en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

 
Empreses de treball temporal 

 R.D. 216/1.999 de 5 de Febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el 
treball en el àmbit de les empreses de treball temporal. 
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Incendis, explosions i explosius. 

 Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. 
 R.D. 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra 

incendis. BOE de 14 de Desembre. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC  de 24 de Febrer de 2003). 

 R.D. 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 94 / 9 / CE relativa als 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. BOE de 
8 d’Abril. 

 Norma Bàsica de la Edificació NBE – CPI / 96. R.D. 2177 / 1996, de 4 d’Octubre. B.O.E. 
29 d’Octubre de 1996. 

 Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11 de 
Desembre. 

 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. DOGC núm. 2656, de 9 de juny de 
1998. 

 R.D. 230/1998, de 16 de febrer, pel que s’aprova el Reglament d’Explosius. 
 Llei 5/1999, de 29 de juny, de prevenció i lluita contra els incendis forestals. 
 Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. 
  R.D. 110/2008, d’1 de febrer, pel que es modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, que 

s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en 
funció de les seves propietats de reacció i resistencia al foc. BOE núm. 37 de 12 de febrer. 

 
Llocs de treball 

 R.D. 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. BOE de 23 d’Abril. 

 Llei 50/1.998 , de 30 de desembre, de mides fiscals, administratives i de l’ordre social (Art. 
36) que modifica el RD 31/1995. 

 
Malalties professionals 

 R.D. 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el R.D. 1995/1978. BOE d’1 de desembre. 
 
Manipulació manual de càrregues 

 R.D. 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. BOE de 23 d’Abril. 

 

Màquines 

 R.D. 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per la comercialització 
i posada en servei de les màquines. 

 
Senyalització 

 Instrucció de carreteres 8.3 – IC. (Ordre Ministerial sobre senyalització, abalisament, 
defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat). 31 d’agost de 1987. 

 R.D. 485/1997, de 14 d’Abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’Abril. 

 
Soroll 

 R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
en front als riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

 
Residus 

 Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 
 RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció (DOGC 1931-8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny 
(DOGC 3414-21.6.2001) 

 RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” 
(DOGC 2166-9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

 Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el 
que se aprueba el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

 Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, 
de 12.4.1999). 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 

 
Proteccions personals 

 RD 1407/1992, de 20 de Novembre. Condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitaria dels equips de protecció individual. BOE de 28 de Desembre. 

 Ordre, de 16 de Maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el RD 
1407/1992. BOE d’1 de Juny. 

 RD 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el RD 1407/1992. BOE de 8 de març. 
 Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial, 

per la qual es publica a títol informatiu, informació complementària establerta pel RD 
1407/1992. BOE de 28 de maig. 
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 RD 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de juny. 

 
2.12 Formació i advertència al personal 

D’acord amb l'establert a l’art. 24 de la L.P.R.L. i en compliment del deure de protecció, les empreses 
que participen en l’obra hauran de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica  i pràctica, 
suficient i adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Tot el personal rebrà al ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de treball i riscos que aquest pugui 
tenir, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar-se. 
 
Així mateix, diàriament i abans d’iniciar-se el treball, l’encarregat de l’obra indicarà als operaris la tasca a 
realitzar, advertint-los dels perills que aquesta generi i de les proteccions personals i/o colꞏlectives que 
hauran d’utilitzar, les quals queden expressades en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si les condicions ho permetessin i s’estimés necessari, s’organitzarien i impartirien xerrades 
monogràfiques sobre temes específics de seguretat per aconseguir una formació addicional i més 
completa dels operaris. 
 
La formació haurà d’estar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a 
l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous, per lo que haurà de repetir-se periòdicament. 
 
2.13 Llibre d’incidències 

Haurà d’existir un llibre d’incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut que 
constarà de fulls per duplicat i estarà habilitat a l’efecte, segons el disposat a l’art, 13 del R.D: 
1627/1997. 
 
Serà facilitat pel Colꞏlegi professional del Coordinador de prevenció de l’obra que aprovarà el Pla de 
Seguretat i Salut. L’oficina de supervisió de projectes, un òrgan equivalent, quan es tracti d’obres de 
l’Administració Pública. El Coordinador serà el responsable de custodiar-lo i mantenir-lo a disposició a 
l’obra a qui tingui accés seguin l’anomenat R.D.  
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Regió Sanitària Comarca CAMP DE TARRAGONA 

 
 
 
Consultori local Bellvei 
C/ Martí i Pol, 1 

43719 Bellvei (Tarragona) 

Tel. 977 66.19.18 

 Obert el 15 de juny 2020 Horari dm, dj i dv de 9 a 13h. Atenció continuada  

Fora d'aquest horari a l'Hospital del Vendrell tel. 977 25 79 14 

 
 
 

 

 

 

Centres Hospitalaris:  

Hospital del Vendrell 
Ctra Barcelona, s/n 

43700 El Vendrell (Tarragona) 

Tel.:977 23.18.14 

Email: xarxa@xarxatecla.cat 

 

 

 

    

 

  

 
 

 

Altres telèfons d’interès: 

-Policia local    092         - Mossos d’esquadra    088 

-Ambulàncies   061         - Bombers                  085  
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                Consultori Bellvei 

 

 

            Hospital del Vendrell 

                                                  
                                                           Nova rotonda 
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SOF.08 – Rotonda.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils........................................... 54 
SOF.09 – Carretera Tallada.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. ........................... 55 
SOF.10 – Senyalització en l’exec. d’obres.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. ..... 56 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les fitxes corresponents a Proteccions Individuals (PI), Proteccions Col·lectives (PC), Extinció 

d'Incendis (EI), Proteccions Instal·lacions Elèctriques (PIE) i Instal·lacions d’Higiene i Benestar 

(IHB) només estan disponibles en la documentació informatitzada del projecte dins aquest 

mateix annex núm. 5 en format .pdf. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

FITXA: PI.01 – Equip individual de protecció en funció del risc Full: 1/1 

 

1. Casc amb barballera que 
assegura la seva col·locació 

2. Ulleres per a quan hi ha risc de 
projecció de partícules als ulls 

3. Cinturó de seguretat per a tot treball 
en alçada amb la seva corda de 
subjecció (a la cintura) 

4. Guants en totes les circumstàncies  
(adaptats a cada tipus de feina) 

5. Calçat de seguretat al que 
s’incorporarà la plantilla anticlaus, en 
treballs que el requereixin 

6. Vestimenta de seguretat 
recobrint braços i cames 

Per a protecció contra 
el riscos següents: 
 
1. 
 – Caiguda, cops, ferides 
 – Pèrdua del casc si es treballa 

amb el cap inclinat o si s’és 
víctima de caiguda. 

 
 
2. 
 – Projecció de partícules o 

líquids. 
 
 
3. 
 – Caigudes d’altura des del lloc 

de treball. 
 – Caigudes d’altura en 

desplaçaments d’un lloc de 
treball a l’altre. 

 
 
4. 
 – Talls, punxades i refregades. 
 – Cremades amb substàncies i 

elements. 
 
 
5. 
 – Presencia d’obstacles, terra 

accidentat, obra desordenada i 
bruta. 

 – Caiguda d’objectes. 
 
 
6. 
 – Refregades, talls, cremades  

CADA TREBALLADOR ES RESPONSABLE DEL SEU EQUIP INDIVIDUAL DE PROTECCIÓ 
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FITXA: PI.02 – Semimascareta respiratòria Full: 1/1 

 

Filtre químic que protegeix contra: vapors 
orgànics, compostos a base d’esmalts i 
vernissos vitris, laques i pintures.  

No s’han de fer servir en atmosferes deficients en oxigen 

Semimascareta de protecció respiratòria contra la 
pols i partícules fines i per a la prevenció de malalties 
de tipus fibrògen: silicosi, asbetosi i neumoconosi. 
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Casc amb protecció auditiva 
Casc amb protecció facial i protecció 
d’arc elèctric fins a 1000v 

 

FITXA: PI.03 – Casc protector Full: 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copa, de material 
incombustible resistent 
a greixos, sals i aigües 

Espai entre l’arnès 
i el casquet < 5mm 

Cim 

arnès 

Cordó de >25mm 
d’amplada 

visera 

ala 

Cinta d’esmorteiment 

Espai entre la cinta 
d’esmorteiment i la 

copa >21mm  
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FITXA: PI.04 – Guants Full: 1/1 

 

Guant de cuir per a us general antitall per 
manipulació d’objectes . 

Guant cubre dielèctric. Per treballs amb 
components elèctrics. 

Guant aïllant tèrmic per a soldador, aplicacions 
de calor i totes les aplicacions que es necessiti 
protecció contra calor flames o espurnes. 

Guant de pell reforçat per a treballs poc 
agressius de soldadura, construcció i 
manipulació d’objectes calents. 

Guant aïllant de làtex natural per protecció dielèctrica. 
Si fa falta una bona protecció  mecànica es farà servir amb 
guant cubre dielèctric. 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars Full: 1/2 

 

Visor d’acetat de cel·lulosa incolor 
Resistent a l’entelament 
Protecció contra partícules, gotes i esquitxades 

Ulleres per a soldador amb lents mòbils per 
a processos de soldadura i tall d’oxiacetilè 
per treballs continus 

Lent amb vidres inestellables. 
Filtra el 99 % de la llum UV. 

Lent de policarbonat modelat, amb 
tractament antiboira interior 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars  Full: 2/2 
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FITXA: PI.06 – Cinturó de seguretat classe “A “ Full: 1/1 

 

TIPUS 1

TIPUS 2

NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-13

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de matèria
 flexible de 75 mm
d'amplada

Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la 
urbanització Baronia de Mar a Bellvei. 
 

                                                                  Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut.   Plànols i fitxes           
                  Projectes  
 
 

 

 

FITXA: PI.07 – Botes Full: 1/1 

 

BOTA DE SEGURETAT, classe III 

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

FITXA: PC.01 – Senyals Full: 1/2 
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FITXA: PC.01 – Senyals Full: 2/2 
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FITXA: PC.02 – Elements de senyalització Full: 1/1 

TANCA D'OBRA MODEL 2

CLAUS DE DESACELERATCIÓ

TANCA PER CONTENCIÓ DE VIANANTS

FITA LLUMINOSAFITES DE PVC

PORTALAMPARES DE PLÀSTIC

CORDÓ D'ABALIÇAMENT NORMAL I REFLEXIU

CORDÓ ABALIÇAMENT

PALETES MANUALS DE SENYALITZACIÓ

CONS

PANELLS DIRECCINABLES PER A CORVES I OBRA

TANCA D'OBRA MODEL 1

TANCA EXTENSIBLE CINTA
ABALIÇAMENT
REFLECTANT

CINTA
ABALIÇAMENT
DE PL`STIC

FITA REFLECTANT PER A SENYALITZACIÓ
LATERAL D'AUTOPISTES EN POLIETILÈ

LLUM  INTERMITENT
AUTÓNOMA AMB PILA

CATADIOPTRIC HORIZONTAL
"ULLS DE GAT"
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FITXA: PC.08 – Tancament Full: 1/1 

XARXA DE SIMPLE TORSIÓ 

TANCA MOBIL AMB PALS METÀL·LICS  i  XARXA ELECTROSOLDADA 
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FITXA: PC.11 – Correcció postural per al transport de carregues Full: 1/1 
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FITXA: PC.15 – Plataformes elevadores Diesel Full: 1/1 

 

Tipus “TISORES” Tipus “ARTICULADES” 
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FITXA: PC.16 – Codi de senyals de maniobres Full: 1/1 

AIXECAR LA CARREGA

TREURE LA PLOMA FICAR LA PLOMA PARAR

Si es vol que no hagin confusions perilloses quan el maquinista o enganxador
cambien de una maquina a unaltra i amb major raó d'un taller a un altre. Es
necssari que tothom parli el mateix idioma i mani amb les mateixes senyals.

Res mijor que seguir els moviments que per cada operació s'inserten a continuació

AIXECAR LA CARREGA
LENTAMENT

AIXECAR L'AGULLÓ O
PLOMA LENTAMENT

AIXECAR L'AGULLÓ O
PLOMA

BAIXAR LA CARREGA
LENTAMENT

BAIXAR L'AGULLÓ O
PLOMA

BAIXAR LA CARREGAAIXECAR L'AGULLÓ O PLOMA
I BAIXAR LA CARREGA

GIRAR EL AGULLÓ
EN LA DIRECCIÓ
INDICADA PEL DIT

AVANÇAR EN LA DIRECCIÓ
INDICADA PEL SENYALISTA

AIXECAR L'AGULLÓ O PLOMA
LENTAMENT

BAIXAR L'AGULLÓ O PLOMA I
AIXECAR LA CARREGA
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FITXA: PC.18 – Pòrtic d’abalisament de línies elèctriques aèries Full: 1/1 

 

S

H= PAS LLIBRE

S= SENYAL D'ALÇADA MÀXIMA

H

H
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FITXA: PC.19 – Tanques de protecció per a rases Full: 1/1 
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FITXA: PC.20 – Protecció en rases Full: 1/1 

 
 
 
 
 

0.
90

0.
60
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FITXA: PC.21 – Protecció en rases. Estrebat i quallat Full: 1/1 

 
 

 
 

 

 
 

FITXA: PC.22 – Calç  per a vehicles automòbils Full: 1/1 
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Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la 
urbanització Baronia de Mar a Bellvei. 
 

                                                                  Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut.   Plànols i fitxes           
                  Projectes  
 
 

 

CONJUNT

DETALL DEL CALÇ

CORDAT DEL TAULÓ

TOTXO Ø24

TAULÓ 250x75

H

VARIABLE SEGONS TERRENY

CALÇ

 

FITXA: PC.23 – Formigonat per vessament directe en rases o fonaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.24 – Eslinga Full: 1/1 

 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la 
urbanització Baronia de Mar a Bellvei. 
 

                                                                  Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut.   Plànols i fitxes           
                  Projectes  
 
 

 

 

FITXA: PC.25 – Gases amb grapes Full: 1/1 
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FITXA: PC.26 – Transport de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.27 – Col·locació de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.28 – Sistemes d’ajustaments Full: 1/1 

 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la 
urbanització Baronia de Mar a Bellvei. 
 

                                                                  Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut.   Plànols i fitxes           
                  Projectes  
 
 

 

 

FITXA: PC.29 – Transport i aplec de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.30 – Moviment de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.31 – Protecció cabina trabuc Full: 1/1 
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FITXA: PC.33 – Equip complet d’aserradora circular per a fusta Full: 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA: PC.34 – Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb barana Full: 1/1 
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Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1 m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per  
protegir rases temporalment en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. 
Fàcil muntatge i transport pel seu pes reduït. 
Muntatge de peces modulars. 
Sòl anti-lliscant. 
Mides aproximades: 1355x750x50 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTINCIÓ d’INCENDIS 
 

FITXA: EI.01 – Quadre d’agents extintors adequats Full: 1/1 
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PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

FITXA: PIE.01 – Quadre provisional d’obra tipus TMF10 Full: 1/1 

4p+T 3p+T 2p+T
PRESES 24 v

4p 4p 4p/2p

R
<

20
 o

hm

transformador
24v

FUSIBLE 200A

TERMIC
100A

125/5  A kwh

quadre de
plantes

n plantes

BASE DIN 1

INTENSITAT NOMINAL 160A
INTERRUPTOR GENERAL
AUTOMÀTIC
PODER DE TALL 10ka

TRANS. INT TIC 40

DIFERENCIAL TIROIDAL 300 mA

CABLEJAT 20x5 / 15x5

EL CONJUNT DE L'INSTALACIÓ
GARANTITZARÀ UN CONTACTE
INDIRECTE MENOR DE 24v

COFRES DE DOBLE AILLAMENT

POTÈNCIA 69 KW (TIPUS TMF10) 1 cv = 0.736 kwh

PROVISIONAL D'OBRA

a 
co

nf
ir

m
ar

 p
er

 c
ia

. e
lè

ct
ri

ca
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FITXA: PIE.02 – Quadre provisional d’obra tipus T1 Full: 1/1 

 
 

4p+T2p+T

R<20 ohm

PRESES 24 v

SORTIDA A PLANTES

2p/30mA 4p/300mA

transformador
24v

TERMIC 30A

30Akwh

FUSIBLE 80A

quadre de
plantes

n plantes

intrensitat nominal 30A

SECCIONADOR DE TALL
AUTOMÀTIC

PODER DE TALL 4.5 ka

CAIXA GENERAL
D EPROTECCIÓ

CABLEJAT 16mm2

COMPTADOR

COFRES DE DOBLE AILLAMENT

POTÈNCIA 20 KW (TIPUS TMF1) 1 cv = 0.736 kwh

PROVISIONAL D'OBRA

BASES DIN 0

EL CONJUNT DE L'INSTALACIÓ GARANTITZARÀ UN CONTACTE INDIRECTE MENOR DE 24v
a 

co
nf

ir
m

ar
 p

er
 c

ia
. e

lè
ct

ri
ca
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FITXA: PIE.03 – Esquema quadre elèctric en obra Full: 1/2 

 

1.- QUADRE D'ENTRADA
2.- QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
3.- QUADRES DE TALL
4.- DIFERENCIAL DE 500 ó 1000 m.a. AMB RETARD DE 0.2
5.- DIFERENCIAL DE 300 ó 5000 m.a. AMB RETARD DE 0.2
6.- DIFERENCIAL DE 30 ó 300 m.a. SENSE RETARD

NOTA: AQUEST SISTEMA D'INSTAL·LACIÓ ES FA SERVIR PER EVITAR
EL SALT SIMULTANI DE VARIS DIFERENCIALS AL PRODUIR-SE UN
DEFECTE. (SELECTIVITAT EN LES PROTECCIONS)

4
1

2 2

5 5

6666

3333
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FITXA: PIE.03 – Esquema quadre elèctric en obra Full: 2/2 

 

3

2

11

1

12

11

1 7

6

11

5 1012

11

4

2

9

1 BORNA CONNEXIÓ TERRES
2 RELE DIFERENCIAL
3 TRANSFORMADOR 24v PER A PRESES DE MÁQUINE SPORTÀTILS
EN TREBALLS EN AMBIT HUMIT O ESTRUCTURES CONDUCTORES
4 SERRA
5 FORMIGONERES
6 SOLDADORA
7 GRUA
8 XARXA DE TERRES
9 RAILS GRUA
10 QUADRE DE PRESES FERRAMENTES PORTÀTILS
11 MAGNETOTÈRMIC
12 ENDOLLS

ESQUEMA QUADRE ELÈCTRIC D'OBRA

QUADRE GENERAL

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ
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FITXA: PIE.04 – Transformador de seguretat (24v) per separació de circuïts en locals 
humits o estructures conductores. 

Full: 1/1 

 

TRANSFORMADORS DE SEGURETAT PER SEPARACIÓ DE CIRCUÏTS PER 
A LOCALS HUMITS O ESTRUCTURES CONTUCTORES (sortida 24v) 
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FITXA: PIE.05 – Presa de corrent provisional d’obra Full: 1/1 

 

Endoll 3+N+T 

3+N+T 

Base 1+N+T 

Interruptor 
magnetotèrmic 
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FITXA: PIE.06 – Tipus de presa de corrent Full: 1/1 

 

ENDOLLS 

BASES MURALS 

PROLONGADORS 

protegit
contra pluja A

16

32

16

32

63

125

16

32

63

125

2P+T

220v

2P+T
380v

4P+T
350v

ENLLAÇOS TIPUS 
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ENLLUMENAT PORTATIL TIPUS PROTEGIT CONTRA RAIG D’AIGUA EN 230V 

 

FITXA: PIE.07 – Aïllaments Full: 1/1 

 

Enllàç amb cinta aïllant - NO

Enllàç vulcanitzat - SI

L'AILLAMENT SERÁ SUPERIOR A 250.000 ohmios (ITC-BT 19, punt 2.9)

A=Ux1.000  (mínim 250.000 oh)

U = tensió nominal
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FITXA: PIE.08 – Grups electrògens Full: 1/1 

quadre de distribució

grup electrogen
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ESQUEMA D'UNA INSTALACIÓ CONNECTADA A UN GRUP ELECTRÒGEN EN ESTEL

A) AMB CENTRE A TERRA

A) AMB EL FIL DE TERRA DEL QUADRE DISTRIBUIDOR

quadre de distribució

grup electrogen

N
R
S
T

in
te

rr
up

to
r

di
fe
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nc

ia
l

FIL DE PRESA DE TERRA. NO PASA PER L'INTERRUPTOR

- Els grups electrògens tindràn el neutre accesible i amb
posibilitat de ser distribuit.
- En neutre estará conexionat a terra, avans del diferencial
- La carcasa del grup portarà una presa de terra independient
- El quadre de distribució tindrà terra independent o connectada a
la carcasa del grup.
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INSTAL·LACIONS d’Higiene I BENESTAR 
 

FITXA: IHB.01 – Mòdul menjador, vestidors i sanitaris d’obra. Per a 10 persones Full: 1/1 
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FITXA: IHB.02 – Cabina sanitària amb 1 WC amb dipòsit químic Full: 1/1 
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ts

.

Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la 
urbanització Baronia de Mar a Bellvei. 
 

                                                                  Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut.   Plànols i fitxes           
                  Projectes  
 
 

 

MATERIAL: POLIETILÈ 
DIMENSIONS: ±105 x 105 X 235 cm 
SISTEMA AUTÒNOM: ± 80 kg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SENYALITZACIÓ D’OBRES FIXES 

FITXA: SOF.00 – Generalitats Full: 1/1 
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FITXA: SOF.01 – Zona d’obra al voral. Via doble sentit, calçada única amb 2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.02 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.03 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.04 – Zona d’obra al voral i carril ampliació de plataf. Via doble sentit, 
calçada única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.05 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.06 – Deixar lliure 1 carril (només treballs diürns).  Via doble sentit, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.07 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.08 – Rotonda.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.09 – Carretera Tallada.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.10 – Senyalització en l’exec. d’obres.  Via doble sentit circulació, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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AMIDAMENTS
P01-2023. Estudi de Seguretat i Salut
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL S081 PROTECCIONS INDIVIDUALS
E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812

7 7,00

7,00

E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.

7 7,00

7,00

E1403 u Mascareta protecció respiratòria.

7 7,00

7,00

E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homolo-
gat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.

7 7,00

7,00

E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE En 458.

4 4,00

4,00

E1405B u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres anti-
soroll; homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458.

4 4,00

4,00

E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

7 7,00

7,00

E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

7 7,00

7,00

E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al
canell.

7 7,00

7,00

E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius ni-
vell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.

7 7,00

7,00

E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable.

7 7,00

7,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antillis-
cant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

7 7,00

7,00

E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471.

7 7,00

7,00

E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.

2 -6,00
SPC0010 Actividad ACT0010 -6,00 -184,14

2,00

2,00

SUBCAPITOL S082 PROTECCIONS COL·LECTIVES
E1484 u Escala de mà

1 1,00

1,00

E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet
240 240,00

240,00

E14X6 ut Cartell indicatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·lic, inclosa
col·locació.

3 3,00
SPC0010 Actividad ACT0010 3,00 389,10

3,00

3,00

E1463B m Barrera seguretat New Jersey plàstic
24 24,00

24,00

E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·loca-
ció.

10 315,00
SPC0010 Actividad ACT0010 315,00 6.552,00

10,00

10,00

E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

2 2,00

2,00

E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-
muntatge inclòs.

200 200,00
SPC0010 Actividad ACT0010 200,00 182,00

200,00

200,00

E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb ener-
gia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.
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3 3,00
SPC0010 Actividad ACT0010 3,00 121,14

3,00

3,00

E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos

80 80,00

80,00

E1424 u Panell direccional normalitzat.

3 3,00
SPC0010 Actividad ACT0010 3,00 94,11

3,00

3,00

E1428 m Línia groga reflexiva de 10 cm. d'amplada contínua

3 250,00 750,00
SPC0010 Actividad ACT0010 750,00 420,00

750,00

750,00

E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

20,00 20,00
SPC0010 Actividad ACT0010 20,00 80,40

20,00

20,00

E1481 u Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva col·lo-
cació.

2 2,00

2,00

E1489 m Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de
polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

120 120,00

120,00

E1419 u Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària,
per a contenció de vianants.

15 15,00
SPC0010 Actividad ACT0010 15,00 107,10

15,00

15,00

E1488 u Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1

m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment

en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades:

1355x750x50 mm

4 4,00

4,00
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SUBCAPITOL S083 EXTINCIÓ D'INCENDIS
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpo-

rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

1 1,00

1,00

E1465 u Revisió d'extintor de pols seca

1 1,00

1,00

E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL S084 PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
E1432 u Instal·lació de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metàl·liques, inclòs petit material, to-
talment instal·lat.

1 1,00

1,00

E1433 u Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal·lació.

1 1,00

1,00

E1434 u Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

1 1,00

1,00

E1487 u Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i per-
sones.

1 1,00

1,00
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SUBCAPITOL S085 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
E1490 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30

m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, re-
vestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

1 5,00 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 536,65

5,00

5,00

E1436 u Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones

1 5,00 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 131,85

5,00

5,00

E1437 u Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones

2 5,00 10,00
SPC0010 Actividad ACT0010 10,00 175,90

10,00

10,00

E1459 u Escalfador de menjars

1 1,00

1,00

E1439 u Escomesa d'aigua i energia elèctrica en instal·lació de menjador o ves-
tuari totalment acabat i en servei.

1 1,00

1,00

E1460 u Radiador infraroigs.

1 1,00

1,00

E1461 u Recipient per a recollida de brossa.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 27,90

1,00

1,00
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SUBCAPITOL S086 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
E1444B u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball.

1 1,00

1,00

E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el
trascurs de les obres.

1 1,00

1,00

E1499 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.

1 1,00

1,00

SUBCAPITOL S087 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES
E1498 u Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només en

el cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a
aquest nombre de treballadors).

5 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 504,90

5,00

5,00

E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

1 5,00 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 133,85

5,00

5,00

E1495 h Coordinador d'activitats preventives

1 5,00 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 124,95

5,00

5,00
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SUBCAPITOL S088 PARTIDES ALÇADES
E1426 pa PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en mante-

niment i reposició de proteccions.

1 1,00

1,00

E1429 pa Partida alçada d'abonament integre per a regs antipols.

1 1,00

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
P01-2023. Estudi de Seguretat i Salut

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 E1401 u 7,67Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812

SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0002 E1402 u 11,53Ulleres antipols i antiimpacte.

ONZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0003 E1403 u 12,94Mascareta protecció respiratòria.

DOTZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0004 E1404 u 1,27Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat se-
gons UNE EN 143 i UNE EN 12083.

UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0005 E1405 u 0,29Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE En 458.

ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0006 E1405B u 24,14Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll;
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458.

VINT-I-QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0007 E1407 u 13,39Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

TRETZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0008 E1408 u 13,45Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

TRETZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0009 E1409 u 2,31Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà
pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al canell.

DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0010 E1410 u 6,42Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell
5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.

SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0011 E1412 u 8,81Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i fol-
rades de niló rentable.

VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

0012 E1413 u 16,11Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell rectifi-
cada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i anties-
tàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despren-
diment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

SETZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0013 E1415 u 20,80Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

VINT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

0014 E1416 u 5,68Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0015 E1418 m 0,91Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el desmun-
tatge inclòs.

ZERO EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0016 E1419 u 7,14Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària, per a
contenció de vianants.

SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0017 E1421 u 40,38Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

QUARANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0018 E1422 u 1,18Piquet de senyalització per a tres usos

UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0019 E1424 u 31,37Panell direccional normalitzat.

TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0020 E1426 pa 400,00PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en manteni-
ment i reposició de proteccions.
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

QUATRE-CENTS EUROS

0021 E1428 m 0,56Línia groga reflexiva de 10 cm. d'amplada contínua

ZERO EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0022 E1429 pa 350,00Partida alçada d'abonament integre per a regs antipols.

TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

0023 E1431 u 60,25Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

SEIXANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0024 E1431B u 85,00Extintor incendis CO2 de 6 kg.

VUITANTA-CINC EUROS

0025 E1432 u 167,37Instal·lació de posta a terra composta de conductor de coure, electrode
connectat a terra en masses metàl·liques, inclòs petit material, totalment
instal·lat.

CENT SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0026 E1433 u 187,46Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal·lació.

CENT VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0027 E1434 u 214,23Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

DOS-CENTS CATORZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0028 E1436 u 26,37Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones

VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0029 E1437 u 17,59Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones

DISSET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0030 E1439 u 138,55Escomesa d'aigua i energia elèctrica en instal·lació de menjador o vestuari
totalment acabat i en servei.

CENT TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0031 E1444B u 135,21Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball.

CENT TRENTA-CINC EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0032 E1445 u 50,09Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el tras-
curs de les obres.

CINQUANTA EUROS amb NOU CÈNTIMS

0033 E1459 u 85,35Escalfador de menjars

VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0034 E1460 u 40,62Radiador infraroigs.

QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0035 E1461 u 27,90Recipient per a recollida de brossa.

VINT-I-SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0036 E1462 u 26,77Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0037 E1463B m 12,11Barrera seguretat New Jersey plàstic
DOTZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0038 E1464 u 4,02Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS

0039 E1465 u 12,04Revisió d'extintor de pols seca

DOTZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

0040 E1467 u 11,66Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE EN 471.

ONZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0041 E1470 u 30,69Faixa de protecció dorsolumbar.

TRENTA EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0042 E1481 u 7,05Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva col·locació.

SET EUROS amb CINC CÈNTIMS

0043 E1484 u 49,95Escala de mà

QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0044 E1486 u 0,23Peça de plàstic en forma de bolet
ZERO EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0045 E1487 u 102,58Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i persones.

CENT DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0046 E1488 u 15,45Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1 m

d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment en les

obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades:

1355x750x50 mm
QUINZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0047 E1489 m 2,33Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de polie-
tilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb un suport
cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0048 E1490 u 107,33Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial; inclusivament el seu
transport, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.

CENT SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0049 E1495 h 24,99Coordinador d'activitats preventives

VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0050 E1498 u 100,98Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només en el
cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a aquest nom-
bre de treballadors).

CENT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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0051 E1499 u 24,11Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.

VINT-I-QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0052 E14X6 ut 129,70Cartell indicatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·lic, inclosa col·lo-
cació.
CENT VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0053 P1803B u 101,25
CENT UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Tarragona, febrer de 2023

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS

L'ENGINYER CIVIL

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL CAP DE L'ÀREA DEL SAT

EL CAP DE SERVEI DE PROJECTES I OBRES L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

JOSÉ DIAQUE GARCÍA
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 7,67

0002 E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.

Materials................................................. 10,88

TOTAL PARTIDA................................... 11,53

Altres ...................................................... 0,65

0003 E1403 u Mascareta protecció respiratòria.

Materials................................................. 12,21

TOTAL PARTIDA................................... 12,94

Altres ...................................................... 0,73

0004 E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat se-
gons UNE EN 143 i UNE EN 12083.

Materials................................................. 1,20

TOTAL PARTIDA................................... 1,27

Altres ...................................................... 0,07

0005 E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE En 458.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 0,29

0006 E1405B u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll;
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 24,14

0007 E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 13,39

0008 E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

Materials................................................. 12,69

TOTAL PARTIDA................................... 13,45

Altres ...................................................... 0,76
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0009 E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà
pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al canell.

Materials................................................. 2,18

TOTAL PARTIDA................................... 2,31

Altres ...................................................... 0,13

0010 E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius nivell
5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.

Materials................................................. 6,05

TOTAL PARTIDA................................... 6,42

Altres ...................................................... 0,37

0011 E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i fol-
rades de niló rentable.

Materials................................................. 8,31

TOTAL PARTIDA................................... 8,81

Altres ...................................................... 0,50

0012 E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell rectifi-
cada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i anties-
tàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despren-
diment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Materials................................................. 15,20

TOTAL PARTIDA................................... 16,11

Altres ...................................................... 0,91

0013 E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Materials................................................. 17,77

TOTAL PARTIDA................................... 20,80

Altres ...................................................... 3,03

0014 E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

Materials................................................. 4,85

TOTAL PARTIDA................................... 5,68

Altres ...................................................... 0,83

0015 E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el desmun-
tatge inclòs.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 0,91
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0016 E1419 u Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària, per a
contenció de vianants.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 7,14

0017 E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

Materials................................................. 34,51

TOTAL PARTIDA................................... 40,38

Altres ...................................................... 5,87

0018 E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos

Materials................................................. 1,01

TOTAL PARTIDA................................... 1,18

Altres ...................................................... 0,17

0019 E1424 u Panell direccional normalitzat.

Materials................................................. 29,59

TOTAL PARTIDA................................... 31,37

Altres ...................................................... 1,78

0020 E1426 pa PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en manteni-
ment i reposició de proteccions.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 400,00

0021 E1428 m Línia groga reflexiva de 10 cm. d'amplada contínua

Materials................................................. 0,42

TOTAL PARTIDA................................... 0,56

Altres ...................................................... 0,14

0022 E1429 pa Partida alçada d'abonament integre per a regs antipols.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 350,00

0023 E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 60,25
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0024 E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 85,00

0025 E1432 u Instal·lació de posta a terra composta de conductor de coure, electrode
connectat a terra en masses metàl·liques, inclòs petit material, totalment
instal·lat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 167,37

0026 E1433 u Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal·lació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 187,46

0027 E1434 u Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 214,23

0028 E1436 u Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones

TOTAL PARTIDA................................... 26,37

Altres ...................................................... 26,37

0029 E1437 u Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones

TOTAL PARTIDA................................... 17,59

Altres ...................................................... 17,59

0030 E1439 u Escomesa d'aigua i energia elèctrica en instal·lació de menjador o vestuari
totalment acabat i en servei.

Materials................................................. 130,71

TOTAL PARTIDA................................... 138,55

Altres ...................................................... 7,84

0031 E1444B u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 135,21

0032 E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el tras-
curs de les obres.
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 50,09

0033 E1459 u Escalfador de menjars

Materials................................................. 80,52

TOTAL PARTIDA................................... 85,35

Altres ...................................................... 4,83

0034 E1460 u Radiador infraroigs.

Materials................................................. 38,32

TOTAL PARTIDA................................... 40,62

Altres ...................................................... 2,30

0035 E1461 u Recipient per a recollida de brossa.

Materials................................................. 26,32

TOTAL PARTIDA................................... 27,90

Altres ...................................................... 1,58

0036 E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

Ma d'obra................................................ 25,25

TOTAL PARTIDA................................... 26,77

Altres ...................................................... 1,52

0037 E1463B m Barrera seguretat New Jersey plàstic
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 12,11

0038 E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 4,02

0039 E1465 u Revisió d'extintor de pols seca

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 12,04

0040 E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE EN 471.

Materials................................................. 11,00

TOTAL PARTIDA................................... 11,66

Altres ...................................................... 0,66
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0041 E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 30,69

0042 E1481 u Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva col·locació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 7,05

0043 E1484 u Escala de mà

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 49,95

0044 E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 0,23

0045 E1487 u Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i persones.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 102,58

0046 E1488 u Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1 m

d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment en les

obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades:

1355x750x50 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 15,45

0047 E1489 m Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de polie-
tilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb un suport
cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 2,33

0048 E1490 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial; inclusivament el seu
transport, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.

TOTAL PARTIDA................................... 107,33

Altres ...................................................... 107,33
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0049 E1495 h Coordinador d'activitats preventives

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 24,99

0050 E1498 u Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només en el
cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a aquest nom-
bre de treballadors).

Ma d'obra................................................ 95,26

TOTAL PARTIDA................................... 100,98

Altres ...................................................... 5,72

0051 E1499 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 24,11

0052 E14X6 ut Cartell indicatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·lic, inclosa col·lo-
cació.

Materials................................................. 110,85

TOTAL PARTIDA................................... 129,70

Altres ...................................................... 18,85

0053 P1803B u

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................... 101,25

Tarragona, febrer de 2023

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS

L'ENGINYER CIVIL

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL CAP DE L'ÀREA DEL SAT

EL CAP DE SERVEI DE PROJECTES I OBRES L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

JOSÉ DIAQUE GARCÍA
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PRESSUPOST
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL S081 PROTECCIONS INDIVIDUALS
E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812

7,00 7,67 53,69

E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.

7,00 11,53 80,71

E1403 u Mascareta protecció respiratòria.

7,00 12,94 90,58

E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homolo-
gat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.

7,00 1,27 8,89

E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE En 458.

4,00 0,29 1,16

E1405B u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres anti-
soroll; homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458.

4,00 24,14 96,56

E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

7,00 13,39 93,73

E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

7,00 13,45 94,15

E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al
canell.

7,00 2,31 16,17

E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius ni-
vell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.

7,00 6,42 44,94

E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable.

7,00 8,81 61,67

E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antillis-
cant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

7,00 16,11 112,77

E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471.

7,00 11,66 81,62
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E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.

2,00 30,69 61,38

TOTAL SUBCAPITOL S081 PROTECCIONS INDIVIDUALS ................................... 898,02

SUBCAPITOL S082 PROTECCIONS COL·LECTIVES
E1484 u Escala de mà

1,00 49,95 49,95

E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet

240,00 0,23 55,20

E14X6 ut Cartell indicatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·lic, inclosa
col·locació.

3,00 129,70 389,10

E1463B m Barrera seguretat New Jersey plàstic

24,00 12,11 290,64

E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·loca-
ció.

10,00 20,80 208,00

E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

2,00 5,68 11,36

E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-
muntatge inclòs.

200,00 0,91 182,00

E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb ener-
gia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

3,00 40,38 121,14

E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos

80,00 1,18 94,40

E1424 u Panell direccional normalitzat.

3,00 31,37 94,11

E1428 m Línia groga reflexiva de 10 cm. d'amplada contínua

750,00 0,56 420,00

E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

20,00 4,02 80,40

E1481 u Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva col·lo-
cació.

2,00 7,05 14,10

E1489 m Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de
polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

120,00 2,33 279,60

E1419 u Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària,
per a contenció de vianants.

15,00 7,14 107,10

E1488 u Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1

m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment

en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades:

1355x750x50 mm

4,00 15,45 61,80

TOTAL SUBCAPITOL S082 PROTECCIONS COL·LECTIVES................................ 2.458,90

SUBCAPITOL S083 EXTINCIÓ D'INCENDIS
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpo-

rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

1,00 60,25 60,25

E1465 u Revisió d'extintor de pols seca

1,00 12,04 12,04

E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.

1,00 85,00 85,00

TOTAL SUBCAPITOL S083 EXTINCIÓ D'INCENDIS ............................................... 157,29

SUBCAPITOL S084 PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
E1432 u Instal·lació de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metàl·liques, inclòs petit material, to-
talment instal·lat.

1,00 167,37 167,37

E1433 u Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal·lació.

1,00 187,46 187,46

E1434 u Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

1,00 214,23 214,23

E1487 u Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i per-
sones.

1,00 102,58 102,58

TOTAL SUBCAPITOL S084 PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ........... 671,64
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SUBCAPITOL S085 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
E1490 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30

m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, re-
vestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

5,00 107,33 536,65

E1436 u Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones

5,00 26,37 131,85

E1437 u Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones

10,00 17,59 175,90

E1459 u Escalfador de menjars

1,00 85,35 85,35

E1439 u Escomesa d'aigua i energia elèctrica en instal·lació de menjador o ves-
tuari totalment acabat i en servei.

1,00 138,55 138,55

E1460 u Radiador infraroigs.

1,00 40,62 40,62

E1461 u Recipient per a recollida de brossa.

1,00 27,90 27,90

TOTAL SUBCAPITOL S085 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR ............. 1.136,82

SUBCAPITOL S086 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
E1444B u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball.

1,00 135,21 135,21

E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el
trascurs de les obres.

1,00 50,09 50,09

E1499 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.

1,00 24,11 24,11

TOTAL SUBCAPITOL S086 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS ......... 209,41
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SUBCAPITOL S087 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES
E1498 u Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només en

el cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a
aquest nombre de treballadors).

5,00 100,98 504,90

E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

5,00 26,77 133,85

E1495 h Coordinador d'activitats preventives

5,00 24,99 124,95

TOTAL SUBCAPITOL S087 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES.................. 763,70

SUBCAPITOL S088 PARTIDES ALÇADES
E1426 pa PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en mante-

niment i reposició de proteccions.

1,00 400,00 400,00

E1429 pa Partida alçada d'abonament integre per a regs antipols.

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPITOL S088 PARTIDES ALÇADES ................................................. 750,00

TOTAL CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT............................................................................................. 7.045,78

TOTAL......................................................................................................................................................... 7.045,78

 Pàgina 5



RESUM DE PRESSUPOST
P01-2023. Estudi de Seguretat i Salut
CAPITOL RESUM IMPORT %

08 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................. 7.045,78100,00

-S081 -PROTECCIONS INDIVIDUALS................................................................................................ 898,02
-S082 -PROTECCIONS COL·LECTIVES ............................................................................................ 2.458,90
-S083 -EXTINCIÓ D'INCENDIS ........................................................................................................... 157,29
-S084 -PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ........................................................................ 671,64
-S085 -INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR .......................................................................... 1.136,82
-S086 -MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS...................................................................... 209,41
-S087 -FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES.............................................................................. 763,70
-S088 -PARTIDES ALÇADES .............................................................................................................. 750,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 7.045,78
13,00% Despeses Generals ....... 915,95

6,00% Benefici industrial........... 422,75

Suma ......................................... 1.338,70

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 8.384,48

21% I.V.A................................... 1.760,74

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 10.145,22

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DEU MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

Tarragona, febrer de 2023

L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

L'ENGINYER CIVIL

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL CAP DE L'ÀREA DEL SAT

EL CAP DE SERVEI DE PROJECTES I OBRES L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

JOSÉ DIAQUE GARCÍA
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1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats durant els 

treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la normativa més 

recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres 

formes de valorització, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació. 

 

De l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició establirem el següent: 

 

 Els residus generats de la pròpia construcció (excavacions, rases, etc.) ja vindran, a efectes de pressupost, 

inclosos al preu de les seves corresponents partides, ja que aquestes contemplen tant l’excavació, com la 

càrrega dels residus i el seu transport fins a l’abocador. Per tant, aquests residus no generaran costos sobre 

la gestió de residus. 

 Els residus generats pel contractista, com a conseqüència de l’execució de les obres, com palets plàstics, 

ferro, paper, etc. s’incorporaran al pressupost de l’obra dins del Capítol de Gestió de Residus. 

 

2 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L‘OBRA 

Les obres consisteixen en la construcció d’una rotonda a la intersecció entre la carretera TV-2126 i l’accés a la 

urbanització Baronia de Mar a Bellvei. 

 

La rotonda dissenyada tindrà un diàmetre total de 36 metres, és a dir un radi exterior de 18 metres i una calçada 

anular de 6,70 metres, amb un voral exterior a aquesta d’1,20 i 1,50 metres d’amplada i un interior de 0,5 metres. A 

continuació d’aquest últim es projecta una vorera de resguard de llambordins de 2,0 metres d’amplada.  
 

Durant l’execució de les obres descrites anteriorment, es generaran una sèrie de residus que caldrà gestionar. És per 

això que cal realitzar una estimació d’aquests residus generats i classificar-los segons la seva tipologia. En el cas del 

present projecte, els residus es poden classificar de la següent manera:  

 

 Excavació de terres: S’estima un volum d’excavació de terres inclosa la terra vegetal i les excavacions de 

les rases és de 1.478,60 m3 i un volum de terres que s'aprofitarà de les excavacions necessari per terraplè i 

rebliment de rases de 299,98 m3.En conseqüència es preveu que hi hagi transport a abocador de 1.178,62 

m3. 

 Afermats: Es preveu la demolició de una certa part del paviment només per realitzar l’ampliació de  la 

calçada i amb el fressat. Això suposa un volum de 159,22 m3. 

 Enderrocs: Es preveu la demolició d’alguns fonaments, murs de pedra o formigó i cunetes existents del que 

en resulten 42,46m3. 

 Elements de seguretat, protecció i senyalització: S’estima el desmuntatge d’uns 50 m de barrera de 

seguretat i 6 senyals verticals de trànsit. 

 
La següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en el present 
projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’enderroc de vials 

ENDERROC DE VIALS 

Material Codi CER 
Tipologia2 Volum real Volum aparent 

Inert, No Especial, Especial (m3 residu) (m3 residu) 

Terrenys naturals 170504 Inert --- --- 
Barreges bituminoses 170302 No Especial 159,22 159,22 

Ferro i acer 170405 No Especial 1,197 1,197 
Plàstic 170203 No Especial --- --- 

Barreges construcció i enderroc: 
Restes desencofrats 170904 No Especial (3) 42,46 42,46 

 Total (4)     202,88 202,88 
 

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació. 

PES DELS RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

Material Codi CER 
Tipologia Volum 

Inert, No Especial, 
Especial m3 residu real m3 residu 

aparent 

Terrenys naturals     

Grava, sorra i argiles 170504  Inert 555,67 555,67 

Terra vegetal 200202  Inert 622,95 622,95 
Rebliments     

Terraplè 170504 (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert --- --- 

Total   1.178,62 1.178,62 
 
Fitxa per a la definició de tipologia i estimació dels residus de construcció d’obra nova. 

RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial m3 Residu T Residu 
170101 (Formigó) Inert --- --- 
170407 (Metalls Barrejats) No Especial --- --- 
170302 (barreges bituminoses diferents de 
les especificades en el codi 170301) No Especial --- --- 

170201 (fusta) No Especial --- --- 
170203 (plàstic) No Especial --- --- 
150101 (envasos de paper i cartró) No Especial --- --- 

Total (4)     
Total per tipologies Inert-terres 

(170504) --- --- 

 NE-barreja 
(170904)   
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RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial m3 Residu T Residu 
 NE-metall 

(170407)   

 NE-plàstic 
/170203)   

 Especial 
(150110) --- --- 

TOTAL  --- --- 
 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 

4 Excepte els residus Especials. 

 
A continuació, exposem un inventari per tal de visualitzar la possibilitat de generar residus Especials durant les 

activitats de nova construcció, reparació o reforma, facilitant així la correcta planificació de la gestió interna i externa 

d’aquest tipus de residus. 

 

M ODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ  (també inclou la part d’obra 

nova de les reparacions o reformes) 
codi CER S'Utilitzen? 

    Sí No 
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS
DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ       
-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn contaminades per
elles 150101* X   

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn contaminades per
elles  (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 150101* X   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O ELIMINACIÓ DE PINTURA I
VERNÍS       

-   Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080117*   X 

-   Residus de decapants o desenvernissats 080121*   X 
-   Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses 080111*   X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE       

-   Dissolvents 
070103*        
070403*      
070404* 

  X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS  (INCLOENT ELS
PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)     X 

-   Residus adhessius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perillosesilloses 080409* X   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXU SINTÉTIC I FIBRES
ARTIFICIALS       

-   Residus que contenen silicones perilloses 070216*   X 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ       
-   Restes de desencofrants       170903*           X   
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
-   Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses        200121*           X   
 

 

3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per tal de prevenir la 

generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o deconstructiu) es una 

pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament desitjable sota la perspectiva de l’aplicació 

d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per l’existència d’una rigorosa legislació específica en la matèria.  

Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un pla de gestió de 

residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de l’obra imposat per la norma ISO 14001. 

Aquest haurà d’incloure tots els recursos necessaris per a garantir una correcta prevenció, control i seguiment de tots 

els possibles supòsits d’abocaments contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible del procés constructiu. 

Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura almenys als següents aspectes: 

 Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 

Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; per quant, del que es 

tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin en formes més complexes de processar. 

En aquest sentit tractarà d’evitar-se a les zones d’obra: 

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en residus.  

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici rellevant, puguin ser 
portades a terme en instalꞏlacions especialitzades (p.e. el repostatge, manteniment o reparació dels vehicles).  

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.  

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus contaminants, manteniment de 
maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no impermeabilitzades i, molt especialment, allà on puguin 
provocar episodis de contaminació directa de les línies de drenatge del territori. en els punts a l’efecte dins de l’àmbit 
de l’obra.  

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts a l’efecte dins de 
l’àmbit de l’obra.  

 Recollida selectiva de residus  

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus generats en funció del que 

haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per l’anomenada “recollida selectiva”, que és el primer i 

imprescindible pas cap a la correcta gestió del material residual que, de forma controlada, es generi durant el curs 

dels treballs.  

 Reutilització in situ de materials inerts  

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del recurs de reciclar en origen 

els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això ha de fer-se sota unes garanties procedimentals 
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adients. Així, i pel que fa a aquest cas en concret, s’adoptarà com a mesura precautòria la realització d’anàlisis de 

caracterització com a residu de mostres representatives dels materials inerts no estrictament naturals (típicament, les 

restes del formigó de demolició) que s’hagin d’usar en els rebliments. Òbviament, la superació de qualsevol llindar 

crític en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no reutilització en origen del material inert i la seva 

canalització com a residu a un dipòsit controlat. El protocol analític en detall haurà d’ésser definit en funció de la 

dinàmica de l’obra i la lectura ambiental de la situació que pugui realitzar la DAO. Tot i així, tota actuació que es porti 

efectivament a terme haurà d’emparar-se en la legislació vigent sobre la gestió de residus.  

 

 Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts específicament reservats per a 

l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu contemplades en la recollida selectiva. Aquests 

espais seran convenientment senyalitzats i físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en 

funció dels tipus de materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya específica en aquest darrer sentit, es 

important assenyalar que les substancies fluïdes hauran de reunir-se sobre soleres impermeables, a les  quals 

s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments accidentals. 

 Correcta Selecció dels Canals d’evacuació i tractament 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per a retirar de l’àmbit de 

l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides selectivament. Sempre que sigui 

possible s’apostarà per canalitzar els residus per procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan 

això no sigui factible, es determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització definitiva o, cas que la 

seva naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més adient que 

condueixi a la seva eliminació. 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials al corresponent 

dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a nivell del present Projecte 

Constructiu per a l’excedent dels materials d’excavació i la runa de demolició, es faculta al Contractista adjudicatari i, 

de fet es consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida “ambientalment productiva” a aquests residus de l’obra; 

això, sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a l’aprovació de la Direcció d’Obra i de la DAO. En aquest 

sentit, caldria estudiar la possibilitat d’emprar les terres, bé en altres sectors d’obra a nivell de Projecte Global (veure 

apartat 5.3) o bé en la restauració d’algun espai proper morfològicament degradat (típicament, alguna antiga 

explotació extractiva abandonada). En aquestes darreres circumstàncies, lògicament, l’Adjudicatari de les obres 

hauria de complimentar els tràmits administratius preceptius, alhora que deuria dissenyar i executar un projecte 

específic de restauració final de l’àmbit en qüestió. 

 

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de gestors autoritzats, la DAO 

haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents agents implicats, així com de la dinàmica 

de recollida i transport des dels punts d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra.  

 

 Revisió de final d´obra 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d’actuació lliure de focus 

contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització d’una revisió de certificació per 

part de la DAO que allò realment es així. D aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en l’activitat 

constructiva hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat desenvolupada; 

procedint-se, cas d’ésser necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin precises per a complir amb 

l’esmenta’t objectiu. En aquesta dinàmica lògicament, s’inclouran també les restes resultants del desmantellament de 

tots els elements específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria de contaminació (sòls 

impermeabilitzats de parcs de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de determinades substàncies o residus, 

etc.). 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic responsable ha tingut en 

compte durant la realització del projecte. 

Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament? X  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? X  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 
material a emprar? X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització 
dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

X  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls? X  

7 

S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el 
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 
una vegada finalitzada la seva vida útil). 
 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 
 

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

- solucions de parquet flotant front l’encolat 

- solucions de façanes industrialitzades 

- solucions d’estructures industrialitzades 

- solucions de paviments continus 

X  

8 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 

materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? X  

 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instalꞏlacions destinades a la gestió dels 
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residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió,la gestió dins de l’obra i fora de 

l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  a: 

 
- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els 

costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels 

residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre 

tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició 

estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests 

sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 

valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens    

referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que 

genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a 

l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el 

seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un 

de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i 

tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa 

obra on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 

inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable 

la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 

cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat 

per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 
residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a 
abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 

 

A continuació, s’adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i 

fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs. 

 
RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Separació 
segons tipologia 

de residu 

 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer , s’ha de preveure una separació en obra de les 

següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 

-  Formigó: 80 T                        

-   Maons, teules, ceràmics: 40 T           

-  Metall: 2 T                              

-  Fusta: 1T          

-  Vidre: 1 T         

-  Plàstic: 0,5 T                              

-  Paper i Cartró: 0,5 T. 

 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 

tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 

Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 

etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i 

sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts formigó 

 contenidor per Inerts ceràmica  contenidor per altres Inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall                        contenidor per fusta 

 contenidor per plàstic                              contenidor per paper i cartró 

 contenidor per .........                          contenidor per ...... 

 contenidor per la resta de residus No especials barrejats 

 contenidor per TOTS els residus No especials barrejats 

 Inerts + No 
Espeicals 

Inerts + No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)      

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
tractament previ.                        

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 

posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

(kg): --- (m3):     /  No es preveu el matxuqueig a l’obra 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

(kg): --- (m3):    /  No es preveu el matxuqueig a l’obra  

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 

Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 

una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic 
cables 

elèctrics 

  

     
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials 

de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no 

obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a 

cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

 

4 Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es 
proposa gestionar els residus de la construcció: 

 Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge    E-26.99 
Planta de reciclatge de 

Miralcamp (ARIDS 
ROMA, SA) 

 

  Planta de 
transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit* 2.357,24 1.178,62 E-506.98 Dipòsit Controlat de 
terres de La Budellera  

  Dipòsit      

 Residus No Especials Quantitat estimada Gestor  
Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:      

  Reciclatge de metall 15,60 6,24 E-494.98 
 

Transports i ferralles 
Guasch, s.l. 

 

  Reciclatge de fusta   E-648.99 Magí Civit Alemany  
  Reciclatge de plàstic 15,60 6,24 E-205.96 Plásticos rallo, s.l.  

  Reciclatge paper-
cartró   E-416.97 Rec. De materiales 

sólidos,sl (remasol)  

  Reciclatge de mescles 
bituminoses 390,09 159,22    

  Reciclatge altres      

  Planta de 
transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit 155,99 62,40 E-51.93 Cespa gr, gestión de 
residuos, SA  

 Residus Especials Quantitat estimada Gestor  
Tones m3 Codi Nom  

  Instalꞏlació de gestió 
de residus especials 0,393 0,982 E-01.09 Atlas gestión 

medioambiental, SA  

 

* La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició de ferm existent en el pressupost de l’obra, d’aquesta 
manera no està present en el corresponent pressupost de gestió de residus. 
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APÈNDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega  i  transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 

l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S’han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 

específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condiciones de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos hen d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 

contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, 

ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàlꞏlics, els plàstics i els materials 

potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

A L’OBRA: 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 

obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DO. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 

condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DO. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la DO no accepti com 

a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 

l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

 

2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 

que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3 UNITAT I CRITERIS D’ABONAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DO. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 
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4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 

RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regular la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 1931-
8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001) 

RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-9.2.1996) 
Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
“Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus 
i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 
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APÈNDIX 2: ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA I PLÀNOLS DE DETALL 
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 ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA 
 
 
En el següent full s’adjunta un plànol amb la situació i característiques de l’abocador adjacent a l’obra.  

Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigó i de mescles bituminoses i fressada 

de paviments bituminosos hauran de ser transportats a alguna gestora de runes, les més properes a la zona de les 

obres són les següents: 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 

INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es justifica la utilització i disposició dels diversos elements que composen la 

senyalització horitzontal i vertical a colꞏlocar en el tram de carretera objecte del projecte, a fi d’acomplir 

amb la normativa existent en aquests temes. 

NORMATIVA EMPRADA 

Les normes emprades per a cadascun dels temes que formen part d’aquest annex, són les que 

s’indiquen a continuació: 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 Nota técnica sobre borrado de marcas viales (5 de febrer de 1991). 

 O.C. 304/1989 MV Sobre proyectos de marcas viales (21 de juliol de 1989). 

 Instrucció 8.2-IC Marcas viales (O.M. 16 de juliol de 1987). 

 Nota de Servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características 

de señalización horizontal 

 Orden Fom/3053/2008 instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y 

bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 Instrucció 8.1-IC Señalización vertical (O.M. 28 de desembre de 1999). 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Les marques viàries que composen la senyalització horitzontal són una guia òptica situada sobre la 

superfície de la calçada, formant línies o signes, amb fins informatius o reguladors del trànsit. 

Donat que tota la traça objecte de projecte haurà de ser pavimentada de nou, serà necessari procedir a 

la restitució total de la senyalització horitzontal. 

 

 

Totes les marques viàries emprades en el present projecte seran de color blanc i reflexives. La 

reflectància s’aconseguirà mitjançant la mescla, a la pintura, de microesferes de vidre pel procediment  

de postmesclat. 

Els tipus de marques viàries emprades en aquest projecte són els següents: 

MARQUES VIÀRIES TRANSVERSALS 

 Als ramals d’entrada a la rotonda (eixos 1 a 2) es colꞏlocaran bandes transversals d’alerta 

ressaltades. 

MARQUES VIÀRIES LONGITUDINALS: 

 Línia contínua de 15 cm d'amplada, de prohibició d'avançament, tipus M-2.2. 

 Línia contínua de 15 cm d’amplada per a vora de calçada, tipus M-2.6. 

És convenient tenir en compte, abans d’executar les marques viàries, dues condicions: 

Condicions climatològiques: 

 La temperatura del medi ambient ha de ser superior a 10 ºC. 

 La humitat relativa no ha de sobrepassar el 85%. 

 El vent ha de ser inferior a 10 m/s i no rafegat. 

Condicions de la superfície a pintar: 

 És condició indispensable que, abans d’aplicar una pintura, la superfície estigui neta, lliure de 

material caigut o mal adherit, taques d’oli o grasses, etc. Han de passar com a mínim dues 

setmanes des de que es colꞏloca l’aglomerat, abans d’aplicar la pintura. 

Assenyalar que les vorades de la rotonda i illetes es pintaran amb color alternatiu blanc i vermell.  Per a 

les illetes dels trams interurbans, el seu interior, que serà de formigó, es pintarà amb color gris RAL 

7042. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

La situació en planta d’aquests senyals, així com les seves dimensions, venen fixades i detallades en el 

Document núm. 2. Plànols del present projecte. 

En quant a senyals d’orientació a substituir a continuació es presenten els detalls i dimensions de les 

mateixes. 



Projecte: Senyals TV2126 Bellvei
Senyal: Senyal 1. PS Rotonda 

v 2.18n

30/11/2021 Full 1 de 5

1050
mm

2000 mm100
mm

2200
mm

-350
mm

667 mm

1 x MD-114
Llargada: 1,85 m
1 x ME-140
Llargada: 2,35 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 10,4 kN·m (69%)

Fonament: 1 x (1 x 1,5 x 0,9) = 1,35 m³

Classe RA2 (2,098 m²)

R = 50 mm

1050
mm

2000 mm

 pVn³·öú
CALAFE LL CCRIGE 120 (100%)

C-32 CCRIGE 120 (100%)

de  Mar CCRIGE 120 (100%)

U rb.  Baron ia CCRIGE 120 (100%)

E: 1/20 0,50 m



Projecte: Senyals TV2126 Bellvei
Senyal: Senyal 2. PS Rotonda

v 2.18n

30/11/2021 Full 2 de 5

1050
mm

2000 mm100
mm

2200
mm

-350
mm

667 mm

1 x MD-114
Llargada: 1,85 m
1 x ME-140
Llargada: 2,35 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 10,4 kN·m (69%)

Fonament: 1 x (1 x 1,5 x 0,9) = 1,35 m³

Classe RA2 (2,098 m²)

R = 50 mm

1050
mm

2000 mm

 p̈n³löúde  Mar CCRIGE 120 (100%)

B E LLVE I CCRIGE 120 (100%)

N -340 CCRIGE 120 (100%)

U rb.  Baron ia CCRIGE 120 (100%)

E: 1/20 0,50 m



Projecte: Senyals TV2126 Bellvei
Senyal: Senyal 3. DF N340

v 2.18n

30/11/2021 Full 3 de 5

800
mm

1300 mm100
mm

2200
mm

-350
mm

325 mm

1 x MC-90
Llargada: 3,45 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 3,8 kN·m (76%)

Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³

Classe RA2 (0,575 m²)

R = 50 mm

500
mm

1300 mm

Classe RA2 (0,185 m²)

R = 50 mm

250
mm

750 mm

B E LLVE I CCRIGE 150 (100%)

N -340 CCRIGE 120 (100%)

TV-2126 CCRIGE 120 (75%)

E: 1/20 0,50 m



Projecte: Senyals TV2126 Bellvei
Senyal: Senyal 4. DF C32

v 2.18n

30/11/2021 Full 4 de 5

800
mm

1450 mm100
mm

2200
mm

-350
mm

375 mm

1 x MC-90
Llargada: 3,45 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 4,1 kN·m (82%)

Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³

Classe RA2 (0,650 m²)

R = 50 mm

500
mm

1450 mm

Classe RA2 (0,185 m²)

R = 50 mm

250
mm

750 mm

CALAFE LL CCRIGE 150 (100%)

C-32 CCRIGE 120 (100%)

TV-2126 CCRIGE 120 (75%)

E: 1/20 0,50 m



Projecte: Senyals TV2126 Bellvei
Senyal: Senyal 5. URBANITZACIÓ

v 2.18n

30/11/2021 Full 5 de 5

500
mm

1700 mm100
mm

2200
mm

-350
mm

439 mm

1 x MC-90
Llargada: 3,15 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 3,7 kN·m (75%)

Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³

Classe RA2 (0,775 m²)

R = 50 mm

500
mm

1700 mm

U rb.  Baron ia CCRIGE 150 (90%)

de  Mar CCRIGE 150 (100%)

E: 1/20 0,50 m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 

Annex núm. 8 
 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització Baronia de Mar a Bellvei. 
 

                                                       Annex núm 8. Enllumenat 
                   

1

 

1. INTRODUCCIÓ 

El següent annex té com a objecte la definició de les especificacions tècniques per a l’elaboració de la 

instalꞏlació d’enllumenat del present projecte de “Rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i 

l'accés a la urbanització Baronia de Mar a Bellvei”. A l’annex s’exposen les obres corresponents a 

l’enllumenat, justificant els criteris emprats i les solucions adoptades.  

 

2. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT 

És d’especial importància per raons de seguretat vial que l’enllumenat contribueixi a la correcta 

percepció de les rotondes, complementant la senyalització horitzontal i vertical adient. Per això, per a la 

rotonda s’ha considerat la implantació d’un bàcul central amb sis lluminàries. 

El bàcul emprat per a la ilꞏluminació de la rotonda tindrà una alçada de 10 m. 

La columna ancorada al terreny i encarregada de suportar les lluminàries, seran de xapa d’acer 

galvanitzat segons EN 40-5:2002, dimensionament d’acord a EN 40-3-1 i EN 40-3-3, amb marcat CE i 

resistents a les següents accions: 

 Intempèrie, o amb la deguda protecció contra ella, no permetent l'entrada d'aigua de pluja ni 

l'acumulació d'aigua de condensació.  

 Esforços verticals. 

 Esforços horitzontals. 

 Xoc contra cossos durs. 

 Xoc contra cossos tous. 

 Corrosió.  

 

La distribució de l’enllumenat i les característiques de les lluminàries es determinaran de tal manera que 

els resultats obtinguts a l’anàlisi lumínica (Apèndix 1) compleixin amb els requisits mínims establerts al 

RD 1890/2008.  

 

 

El tipus de làmpades que s’utilitzaran per a la ilꞏluminació, a més, hauran de complir amb els requisits 

marcats pel Decret 190/2015 pel que fa al percentatge de radiància per a longituds d’ona per sota dels 

440 nm i el valor de FHS (flux lluminós d’hemisferi superior instalꞏlat). També disposaran d’una protecció 

IP66 i un índex de resistència a l’impacte IK09.  

La zona afectada pel projecte està classificada com de protecció alta zona E2 d’acord amb la Llei 

6/2001, segons el Mapa de protecció contra la contaminació lumínica del 2018 del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa, les làmpades a utilitzar segons 

el Decret 190/2015 hauran de tenir menys del 5% de radiància per sota dels 440 nm i menys d’un 1% de 

FHS. 
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3. NIVELL D’ILꞏLUMINACIÓ I UNIFORMITAT 

El nivell d’ilꞏluminació s’ha establert tenint en consideració les Instruccions Tècniques Complementaries 

EA-01 a EA-07 del “Reglamento de eficiència energética en instalaciones de alumbrado exterior” RD 

1890/2008. Les taules presentades a continuació (Taula 1 i Taula 2), pertanyents a la normativa referida, 

contenen valors recomanats que haurà de complir la proposta d’enllumenat als trams viaris 

corresponents als accessos a les glorietes amb la intenció de millorar l’eficiència, l’estalvi energètic i la 

limitació de la contaminació lumínica. 

 

 

Per la tipologia de carretera que tenim d'acord amb la taula 3, carretera local en zona rural i amb una 

IMD menor a 7.000 vehicles/dia, la classificació que més s'adequa a la via projectada seria una via tipus 

B2 amb una classe d'enllumenat ME4b.  
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4. ELECCIÓ ENLLUMENAT 

 
S’han triat 6 llumeneres tipus V-MAX (VMX GEN3 MC 0113048G F4Q1 SE2 A176Z PSS S0 906B) amb 73 W 

de potència cadascuna i de tipus LED de 3000K, a una alçada projectada de 10 m (columna de 10m 

amb creueta hexagonal).  

La nova línia d'enllumenat provindrà d'un nou quadre d'enllumenat públic què s'instalꞏlarà al costat  de la 

nova rotonda. 
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Proyecto 1
11.11.2021

C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com
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Rendering (procesado) de colores falsos 7
Superficies exteriores
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Resumen 8
Gráfico de valores (E, perpendicular) 9
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Proyecto 1
11.11.2021

C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VMX.3.3.MC.011.3.048G.F4Q1 VMX Roadway 
luminaire / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 30  64  94  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VMX.3.3.MC.011.3.048G.F4Q1 VMX 
Roadway luminaire (1.000) 

10626 10626 73.3

Total: 63759 Total: 63759 440.0
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C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

6 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VMX.3.3.MC.011.3.048G.F4Q1 VMX Roadway 
luminaire
N° de artículo: VMX.3.3.MC.011.3.048G.F4Q1
Flujo luminoso (Luminaria): 10626 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10626 lm
Potencia de las luminarias: 73.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 30  64  94  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 11000LM - 3000K (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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11.11.2021

C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Resumen

Escala 1 : 477
Posición: (25.000 m, 25.000 m, 0.000 m)
Tamaño: (40.000 m, 40.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Radial, Trama: 60 x 6 Puntos

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 23 12 38 0.53 0.32 / 0.000 /
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C. & G. CARANDINI, S.A.U.
Desde 1919, iluminamos la vida de las personas
NUEVA SEDE CENTRAL | Anselm Clavé, 224
08186 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | Spain

Proyecto elaborado por Joan Vieito i Galí - Area Manager
Teléfono 620 467 847 - 933 174 008

Fax 933 171 890
e-Mail JoanVieito@carandini.com

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 321
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (5.000 m, 5.000 m, 
0.000 m)

Trama: 60 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 12 38 0.53 0.32
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1 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

El  present annex té com objectiu exposar les mesures que es consideren necessàries pel correcte 

desenvolupament de les obres, mantenint en servei els vials afectats per les obres projectades de tal 

manera que la interferència entre aquestes i el trànsit sigui la mínima possible. 

Es tracta de la construcció d’una rotonda i els ramals que conflueixen a aquesta, que correspon a la 

carretera TV-2126 (forma part de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona) i el camí d'accés a la 

urbanització Baronia de Mar (de titularitat municipal).  

La rotonda dissenyada tindrà un diàmetre total de 36 metres, és a dir un radi exterior de 18 metres i una 

calçada anular de 6,70 metres, amb un voral exterior a aquesta d’1,50 i 1,20 metres d’amplada i un 

interior de 0,5 metres. A continuació d’aquest últim es projecta una vorera de resguard de llambordins i 

de 2,0 metres d’amplada. 

Els detalls de totes aquestes actuacions s’enumeren a continuació: 

 Realització de moviments de terres, pràcticament tots ells en terraplè, per a la rotonda i els 

ramals. 

 Es preveu la construcció d’una estructura de ferm a base de tot-u artificial, i les capes 

d’aglomerat amb els seus corresponents regs d’imprimació i adherència. 

 Desviament del servei existent de telefonia, amb l’adequació d'aquest al nou traçat dels vials. 

 Dotació d’enllumenat viari, de tipus central, per la rotonda. 

 Reposició de la senyalització horitzontal i vertical 

 Extensió de terra vegetal als talussos de terraplè i hidrosembra a tots els talussos. 

 

L’execució d’aquesta obra es durà a terme en DUES FASES diferenciades: 

En primer lloc, caldrà fer l’esbrossada del terreny expropiat on s’ha de construir la rotonda i l’adequació 

dels ramals que conflueixen a la mateixa. En aquesta primera fase per tant o s’afecta la carretera però sí 

que caldrà senyalitzar atès que estem afectant part de la seva zona de domini públic. A continuació es 

realitzarà el moviment de terres, l’explanació i l’afermat (excepte capa de rodament) de la part de la 

rotonda que queda per fora de l’actual carretera TV-2126. Per tant en aquesta primera fase, s’intentarà 

que les obres a realitzar tinguin una mínima incidència sobre la circulació dels vehicles, procurant que es 

pugui mantenir el trànsit a la carretera, tot i que s’afectarà parcialment el voral de la calçada i per això, 

s’haurà de senyalitzar degudament d’acord amb la normativa vigent. 

És en aquesta primera fase per tant on s’ha de fer al màxim possible les restitucions dels diferents 

serveis afectats així com la canalització del nou enllumenat. 

En la segona fase es realitzaran les obres de la resta de la rotonda que consisteixen en l’entroncament 

dels ramals de la rotonda i la part de la rotonda que queda a sobre de la carretera actual. En aquesta 

fase es preveu la construcció dels illots dels ramals, així com la zona central de la rotonda. Per finalitzar, 

s’executaran les obres d’acabat com són la senyalització, les pavimentacions dels illots, l'enjardinament  

 i colꞏlocació de la columna d’enllumenat.  

Durant l’execució de les obres serà necessari el tall puntual de la carretera TV-2126 i del camí d’accés a 

la urbanització Baronia de Mar, atès que s’ha d’entroncar la nova rasant d’aquestes amb la projectada 

de la rotonda.  

2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 

Durant totes les obres es senyalitzaran correctament totes les actuacions de forma que s’alteri el mínim 

possible la bona circulació del trànsit tant per la carretera TV-2126 com per al camí d'accés a la 

urbanització Baronia de Mar  i l’entrada a les parcelꞏles afectades. La senyalització horitzontal i vertical a 

disposar durant les obres serà l’establerta a la Norma de Carreteres 8.3-IC. “Señalización de obras”, 

aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987. 

Els objectius fonamentals a aconseguir per la senyalització d’obres són: 

 Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

 Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 

 Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual de presència de les obres i 

les seves circumstàncies específiques. 

El conjunt dels tres objectius tenen per objectiu principal: assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels 

usuaris, com pels treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de les vies 

afectades. 
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Segons el que estableix l’esmentada Norma 8.3-IC, l’ordenació de la circulació correspon, en funció dels 

trams afectats i dels treballs a realitzar, al següent cas: 

CAS A-6 (norma 8.3-IC) 

Serà necessari ordenar la circulació en sentit únic alternatiu, amb la conseqüent demora per a la 

mateixa, segons l’esquema adjunt. Per tant, caldrà recórrer a aquesta situació el menor temps possible. 

El tancament del carril es farà disminuint linealment la seva amplada, de forma que la cotangent de 

l’angle format per la línia inclinada de tancament del carril amb l’eix de la via no sigui inferior a VL/1.6, 

essent VL (Km/h) la velocitat limitada dels vehicles al principi del tancament del carril. 

 
(Veure exemples 1.8 i 1.11 de senyalització d’obres fixes del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministeri 

de Foment) 

 
Per a cada sentit de circulació s’haurà de disposar senyalització d’avís (TP-18) complementada  per un 

caixetí que indiqui la distància a la línia de detenció (TS-800), limitació de velocitat (TR-301), prohibició 

d’avançament (TR-305) i fi de prohibicions anteriors (TR-500). Caldrà situar dos pannells TB-2, un al 

voral de la secció on comença la inclinació de la vora per a tancar el carril i l’altre a la secció on acaba 

l’esmentada inclinació i el carril ha quedat tancat, així com un pannell TB-1 per al sentit que no té el 

carril afectat per les obres, colꞏlocat transversalment al carril de l’esmentat sentit de forma que la seva 

vora coincideixi amb la de la zona d’obres més pròxima al carril. També s’hauran de disposar cons TB-6 

sobre les vores inclinades que delimiten la zona exclosa a la circulació, amb una separació màxima de 5 

a 10 metres en corba i del doble en recta; així com balises TB-8 i TB-9 sobre la vora longitudinal que 

delimita la zona d’obres, amb una separació entre 5 i 20 metres. 

L’ordenació de la circulació es regularà manualment mitjançant els senyals TM-2 i TM-3. Els agents que 

regulin  els senyals s’hauran de comunicar amb un telèfon o un radiotelèfon, quedant prohibit l’ús de 

testimonis. 

 

 

Aquesta ordenació de la circulació s’aplicarà a l’execució de les següents actuacions: 

 Excavacions i reperfilat de talussos que impliquin que afectin un dels carrils, tant per la pròpia 

obra com per la disposició necessària de la maquinària en aquesta zona. 

 Treballs d’aglomerat. 

 Construcció dels nous encreuaments transversals a la carretera. Aquestes operacions es faran 

per mitja calçada, és a dir s’excavarà  la rasa en un carril i es tallarà aquest mateix al trànsit. Un 

cop executat es farà es canviarà la senyalització provisional i es passaria a executar l’altra mitja 

part. 

 Restitució de la senyalització horitzontal. 

 Altres operacions que pel seu risc o necessitat s’hagi d’ocupar un dels dos carrils. 

Per tal d’agilitzar el trànsit i no augmentar el temps de demora dels diferents vehicles i altres usuaris a la 

via, no es podrà treballar en dues o més actuacions diferenciades sempre i quan calgui, per temes de 

seguretat, tallar el carril més proper al talús. 

En acabar la jornada diària de treball, el carril tallat s’haurà d’obrir al trànsit, deixant, si més no, tota 

aquella senyalització informativa i d’obra necessària per identificar les obres i riscos tal i com s’indica als 

objectius d’informar, ordenar la circulació i modificar el comportament. 

CAS A-5 (norma 8.3-IC) 

Serà necessari disminuir l’amplada dels carrils de circulació i modificar el seu traçat, segons l’esquema 

adjunt. La desviació d’un carril a un altre provisional s’haurà de realitzar de manera que els radis de les 

corbes en S que resultin, iguals per ambdues i amb els acords de la major longitud possible, no siguin 

inferiors als mínims prescrits per la Instrucció 3.1-IC Trazado per a la velocitat VL corresponent, que es 

considerarà constant a tot el llarg de la desviació. 

 

(Veure exemples 1.4 i 1.5 de senyalització d’obres fixes del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministeri de 

Foment) 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització Baronia de Mar a Bellvei. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                Annex núm 9. Organització i desenvolupament de les obres 
                   

3

 

Per a cada sentit de circulació s’haurà de disposar senyalització d’avís (TP-18) complementada per un 

caixetí que indiqui la distància a la zona d’obres (TS-800), limitació de velocitat (TR-301), estretament de 

calçada (TP-17), prohibició d’avançament (TR-305), desviació de la trajectòria normal causada pels 

carrils provisionals (TP-14a o TP-14b) i fi de prohibicions anteriors (TR-500). Caldrà situar dos pannells 

TB-2, un al voral de la secció on comença la inclinació de la vora per a ocupar parcialment el carril i 

l’altre a la secció on acaba l’esmentada inclinació i el carril ha quedat parcialment ocupat. També 

s’hauran de disposar cons TB-6 sobre les vores inclinades que delimiten la zona exclosa a la circulació i 

sobre les vores que delimiten els carrils provisionals, amb una separació màxima de 5 a 10 metres en 

corba i del doble en recta; així com balises TB-8 sobre la vora longitudinal que delimita la zona d’obres, 

amb una separació entre 5 i 20 metres. 

Atès que l’ocupació parcial dels carrils pot incloure hores nocturnes, els pannells TB-2 s’hauran de 

complementar amb elements lluminosos intermitents TL-2, colꞏlocats sobre la cantonada superior del 

pannell més propera a la circulació, o amb elements TL-8; i les balises TB-8 s’hauran de complementar 

amb elements lluminosos TL-10, cada 3 a 5 elements d’abalisament. 

Aquesta ordenació de la circulació s’aplicarà al executar les següents actuacions: 

 Colꞏlocació d’elements d’abalisament. 

 Restitució de la senyalització vertical. 

 Extensió terra vegetal i hidrosembra. 
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ANNEX NÚM. 10 

 
 
 
 
 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER A CONTRACTA………………………………………………… 354.685,62 € 

IMPORT DE LES EXPROPIACIONS……………………………………………………………………. 13.000,00 € 

LÍNIES ELÈCTRIQUES AFECTADES …………………………………………………………………… 8.146,31 € 

LÍNIES TELEFÒNIQUES AFECTADES ………………………………………………………………… 1.736,05 € 

  

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ…………………………… 377.567,98 € 

 
 
 
Puja el present Pressupost per a Coneixement de l'Administració a l'expressada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB 

NORANTA-VUIT CÈNTIMS. 
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1. OBJECTE 

El present annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a l’actuació sobre els 

serveis existents i la realització de les reposicions i trasllats dels serveis que resulten afectats per la 

construcció del projecte constructiu de títol: “Rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a 

la urbanització Baronia de Mar a Bellvei”.  

Als plànols de serveis afectats es grafien els serveis existents als dos marges de la carretera TV-2126 

així com també la reposició prevista per cadascun d’ells. 

2. TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat entorn de les instalꞏlacions i serveis, siguin públics o 

privats, on  les obres del projecte esmentat obligaran a modificar o bé a restituir. 

El procediment operatiu ha consistit en recopilar i analitzar la informació facilitada per les Entitats, 

Organismes  i/o Companyies afectades, a més de realitzar visites de camp, per a identificar i acotar els 

serveis afectats dintre de la zona d’afecció. 

Des de la pàgina web http://ewise.acefat.com s’ha descarregat la informació dels serveis existents a la 

zona, propietàries de les instalꞏlacions i que a continuació es relacionen: 

  Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 

  Nedgia (Gas Natural SDG, S.A.) 

  Telefónica de España, S.A. 

  Sorea-Bellvei (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A.) 

La situació dels serveis en els plànols és aproximada, donat que la informació facilitada per les diferents 

Companyies i Entitats és orientativa, i quan sigui necessari s’hauran de confirmar sobre el terreny. 

 

 

 

Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny limítrof a cada costat de la zona prevista 

per a l’obra, així com d’aquells punts singulars directament relacionats amb les instalꞏlacions afectades. 

Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex amb la indicació del servei afectat, 

propietari, situació, així com la solució adoptada i l’obra a realitzar. Tot s’ha reflectit als plànols i a la 

resta de documentació de què es composa el projecte. 

Cal esmentar també que la documentació facilitada per les companyies (apartat INFORMACIÓ 
COMPANYIES) que s’ha descarregat de la plataforma  abans indicada està disponible en la 
documentació informatitzada del projecte a l’Annex 11 de Serveis Afectats en format .pdf. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES AFECCIONS 

TELEFÓNICA S.A. 

Existeix una línia telefònica aèria que transcorre paralꞏlela a la traça de la carretera TV-2126, en la qual 

hi ha un pal que queda en la zona de trànsit de vehicles de la futura rotonda. Es desviarà la línia existent 

en aeri amb la colꞏlocació de tres pals nous que mantindran la distància de seguretat amb el nou traçat 

de la carretera. 
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4. PETICIÓ DESPLAÇAMENTS SERVEIS 
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5. INFORMACIÓ COMPANYIES 
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TELEFÒNICA 

 



Telefónica de España, S.A.U.
C/ Alcalde Sol, 7 - 1ª pta

25003 Lleida

Variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Carlos Lozano
C/Pere Martell, 2
43001 Tarragona

Tarragona, 24 de novembre de 2021

ASSUMPTE: ACCEPTACIÓ DE VALORACIÓ FACILITADA PER TELEFÓNICA DE ESPAÑA, EN RELACIÓ
AMB LES OBRES A TARRAGONA, BELLVEI, CRTA.TV-2126-ACCÉS URBANITZACIÓ BARONIA DEL MAR 
n/ref.:  39172

Senyor/a/s/es:

En relació amb la sol·licitud de modificació de les instal·lacions telefòniques a Bellvei, que van presentar en data
13/10/2021, els comuniquem que s'ha dissenyat un estudi tècnic i s'ha avaluat l'obra que cal realitzar per
atendre la seva petició. En el model de valoració que adjuntem s'inclou el detall de l'obra així com l'import
resultant a càrrec seu que és de 1736.05 €. 

La valoració que els enviem correspon al traçat previst. Si degut a la gestió dels permisos o per qualsevol altre
impediment s'hagués de modificar el traçat original, aquesta circumstància podria repercutir en el cost final de
l'obra, la qual cosa els seria comunicada oportunament per tal d'obtenir la seva acceptació.
  
Per poder iniciar els citats treballs, és preceptiva l'acceptació d'aquest acord, per això ens hauran de remetre
signat i segellat aquest escrit de conformitat amb signatura electrònica.

Assumim que la nova ubicació de la infraestructura de Telefónica es troba en domini públic de la seva titularitat,
per la qual cosa l'acceptació de la valoració servirà també com a autorització per a l'execució de l'obra. En el
cas que la nova ubicació de la infraestructura de Telefónica estigui situada en domini que no sigui de la seva
titularitat, us deleguem l'obtenció de l'autorització necessària per a la nova ocupació del titular del domini, de
manera que quedi garantida la seguretat jurídica de la futura infraestructura.

A continuació els facilitem el número de compte on hauran de fer l'ingrés de l'import de la valoració prèviament
acceptada:

                        IBAN  ES76 2100 2890 4302 0003 7807 ( La Caixa)
                        Concepte. N/Referència esmentat en aquesta carta
                        Beneficiari. Telefónica de España



Un cop realitzat el pagament han de enviar-nos el justificant del  mateix a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com, indicant a l'Assumpte: "Província, terme municipal,
ACCEPTACIÓ DE PRESSUPOST, núm. expt. 39172" i aportant al cos del correu les dades d'identificació fiscal
necessàries per l'emissió de la corresponent factura a nom de l'entitat que vostès designin per la correcta gestió
de la facturació electrònica

                - Unitat Tramitadora
                - Òrgan Gestor 
                - Oficina Comptable

En el cas de que per les seves condicions de contractació sigui l'empresa adjudicatària o concesiònaria de
l'obra pública la qual hagi d'efectuar el pagament dels imports anteriorment esmentats, li preguem ens ho faci
constar en la seva resposta, i ens indiqui les següents dades, entenent sempre que es respecten les mateixes
condicions econòmiques i fiscals aplicades a l'Administració:

        - Nom / Raó social de l'Empresa
        - NIF
        - Domicili i telèfon de contacte

El present acord té una vigència de 18 mesos des de que ens retornin aquest document signat, quedant sense
efecte si les obres de construcció de la infraestructura no han començat passat aquest termini. Volem
significar-los que, si transcorren 30 dies sense que rebem les seves noticies, considerarem que han desistit de
la seva sol·licitud i cancel·larem l'expedient.

    Atentament,

Pere F. Ripoll Bonnin
Gerente Planta Externa

CONFORMITAT DEL PROMOTOR
EMPRESA:
DNI/CIF:
D/Da:
CARREC:
(signatura/segell)

S'adjunta: Valoració
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és el de donar a conèixer l’estat actual de la carretera TV-2126 en l’àmbit 

d’actuació del present projecte de " Rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l'accés a la 

urbanització Baronia de Mar a Bellvei". 

A l’Apèndix es mostren les fotografies preses al llarg de la traça de l’actual carretera TV-2126. 
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APÈNDIX 1 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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P-01/2023 TERME MUNICIPAL: BELLVEI

FULL núm. 1
NOVEMBRE-2021

NOM I DOMICILI DEL TITULAR Nº Finca Expropiació m² Servitud Ocup.Temporal m² Polígon Parcel.la Sub-Parcel.la Naturalesa, aprofitament i classe del bé afectat OBSERVACIONS

1 463 No urbanitzable

Servitud telefònica aèria:  121ml                   Servitud elèctrica aèria:  72ml
2 521 6 8 No urbanitzable Oc. temporal: telef 121m.l. x 3=363m²          Oc. Temporal elec. 72m.l. x 3=216m²

Ocupació temporal: total: 579m²                    5 postes
Servitud telefònica aèria:  54ml                

3 697 6 128 No urbanitzable Oc. temporal: telef 54m.l. x 3=162m²          
Ocupació temporal: total: 162m²                  1 postes

4 69 6 6 No urbanitzable

Servitud telefònica aèria:  10ml                 Servitud elèctrica aèria:  174ml
5 6 9 No urbanitzable Oc. temporal: telef 10m.l. x 3=30m²          Oc. Temporal elec. 174m.l. x 3=522m²

Ocupació temporal: total: 552m²                  2 postes

TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA TV-2126 I L’ACCÉS A LA 
URBANITZACIÓ BARONIA DE MAR A BELLVEI.          

AFECTAT REFERÈNCIA CADASTRAL

0961117CF8606B0000BU
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