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AMIDAMENTS
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 VÍA VERDE

SUBCAPITOL 01.01 ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN Y LIMPIEZA
F12004 m² Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la

vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad media (con una superficie cubier-
ta entre el 50 y 80 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal, por cualquier medio, inclu-
so maquinaria pesada y motosierra, troceando, amonto-
nando y separando los elementos gruesos de los más del-
gados, incluyendo su posterior trituración, astillado o tras-
lado a vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda
y desbroce se realizarán previas al escarificado de la pla-
taforma. Después del escarificado se procederá al rastrilla-
do de la plataforma con objeto de eliminar elementos
gruesos

Tramo 1 VV 4.317,44 7,00 30.222,08
Tramo 2 1.904,93 7,00 13.334,51
Tramo 4 3.669,53 7,00 25.686,71
Tramo 5 3.145,97 7,00 22.021,79
Tramo 6 1.661,03 7,00 11.627,21
Tramo 7 406,77 7,00 2.847,39

105.739,69

105.739,69

AP_ARB_2 ud Apeo árbol grandes dimensiones zona urbana

Puente Amposta 2 2,00
Varios 2 2,00

4,00

4,00

AP_ARB pie Eliminación de pié aislado con troncos de diámetro ma-
yor a 25 cm, incluido el trabajo propio de apeo del árbol,
tronzado, arranque del tocón y carga. No se incluye el
transporte a vertedero.

Entrada Amposta 1 1,00
Puente Amposta 3 3,00
Varios 5 5,00

2 2,00
11,00

11,00

ELV m³ Eliminación de vertederos o restos localizados en zonas
extraurbanas con elementos de diversa índole asimilables
a urbanos, estando incluido la carga, transportre y ges-
tión.

Tramos aislados 75,6 75,60
Zona pasarela AP-7 42 42,00

117,60

117,60
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ELVP m³ Eliminación de vertederos o restos localizados en zonas
extraurbanas con elementos de diversa índole asimilables
a restos de escombros, estando incluido la carga, trans-
portre y gestión.

Tramos aislados 50,4 50,40
Zona pasarela AP-7 28 28,00

78,40

78,40

SUBCAPITOL 01.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
I07003_M m² Regularización el terreno mediante el escarificado superfi-

cial de firmes granulares y un posterior afianzamiento del
terreno mediante pasada con cuchilla, para su reparación
o conservación, hasta 30 cm de profundidad.

Tramo 1 VV 4.316,00 7,00 30.212,00
Tramo 2 1.795,00 7,00 12.565,00

42.777,00

42.777,00

COMPACT m² Compactación del plano de fundación hasta alcanzar una
densidad del 100 % del Proctor Normal.

Tramo 1VV 4.286,21 4,30 18.430,70
Tramo 2 1.849,62 5,10 9.433,06
Tramo 4 3.606,27 5,10 18.391,98
Tramo 5 3.109,97 5,10 15.860,85
Tramo 6 1.651,03 5,10 8.420,25

70.536,84

70.536,84

I04006_M m² Apertura e caja en tierra, con un espesor máximo de 10
cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la tierra
hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

Tramo 4 3.610,00 7,00 25.270,00
Tramo 5 3.111,00 7,00 21.777,00
Tramo 6 1.651,00 7,00 11.557,00
Tramo 7 407,00 7,00 2.849,00

61.453,00

61.453,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

61.453 0,10 6.145,30
6.145,30

6.145,30
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I02027ae m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 4 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

61.453 0,10 6.145,30
6.145,30

6.145,30

CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo Proc-
tor Modificado. Medido en estado compactado.

Tram 4 1 1.599,23 1.599,231.599,23

1.599,23

I18002 m² Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con
compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar apar-
te.

Cimentaciones catenaria 1 56,68 56,68
Estructura existente pk 13+290 1 10,62 10,62
Estructura existente pk 17+100 1 6,00 73,306,00

73,30
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SUBCAPITOL 01.03 CONSTRUCCIÓN DEL FIRME
FM_ZA_20_ m³ Conformación de firme formado por material granular se-

leccionado a partir de zahorra artificial ZA-0/20. Incluye el
 material granular puesto en obra y la construcción de la
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego con
distancia máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado com-
pactado.

Tramo 1 pk 1+419 a 5+348 3.902,03 3,90 0,12 1.826,15
T1 pk 5+348 a 5+423 75,00 3,90 0,12 35,10
T1 pk 5+569 a 5+962 392,00 3,90 0,12 183,46
Tramo 4 pk 17+800 a 21+259 3.454,71 3,90 0,12 1.616,80
T4 pk 17+533 a 17+800 212,00 3,90 0,12 99,22
Tramo 5 pk 21+590 a 24+737 3.111,00 3,90 0,12 1.455,95
Tramo 6 pk 24+881 a 26+542 1.651,00 3,90 0,12 772,67
Tramo 7 pk 26+905 a 27+358 453,00 3,90 0,12 212,00
Tramo 1 pk 1+419 a 5+348 1 3.902,03 3,90 0,12 1.826,15
T1 pk 5+348 a 5+423 1 75,00 3,90 0,12 35,10
T1 pk 5+569 a 5+962 1 392,00 3,90 0,12 183,46
Tramo 4 pk 17+800 a 21+259 1 3.454,71 3,90 0,12 1.616,80
T4 pk 17+533 a 17+800 1 212,00 3,90 0,12 99,22
Tramo 5 pk 21+590 a 24+737 1 3.111,00 3,90 0,12 1.455,95
Tramo 6 pk 24+881 a 26+542 1 1.651,00 3,90 0,12 772,67

0,01 0,01
Tramo 7 pk 26+905 a 27+358 1 453,00 3,90 0,12 212,00
A deducir tramo maquinaria
ligera

-830,7 -830,70

Tramo 1 pk 1+419 a 5+348 1 3.902,03 3,90 0,12 1.826,15
T1 pk 5+348 a 5+423 1 75,00 3,90 0,12 35,10
T1 pk 5+569 a 5+962 1 392,00 3,90 0,12 183,46
Tramo 4 pk 17+800 a 21+259 1 3.454,71 3,90 0,12 1.616,80
T4 pk 17+533 a 17+800 1 212,00 3,90 0,12 99,22
Tramo 5 pk 21+590 a 24+737 1 3.111,00 3,90 0,12 1.455,95
Tramo 6 pk 24+881 a 26+542 1 1.651,00 3,90 0,12 772,67
Tramo 7 pk 26+905 a 27+358 1 453,00 3,90 0,12 5.370,65212,00

5.370,65

F12001 m³ Firme formado por material granular seleccionado a par-
tir de zahorra ZA0/20, obtenido mediante machaqueo y
cribado de roca, extraída previamente en senda con ma-
quinaria ligera, hasta un ancho de 2,00 m. Incluye el mate-
rial granular, y la construcción de base mediante la mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y pisa-
do con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado com-
pactado.

Sección B1_T5 1.000,00 3,90 0,12 468,00
Sección B1_T6 775,00 3,90 0,12 362,70

830,70

830,70

SB_RCD_32 m³ Conformación de firme formado por material granular za-
horra RCD 0/32. Incluye el  material granular puesto en
obra y la construcción de la base mediante la mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego con distancia máxima del agua a
3 km y a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del ensayo Proctor Modifica-
do. Medido en estado compactado.
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Tramo 2 pk 12+536 a 13+450 1 914,00 4,30 0,20 786,04
T2 pk 13+450 a 13+900 1 350,00 4,30 0,20 301,00
T2 pk 13+900 a 14+560 1 660,00 4,30 0,20 567,60
tramo 4 pk 17+800 a 21+259 1 3.459,00 4,30 0,15 2.231,06
tramo 4 pk 17+533 a 17+800 1 212,00 4,30 0,15 136,74
Tramo 5 pk 21+590 a 24+737 1 3.111,00 4,30 0,15 2.006,60
Tramo 6 pk 24+881 a 26+542 1 1.651,00 4,30 0,15 1.064,90
Tramo 7 pk 26+905 a 27+312 1 407,00 4,30 0,15 262,52
A deducir tramo maquinaria
ligera

-1144,88 -1.144,88

6.211,58

6.211,58

R_F12001 m³ Conformación de firme formado por material granular za-
horra RCD 0/32, obtenido mediante machaqueo y criba-
do de roca, extraída previamente en senda con maquina-
ria ligera, hasta un ancho de 2,00 m. Incluye el  material
granular puesto en obra y la construcción de la base me-
diante la mezcla, extendido, perfilado, riego con distancia
máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 98% del ensa-
yo Proctor Modificado. Medido en estado compactado.

Sección B1_T5 1.000,00 4,30 0,15 645,00
Sección B1_T6 775,00 4,30 0,15 499,88

1.144,88

1.144,88

ENTRONQ_ m² Conformación de pavimento de hormigón en entronques
de 0,20 m de espesor compactado con regla vibrante, a
base de hormigón HA-25  (25 N/mm² de resistencia ca-
racterística). Incluyendo el hormigón, extendido, estriado
transversal, fratasado y remates, cepillado para textura su-
perficial, aplicación de pintura especial para hormigón y
realización de juntas de contracción cada 5 metros linea-
les y una malla electrosoldada ME 15*15Ø6,0-6,0.

Tramo 1 pk 1+500 1 31,55 31,55
Tramo 1 pk 1+800 1 24,23 24,23
Tramo 1 pk 2+200 1 27,46 27,46
Tramo 1 pk 2+600 1 48,56 48,56
Tramo 1 pk 2+700 1 27,54 27,54
Tramo 1 pk 2+880 1 86,27 86,27
Tramo 1 pk 3+500 1 25,52 25,52
Tramo 1 pk 4+000 1 34,73 34,73
Tramo 1 pk 5+200 1 27,14 27,14
Tramo 1 pk 5+570 1 5,00 3,50 17,50
Tramo 2 pk 13+800 2 15,00 3,50 105,00
Tramo 2 pk 13+300 1 8,00 5,00 40,00
Tramo 2 passarel·la AP-7 2 10,00 3,50 70,00
Tramo 4 pk 17+533 1 5,00 4,00 20,00
Tramo 4 pk 17+570 1 8,00 4,00 32,00
Tramo 7 pk 27+358 final 1 10,00 3,50 652,5035,00

652,50
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DTS m² Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica
C65B3 TRG y dotación 1,50 kg/m2 y 1 kg/m2, con áridos
10/5 y 5/2 y dotación 8 l/m2 y 4 l/m2, incluso extensión y
compactación. Desgaste de los ángeles <25. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Tramo 1_VV 3.903,00 3,50 13.660,50
Tramo 2 1.853,00 3,50 6.485,50
Tramo 4 3.610,00 3,50 12.635,00
Tramo 5 3.111,00 3,50 10.888,50
Tramo 6 1.651,00 3,50 5.778,50
Tramo 7 407,00 3,50 1.424,50

50.872,50

50.872,50

I05017 m² Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "vir-
gen", unidos mecánicamente por agujado y calandrado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 156 a
180 g/m², resistencia a la tracción de 14 KN/m, resisten-
cia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO
12236. No incluye solapes. Colocado.

Tramo 2 pk 13+300 a 13+450 1 150,00 4,50 675,00
tramo 4 pk 17+800 a 21+259 1 3.459,00 4,50 15.565,50
tramo 4 pk 17+533 a 17+660 1 127,00 4,50 571,50
Tramo 5 pk 21+590 a 24+737 1 3.111,00 4,50 13.999,50
Tramo 6 pk 24+881 a 26+542 1 1.651,00 4,50 7.429,50
Tramo 7 pk 26+905 a 27+312 1 407,00 4,50 1.831,50

40.072,50

40.072,50

I06040 m² Triturado "in situ" de terreno tipo tránsito silíceo median-
te una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabe-
zal multifunción para triturado de roca, piedras y/o asfalto

de pk 0+000 a 6+000 1 7.858,84 7.858,84
7.858,84

7.858,84

I06041 m² Triturado "in situ" de terreno roca suelta silícea mediante
una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal
multifunción para triturado de roca, piedras y/o asfalto.

 pk 13+400 1 1.344,00 1.344,00
1.344,00

1.344,00
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SUBCAPITOL 01.04 DRENAJES
I07007 m Limpieza de cunetas de alta densidad de vegetación con

retroexcavadora, en trabajos de conservación de cami-
nos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el ma-
terial excavado sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

pk 0+810 a 1+250 440 440,00
pk 1+350 a 1+590 240 240,00
pk 0+420 a 0+600 180 180,00

860,00

860,00

I24008 m Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de
0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido ex-
cavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
tránsito.

Tramo 1 rampa 1 Raval de
Cristo

1 45,00 45,00

Tramo 3 14+950 1 3,00 48,003,00

48,00

I24104 m Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para sanea-
miento de 0,40 m de diámetro exterior, sin embocaduras,
incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito, distancia menor o igual a 20 km.

Tramo 1 rampa Raval de Cristo 1 35,00 35,00
1 15,00 50,0015,00

50,00

I27011 ud Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro in-
terior, con dos aletas e imposta, incluida excavación en
terreno tipo tránsito.

Rotonda Raval 1 1,00
1,00

1,00

I26019 ud Arqueta para caño sencillo de 1,2 m de diámetro interior,
incluida excavación en terreno tipo compacto.

Tramo 1Rampa 1 Raval de
Cristo

1 1,001,00

1,00

I11020 m Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pa-
red ranurada y unión por manguito de 250 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de
arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de
126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la gene-
ratriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

Tramo 3 pk 17+150 1 15,00 15,00
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1 20,00 20,00
Tramo 3 pk 15+000 1 45,00 80,0045,00

80,00

I10006_M m³ Excavación en cauces, desagües y obras de fábrica con re-
troexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes,
volumen de excavación hasta 2 m³/m, en terreno tránsito
medido sobre perfil. Incluido apoy manual

PK 0+220 1 40,00 3,00 1,00 120,00120,00

120,00

E04215 m2 Rebozado regleado sobre paramento vertical exterior, a
3,00 m de altura, como máximo, con morter de uso cor-
riente (GP) de designación CSIII W0, según la norma
UNE-EN 998-1; remolinado

reparacions ODT pk 2+880 50 50,00
50,00

50,00

SUBCAPITOL 01.05 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera

de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes vertica-
les de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada
2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000
mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornille-
ría de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,30 m e irá anclada al mismo mediante dados
de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final
del tramo. Según manual de señalización de Caminos Na-
turales.

Rampa acceso Sur pasarela
AP7

52,00 52,00

Trams diversos entre C-12 i
Vinallop

300,00 300,00

352,00

352,00

BR_MIX m Barandilla mixta de hierro-madera fabricada para módu-
los traveseros de hierro galvanizado con pilares de made-
ra cada 2 m con un tape metálico galvanizado a testa y
listones de madera rectangulares colocados verticalmen-
te de pino de Flandes tratado con autoclave nivel IV con
la impregnación realizada por el sistema Bethel vacío-pre-
sión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsé-
nio, de 1,30 metros de altura, inclusive el suministro y
transporte a obra, completamente montada e instalada.

Tramo Barranco Sant Antoni 1 42,00 42,00
1 30,00 30,00

72,00

72,00
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BARAND.CORD_ m Suministro y colocación de baranda de madera de pino
tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de
1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada 4 m, y
soga de Ø 20 mm (cuerda vegetal tipo sisal impregnada
con aceite protector trenzado) formado por 4 cabos torci-
dos de Ø 5 mm cada uno de ellos con un ánima metálica
de acero galvanizado de 3 mm de grosor. La altura efecti-
va de la misma sobre el terreno será de 1,2 m e irá ancla-
da al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40
cm. Incluido pieza de unión de cables mediante grapas
metálicas prensadas de 4 mm, recubrimiento con cinta,
tornillos prisioneros y casquillo de anclaje.

Tramo 4 3.453,00 3.453,00
Tramo 5 3.109,57 3.109,57
Tramo 6 1.651,03 1.651,03
Tramo 7 406,77 406,77

8.620,37

8.620,37

F11022_M ud Suministro y colocación de bolardo de madera tratada ex-
traíble delimitador de paso, de sección cuadrangular de
150x150 mm, con tres rebordes en forma de anillo de ø
110 mm en su parte superior, de 1 m de altura (80 cm vis-
tos). Incluye transporte, cimentación de 400x400x250 mm.

26 26,00
26,00

26,00

BARRAB ud Barrera abatible efecto chicana, compuesta por dos pos-
tes verticales de madera de pino tratada en autoclave pa-
ra clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), de 1500
mm de longitud y Ø 120 mm y un poste horizontal de
madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV
(según norma UNE-EN 335), de 1800 mm de longitud y Ø
110 mm. En la insercción de uno de los postes verticales
al suelo se instala un mecanismo de extracción del poste
y en el otro un mecanismo tipo bsagra para posibilitar gi-
ro en 180 º. Ambos postes verticals van anclados al terre-
no con cimentación de 400x400x250 mm.

Tramo urbano 1 10 10,00
Tramo urbano 3 10 10,00
Tramo VV 1 6 6,00
Tramo  2 10 10,00
Tramo 4 6 6,00
Tramo 5 2 2,00
Tramo 6 2 2,00

46,00

46,00
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SUBCAPITOL 01.06 CREACIÓN DE RESALTO
GUAR m Desmontaje y corte de tramo de guardarraíl metálico de

carretera. Incluye la retirada de vigueta, el corte del guar-
darraíl y el esmerilado del extremo.

Resalto transversal 2 8,00 16,00
16,00

16,00

CPZ ud Instalación y suministro cola de pez (bionda)

Resalto transversal 4 4,00
4,00

4,00

I_TRA m² Suministro e instalación de tramex, incluido marco peri-
metral y grapas de anclaje.

Sup Tramex 10,5 10,50
10,50

10,50

I03005 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con
retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

2 3,50 1,60 0,30 3,36
3,36

3,36

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

Long hormigonada 2 3,50 1,60 0,10 1,12
1,12

1,12

I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

Zapata 2 1,60 0,30 0,96
Zapata2 2 3,50 0,30 2,10

3,06

3,06
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I16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Muro 2 7,60 1,00 15,20
15,20

15,20

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapata 2 3,50 1,60 0,30 3,36
Muros apoyos 2 3,50 0,30 1,00 2,10

5,46

5,46

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

Armadura 226,149 226,15
Barras 199,36 199,36

425,51

425,51

I17002 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15
cm de espesor, en caminos con pendiente media máxima
del 5% incluyendo extendido del hormigón, compacta-
ción con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ru-
leteado para textura superficial, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro;
no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni pro-
ductos de curado.

Long hormigonada 32,60 3,50 0,20 22,82
22,82

22,82

I15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y re-
tícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Long hormigonada 32,60 3,50 114,10
114,10

114,10

GEOTXI m² Instalación de geotextil en muro de hormigón. Incluye la
pintura asfáltica e instalación de drenaje.

Geotextil murete 2 3,50 1,00 7,00
7,00

7,00

DR_TUB m Instalación drenaje muro

Long 2 3,50 7,00
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7,00

7,00

CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo Proc-
tor Modificado. Medido en estado compactado.

Relleno desnivel 2 7,50 3,50 52,50
Talud 2 ud 2 7,50 15,00

67,50

67,50

SUBCAPITOL 01.07 CREACIÓN ÁREA RECREATIVA
I04030 m² Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es,

exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal
de la motoniveladora para un camino de anchura supe-
rior a 3 m entre aristas interiores.

Area recreativa 3 18,00 7,00 126,00
126,00

126,00

COMPACT m² Compactación del plano de fundación hasta alcanzar una
densidad del 100 % del Proctor Normal.

Area recreativa 3 18,00 7,00 126,00
126,00

126,00

I05017 m² Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "vir-
gen", unidos mecánicamente por agujado y calandrado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 156 a
180 g/m², resistencia a la tracción de 14 KN/m, resisten-
cia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO
12236. No incluye solapes. Colocado.

Area recreativa 3 18,00 7,00 126,00
126,00

126,00

TUTOR1 ud Entutorado de árbol con  tutor de 1 pie de madera torne-
ada tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, cla-
se de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992;
compuesto por 1 poste vertical de 2,5 m de longitud y 6
cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujección
del árbol.

Area recreativa 3 3 3,00
3,00

3,00
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ARBOL ud Arbol autóctono de 1,50 a 2 m de altura, suministrado en
contenedor, distribución y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y dos riegos
de mantenimiento de 60 litros.

Area recreativa 3 3 3,00
3,00

3,00

F11049 ud Suministro y colocación de banco de listones de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm
de anchura y 784 mm de altura sobre el suelo (410 mm
hasta la parte superior del asiento) y tornillería de acero
Ø 8 mm. Colocación sobre dos losas de hormigón HM-20
de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla.
El banco se ancla al hormigón mediante 4 barras de ace-
ro corrugado de Ø 12 mm B500S y 450 mm de longitud.
Según manual de señalización de Caminos Naturales.

Area recreativa 3 3 3,00
3,00

3,00

F11050 ud Aparcabicis simple en U invertida de madera tratada en
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN
335), compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm
de longitud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1.000
mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno mediante
sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recu-
biertos por una capa de 5 cm de gravilla. La altura efecti-
va de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según
manual de señalización de Caminos Naturales.

Área Recreativa 3 4 4,00
4,00

4,00

F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes vertica-
les de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada
2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000
mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornille-
ría de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,30 m e irá anclada al mismo mediante dados
de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final
del tramo. Según manual de señalización de Caminos Na-
turales.

Area recreativa Sant Carles 18,00 18,00
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18,00

18,00

PI_D ud Suministro e instalación de panel informativo tipo AP2 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de es-
pesor con dimensiones de 910 mm de alto por 910 mm
de largo, pintadas con pintura de poliuretano de doble
componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de madera de pino de 100 mm de diámetro y una altura
de 2000 mm, torneada y tratada en autoclave por el siste-
ma Bethell, con cobre sin cromo y cobertura de clase de
riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el poste va
anclado al terreno mediante un dado de hormigón de
0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

Area recreativa La Rapita 1 1,00
1,00

1,00

FM_ZA_20_ m³ Conformación de firme formado por material granular se-
leccionado a partir de zahorra artificial ZA-0/20. Incluye el
 material granular puesto en obra y la construcción de la
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego con
distancia máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado com-
pactado.

Area recreativa 3 18,00 7,00 0,20 25,20
25,20

25,20
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SUBCAPITOL 01.09 PLANTACIONES
TUTOR1 ud Entutorado de árbol con  tutor de 1 pie de madera torne-

ada tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, cla-
se de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992;
compuesto por 1 poste vertical de 2,5 m de longitud y 6
cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujección
del árbol.

Pk 17+800 Tramo 4-Tramo 7 965 965,00
Reposición y complementarias 50 50,00
Complementarias 25 25,00

1.040,00

1.040,00

ARBOL ud Arbol autóctono de 1,50 a 2 m de altura, suministrado en
contenedor, distribución y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y dos riegos
de mantenimiento de 60 litros.

Pk 17+800 Tramo 4-Tramo 7 965 965,00
Reposición y complementarias 50 50,00
Complementarias 25 25,00

1.040,00

1.040,00

 Pàgina 8

AMIDAMENTS
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 MOVILIDAD URBANA

SUBCAPITOL 02_01 ADECUACIÓN ZONAS DE OCIO
F12004 m² Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la

vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad media (con una superficie cubier-
ta entre el 50 y 80 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal, por cualquier medio, inclu-
so maquinaria pesada y motosierra, troceando, amonto-
nando y separando los elementos gruesos de los más del-
gados, incluyendo su posterior trituración, astillado o tras-
lado a vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda
y desbroce se realizarán previas al escarificado de la pla-
taforma. Después del escarificado se procederá al rastrilla-
do de la plataforma con objeto de eliminar elementos
gruesos

Area recreativa 1 278 278,00
278,00

278,00

F10017_M jor Retirada de basura en vehículo todoterreno con remol-
que ligero con carga máxima de 750 kg, y recorrido me-
dio de 150 km, compuesto por un peón con parte propor-
cional de jefe de cuadrilla, no incluye vestuario corporati-
vo.

Area recreativa 1 0,5 0,50
0,50

0,50

I02004 m³ Remoción, excavación en desmonte y transporte a terra-
plén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia
máxima de transporte 200 m. Volumen medido en estado
natural.

Retirada tierras Area 1 15 15,00
Retirada tierras Area 2 10 10,00

25,00

25,00

I07003_M m² Regularización el terreno mediante el escarificado superfi-
cial de firmes granulares y un posterior afianzamiento del
terreno mediante pasada con cuchilla, para su reparación
o conservación, hasta 30 cm de profundidad.

Area recreativa 1 278 278,00
Area recreativa 2 90 90,00

368,00

368,00
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I04030 m² Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal
de la motoniveladora para un camino de anchura supe-
rior a 3 m entre aristas interiores.

Area recreativa 1 278 278,00
Area recreativa 2 90 90,00

368,00

368,00

COMPACT m² Compactación del plano de fundación hasta alcanzar una
densidad del 100 % del Proctor Normal.

Area recreativa 1 278 278,00
Area recreativa 2 90 90,00

368,00

368,00

I05017 m² Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "vir-
gen", unidos mecánicamente por agujado y calandrado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 156 a
180 g/m², resistencia a la tracción de 14 KN/m, resisten-
cia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO
12236. No incluye solapes. Colocado.

Area recreativa 1 278 278,00
Area recreativa 2 90 90,00

368,00

368,00

TUTOR1 ud Entutorado de árbol con  tutor de 1 pie de madera torne-
ada tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, cla-
se de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992;
compuesto por 1 poste vertical de 2,5 m de longitud y 6
cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujección
del árbol.

Area recreativa 1 9 9,00
Area recreativa 2 4 4,00

13,00

13,00

ARBOL ud Arbol autóctono de 1,50 a 2 m de altura, suministrado en
contenedor, distribución y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y dos riegos
de mantenimiento de 60 litros.

Area recreativa 1 9 9,00
Area recreativa 2 4 4,00

13,00

13,00
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F11049 ud Suministro y colocación de banco de listones de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm
de anchura y 784 mm de altura sobre el suelo (410 mm
hasta la parte superior del asiento) y tornillería de acero
Ø 8 mm. Colocación sobre dos losas de hormigón HM-20
de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla.
El banco se ancla al hormigón mediante 4 barras de ace-
ro corrugado de Ø 12 mm B500S y 450 mm de longitud.
Según manual de señalización de Caminos Naturales.

Area recreativa Roquetes 5 5,00
Area recreativa Amposta 4 4,00

9,00

9,00

F11050 ud Aparcabicis simple en U invertida de madera tratada en
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN
335), compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm
de longitud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1.000
mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno mediante
sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recu-
biertos por una capa de 5 cm de gravilla. La altura efecti-
va de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según
manual de señalización de Caminos Naturales.

Área Roquetes 4 4,00
Area Amposta 4 4,00

8,00

8,00

F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes vertica-
les de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada
2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000
mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornille-
ría de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,30 m e irá anclada al mismo mediante dados
de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final
del tramo. Según manual de señalización de Caminos Na-
turales.

Area recrativa 1 34 34,00
Area recreativa 2 13 13,00

47,00

47,00
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PI_D ud Suministro e instalación de panel informativo tipo AP2 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de es-
pesor con dimensiones de 910 mm de alto por 910 mm
de largo, pintadas con pintura de poliuretano de doble
componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de madera de pino de 100 mm de diámetro y una altura
de 2000 mm, torneada y tratada en autoclave por el siste-
ma Bethell, con cobre sin cromo y cobertura de clase de
riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el poste va
anclado al terreno mediante un dado de hormigón de
0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

Area recreativa 1 1 1,00
Area recreativa 2 1 1,00

2,00

2,00

FM_ZA_20_ m³ Conformación de firme formado por material granular se-
leccionado a partir de zahorra artificial ZA-0/20. Incluye el
 material granular puesto en obra y la construcción de la
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego con
distancia máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado com-
pactado.

Area Recrativa 1 278 0,20 55,60
Area recreativa 2 90 0,20 18,00

73,60

73,60
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SUBCAPITOL 02_02 CONFORMACIÓN TRAZA ENTORNO URBANO
FM_ZA_20_ m³ Conformación de firme formado por material granular se-

leccionado a partir de zahorra artificial ZA-0/20. Incluye el
 material granular puesto en obra y la construcción de la
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego con
distancia máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado com-
pactado.

Tramo 1 urbano pk 0+000 a
1+419

1 1.231,00 3,90 0,12 576,11

Tramo 3 urbano pk 14+913 a
15+083

1 170,00 3,90 0,12 79,56

T3 urbano pk 15+120 a 15+364 1 244,00 3,90 0,12 114,19
T3 urbano pk 17+100 a 17+200 1 96,00 3,90 0,12 44,93

814,79

814,79

SB_RCD_32 m³ Conformación de firme formado por material granular za-
horra RCD 0/32. Incluye el  material granular puesto en
obra y la construcción de la base mediante la mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego con distancia máxima del agua a
3 km y a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del ensayo Proctor Modifica-
do. Medido en estado compactado.

Tramo 3 urbano pk 14+913 a
15+083

170,00 4,30 0,15 109,65

T3 urbano pk 15+120 a 15+364 244,00 4,30 0,15 157,38
T3 urbano pk 17+100 a 17+200 96,00 4,30 0,15 61,92

328,95

328,95

ENTRONQ_ m² Conformación de pavimento de hormigón en entronques
de 0,20 m de espesor compactado con regla vibrante, a
base de hormigón HA-25  (25 N/mm² de resistencia ca-
racterística). Incluyendo el hormigón, extendido, estriado
transversal, fratasado y remates, cepillado para textura su-
perficial, aplicación de pintura especial para hormigón y
realización de juntas de contracción cada 5 metros linea-
les y una malla electrosoldada ME 15*15Ø6,0-6,0.

Tramo urbano 1 pk 0+370 1 54,00 3,50 189,00
1 8,00 4,00 32,00
1 8,00 4,00 32,00

Tramo Urbano 3 pk 15+100 2 10,00 3,50 323,0070,00

323,00

HORM_ m² Pavimento de hormigón de 0,20 m de espesor compacta-
do con regla vibrante, a base de hormigón HF-3,5. Inclu-
yendo el hormigón, extendido, estriado transversal, frata-
sado y remates, cepillado para textura superficial, aplica-
ción de pintura especial para hormigón  y realización de
juntas de contracción cada 5 metros lineales.
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Tramo urbano 1 pk 0+920
barranc

1 30,00 3,50 105,00

Tramo urbano 1 Rampas
Raval de Cristo

1 10,00 3,50 35,00

Tramo urb 1 pk 5+500 Vinallop 1 91,00 3,00 273,00
413,00

413,00

DTS m² Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica
C65B3 TRG y dotación 1,50 kg/m2 y 1 kg/m2, con áridos
10/5 y 5/2 y dotación 8 l/m2 y 4 l/m2, incluso extensión y
compactación. Desgaste de los ángeles <25. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Tramo 1  Urbano 1.144,00 3,50 4.004,00
Tramo 2 Urbano 11,00 3,50 38,50
Tramo 3 Urbano 449,00 3,50 1.571,50

5.614,00

5.614,00

F12004 m² Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la
vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad media (con una superficie cubier-
ta entre el 50 y 80 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal, por cualquier medio, inclu-
so maquinaria pesada y motosierra, troceando, amonto-
nando y separando los elementos gruesos de los más del-
gados, incluyendo su posterior trituración, astillado o tras-
lado a vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda
y desbroce se realizarán previas al escarificado de la pla-
taforma. Después del escarificado se procederá al rastrilla-
do de la plataforma con objeto de eliminar elementos
gruesos

Tramo urbano 1 1.350,89 8,00 10.807,12
Tramo urbano 2 50,00 8,00 400,00
Tramo urbano 3 427,02 8,00 3.416,16

14.623,28

14.623,28

I07003_M m² Regularización el terreno mediante el escarificado superfi-
cial de firmes granulares y un posterior afianzamiento del
terreno mediante pasada con cuchilla, para su reparación
o conservación, hasta 30 cm de profundidad.

Tramo urbano 1 1.080,00 8,00 8.640,00
Tramo urbano 2 172,00 8,00 1.376,00

10.016,00

10.016,00

COMPACT m² Compactación del plano de fundación hasta alcanzar una
densidad del 100 % del Proctor Normal.

Tramo urbano 1 1.350,89 8,00 10.807,12
Tramo urbano 2 50,00 8,00 400,00
Tramo urbano 3 427,02 8,00 3.416,16

14.623,28
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14.623,28

I04006_M m² Apertura e caja en tierra, con un espesor máximo de 10
cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la tierra
hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

Tramo urbano 3 449,00 7,00 3.143,00
3.143,00

3.143,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Tramo urbano 3 3.143 0,10 314,30
314,30

314,30

I02027ae m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 4 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Tramo urbano 3 3.143 0,10 314,30
314,30

314,30

SUBCAPITOL 02_03 RAMPAS RELLENO RAVAL DEL CRISTO
F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera

de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes vertica-
les de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada
2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000
mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornille-
ría de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,30 m e irá anclada al mismo mediante dados
de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final
del tramo. Según manual de señalización de Caminos Na-
turales.

Rampa 1 Raval de Cristo 1 112,00 112,00
Rampa 2 Raval de Cristo 1 80,00 80,00

192,00

192,00

CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo Proc-
tor Modificado. Medido en estado compactado.
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Rampa 1 Raval de Cristo.
Ascenso

1.829,39 1.829,39

Rampa 2 Raval de Cristo.
Descenso

661,85 661,85

2.491,24

2.491,24

I21009 m³ Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a má-
quina e incluida zanja de anclaje.

rampa 2 Raval de Cristo 1 45,28 45,28
rampa 2 Raval de Cristo 1 45,28 45,2845,28

45,28

SUBCAPITOL 02_04 RAMPA URBANA RAVAL DEL CRISTO
I18002 m² Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con

compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar apar-
te.

vados 2 5,00 1,20 12,00
Bordillos 4 5,00 0,50 10,00
Pavimento de panot 1 15,00 3,00 67,0045,00

67,00

I18013 m³ Demolición de muros de hormigón armado de espesor
variable, con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido, ni los medios auxiliares de ele-
vación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes
de gestión de los residuos resultantes se deben valorar
aparte.

1 2,50 0,50 0,30 0,38
0,38

0,38

I03007_M m² Excavación en zanja en superficie urbana conformada por
asfalto, acera, o cemento, con medios mecánicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras
de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y
acopio a pie de máquina o sobre camión.

Muro rampa 1 12,50 1,50 0,80 15,0015,00

15,00

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camión hormigonera procedente de la planta.
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Cimentación muro 1 12,50 1,50 0,80 15,00
Alzado muro 1 12,50 0,30 1,00 18,753,75

18,75

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

Cimentación muro 1 410,00 410,00
Alzado muro 1 430,00 840,00430,00

840,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Alzado muro 2 12,50 1,00 25,0025,00

25,00

CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo Proc-
tor Modificado. Medido en estado compactado.

Relleno 3,15 2,50 7,88
Relleno escaleras 0,60 0,35 0,21

8,09

8,09

I17002 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15
cm de espesor, en caminos con pendiente media máxima
del 5% incluyendo extendido del hormigón, compacta-
ción con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ru-
leteado para textura superficial, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro;
no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni pro-
ductos de curado.

rampa 1 12,50 2,50 0,20 6,256,25

6,25

I15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y re-
tícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

rampa 1 12,50 2,50 31,2531,25

31,25

IE0621 m Bordillo prefabricado de piezas de hormigón bicapa de
17x28 cm tipo T-3,  colocado, inclusive la excavación, cor-
tes, base de hormigób tipo HM-20 y rejuntada con morte-
ro de cemento.

guals 4 6,00 24,0024,00

24,00
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IE1107 m Bordillo prefabricado de piezas de hormigón bicapa de
8x20 cm tipo tablón, colocado, inclusive la excavación, ba-
se de hormigón tipo HM-20 y rejuntado con mortero de
cemento.

zona vorera 2 15,00 30,0030,00

30,00

IE06311 m2 Pavimento de adoquines de hormigón prefabricado bica-
pa de 20x10x8cm de color rojo, colocados sobre lecho de
mortero de cemento de 2 cm de grosor con relleno de
junta de arena fina y compactación de pavimento acaba-
do, incluso solera de hormigón tipo HA-25 de 25 cm de
grosor

Zona vorera 1 15,00 3,00 45,00
Guals 4 4,00 1,00 61,0016,00

61,00

F11044 m Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos cons-
tructivos de Caminos Naturales, con altura reducida y pa-
samanos adicional para ayuda de minusválidos, totalmen-
te colocada. Barandilla metálica con una altura total de
1,00 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2 mm
y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

Rampa urbana Raval de Cristo 1 12,50 12,50
1 3,00 15,503,00

15,50

IE07311 u Traslado de señal existente, inclusive la cimentación

R-1 1 1,001,00

1,00
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SUBCAPITOL 02_05 ILUMINACIÓN
LUM_LED ud Suministro e instalación de luminaria urbana LED com-

puesta por poste e acero galvanizado de 4 m de altura
con acabado a color de 76 mm e diámetro y luminarias
LED con una potencia de 50/75 W, voltaje de 220 V y
5000 lúmenes. Incluye sistema de anclaje al terreno por
medio de dado de hormigón de 0,8*0,8*0,8 m y placa me-
tálica con pernos atornillados.

Tramo Vinallop 11 11,00
11,00

11,00

CAB150 m Suministro e instalación en zanja de cable AL XZ1 0,6/1kv
1*150 mm2 AL

185 185,00
185,00

185,00

E02221 m Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto pa-
ra uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para
el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Canalización cable 185,00 185,00
185,00

185,00

I03020 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en
zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavado-
ra hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea
posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Zanja via verde 170,00 0,50 1,00 85,00
85,00

85,00

I03023_M m³ Apertura zanja en firme urbano en zonas de difícil manio-
brabilidad, con minirretroexcavadora, con medios espe-
ciales hasta 1,5 m de profundidad, para cimentación,
obras de fábrica y entubaciones. Incluyendo extracción y
acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Zanja carretera 15,00 0,50 1,00 7,50
7,50

7,50
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RLLZU m³ Relleno zanja tramo urbano

Zanja carretera 15,00 0,50 1,00 7,50
7,50

7,50

FIRAS_ m² Parche de pavimento con M.B.C. tipo AC16 surf S, exten-
dido y compactado al 97% del ensayo Marshall, hasta un
grosor de 8 cm y una anchura mínima de 1m, incluido el
fresado del pavimento existente, la retirada del material
inferior de la base, la carga y transporte al vertedero, el
canon de vertido, el riego de imprimación tipo ECI con
emulsión catiónica (dotación 1,4 Kg/m2), la limpieza de la
superficie resultante, el sellado de la superficie terminada
y el repintado de la señalización horizontal afectada

Zanja urbana 15,00 0,50 7,50
7,50

7,50

HORM_ m² Pavimento de hormigón de 0,20 m de espesor compacta-
do con regla vibrante, a base de hormigón HF-3,5. Inclu-
yendo el hormigón, extendido, estriado transversal, frata-
sado y remates, cepillado para textura superficial, aplica-
ción de pintura especial para hormigón  y realización de
juntas de contracción cada 5 metros lineales.

Zanja urbana 15,00 0,50 7,50
7,50

7,50

SUBCAPITOL 02_06 RAMPA URBANA ENTRADA AMPOSTA
F10039 jor Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación con

elementos de albañilería y construcción en general, reali-
zados por un oficial de oficios y dos peones. Incluye
transporte del personal y el de los materiales, desplaza-
mientos entre tajos y toma de medidas. Supervisión, apo-
yo y control de los trabajos realizado por un oficial espe-
cialista. No se contempla el uso de maquinaria. El mate-
rial empleado se valorará aparte.

4 4,00
4,00

4,00
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F10043 jor Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación rea-
lizados por una retrocargo 31/70 CV, cazo: 0,6-0,16 m³ y
un camión 131/160 CV. Supervisión, apoyo y control de
los trabajos realizado por un oficial especialista durante
la jornada completa. Incluye traslado de la maquinaria a
la obra y desplazamientos por sus medios entre los distin-
tos tajos.

4 4,00
4,00

4,00

R_CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km,  ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo
Proctor Modificado. Medido en estado compactado.

anejo mediciones 1,1 159,60 175,56
175,56

175,56

I02044 m³ Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,2 70,00 2,50 1,00 210,00
210,00

210,00

I02029cf m³ Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a
una distancia de 25 km de recorrido de carga, incluido el
retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo
en hoja aparte.

previsió 1,2 70,00 2,50 1,00 210,00
210,00

210,00

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

1 39,00 2,50 1,00 97,50
2 22,00 2,00 0,50 44,00

141,50

141,50
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R_00001AA m³ Hormigón HA-30/b/20/XC2, planta, D<=20 km

fonaments 1 4,58 2,50 0,30 3,44
1 4,58 0,60 0,30 0,82
3 2,75 0,40 0,30 0,99
2 2,20 0,55 0,35 0,85

llosa 1 9,00 2,45 0,60 13,23
1 18,00 2,70 0,30 14,58

murs 1 9,00 0,25 1,00 2,25
2 18,00 0,25 1,00 9,00

paviment 1 34,09 2,20 0,15 11,25
1 9,84 2,20 0,15 3,25
2 19,92 2,20 0,15 13,15
1 4,40 2,20 0,15 1,45
1 17,88 2,20 0,15 5,90
1 20,97 2,20 0,15 6,92

87,08

87,08

I14064 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado
por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

previsió 1 39,00 2,50 1,00 97,50
2 22,00 2,00 0,50 44,00

fonaments
1 4,58 2,50 0,30 3,44
1 4,58 0,60 0,30 0,82
3 2,75 0,40 0,30 0,99
2 2,20 0,55 0,35 0,85

llosa 1 9,00 2,45 0,60 13,23
1 18,00 2,70 0,30 14,58

murs 1 9,00 0,25 1,00 2,25
2 18,00 0,25 1,00 9,00

paviment 1 34,09 2,20 0,15 11,25
1 9,84 2,20 0,15 3,25
2 19,92 2,20 0,15 13,15
1 4,40 2,20 0,15 1,45
1 17,88 2,20 0,15 5,90
1 20,97 2,20 0,15 6,92

228,58

228,58

I14065 u Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para
volúmenes de hormigón menores o iguales a 40 m³.

1 6,00 6,00
6,00

6,00

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

fonaments
1 4,58 2,50 24,80 283,96
1 4,58 0,60 24,80 68,15
3 2,75 0,40 24,80 81,84
2 2,20 0,55 24,80 60,02

llosa 1 9,00 2,55 20,50 470,48
1 18,00 2,70 20,50 996,30

murs 1 9,00 1,20 14,24 153,79
2 18,00 1,20 14,24 615,17

2.729,71

2.729,71

 Pàgina 15

AMIDAMENTS
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

fonaments
4 4,58 0,30 5,50
2 2,50 0,30 1,50
6 2,75 0,30 4,95
4 2,20 0,55 4,84

llosa 1 9,00 0,60 5,40
1 18,00 0,30 5,40

27,59

27,59

I16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

murs 2 9,00 1,00 18,00
4 18,00 1,00 72,00

90,00

90,00

R_00001BV m² Medios auxiliares elevacion cargas en encofrados y de-
sencofrados

murs 2 9,00 1,00 18,00
4 18,00 1,00 72,00

90,00

90,00

R_B01034 kg Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente,
elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y corre-
as, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, no incluye medios au-
xiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017.

pilars HEB-140 8 2,20 34,54 607,90
4 1,40 34,54 193,42

bigues HEB-140 2 7,92 34,54 547,11
2 8,42 34,54 581,65
2 2,20 34,54 151,98

bigues HEB-100 6 2,10 20,91 263,47
Pletines 12 11,00 132,00
Rigiditzadors 1 30,00 30,00

2.507,53

2.507,53

R_00001AG kg Pintura en taller C3 ISO 12994 sobre estructura metálica

pilars HEB-140 8 2,20 34,54 607,90
4 1,40 34,54 193,42

bigues HEB-140 2 7,92 34,54 547,11
2 8,42 34,54 581,65
2 2,20 34,54 151,98

bigues HEB-100 6 2,10 20,91 263,47
Pletines 12 11,00 132,00
Rigiditzadors 1 30,00 30,00
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2.507,53

2.507,53

R_00001AJ u Medios auxiliares y de elevación estructura metalica

1 1,00
1,00

1,00

B01060 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimen-
siones 300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero cor-
rugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00
8,00

8,00

R_00001AW u Banda de neopreno 150x80x10 mm

8 8,00
8,00

8,00

R_00001AL m³ Arido para relleno manual y mecanico huecos en rampas

1 150,00 150,00
150,00

150,00

I16001 m Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón
hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

P1 modificat 2 34,09 68,18
2 9,84 19,68
4 19,92 79,68
2 4,40 8,80
2 17,88 35,76
2 20,97 41,94

254,04

254,04

I17003 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15
cm de espesor, en caminos con pendiente media com-
prendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del
hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y
remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, cura-
do con productos filmógenos y realización de juntas de
contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigo-
nes, armaduras ni productos de curado.

P1 modificat 1 34,09 2,20 0,15 11,25
1 9,84 2,20 0,15 3,25
2 19,92 2,20 0,15 13,15
1 4,40 2,20 0,15 1,45
1 17,88 2,20 0,15 5,90
1 20,97 2,20 0,15 6,92

41,92
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41,92

I17032 m² Tratamiento color de soleras y pavimentos de hormigón

P1 modificat 1 34,09 2,20 0,15 11,25
1 9,84 2,20 0,15 3,25
2 19,92 2,20 0,15 13,15
1 4,40 2,20 0,15 1,45
1 17,88 2,20 0,15 5,90
1 20,97 2,20 0,15 6,92

41,92

41,92

I14045 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por árido 12

paviment 1 34,09 2,20 0,15 11,25
1 9,84 2,20 0,15 3,25
2 19,92 2,20 0,15 13,15
1 4,40 2,20 0,15 1,45
1 17,88 2,20 0,15 5,90
1 20,97 2,20 0,15 6,92

41,92

41,92

I15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y re-
tícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1 34,09 2,20 75,00
1 9,84 2,20 21,65
2 19,92 2,20 87,65
1 4,40 2,20 9,68
1 17,88 2,20 39,34
1 20,97 2,20 46,13

279,45

279,45

F11044 m Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos cons-
tructivos de Caminos Naturales, con altura reducida y pa-
samanos adicional para ayuda de minusválidos, totalmen-
te colocada. Barandilla metálica con una altura total de
1,00 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2 mm
y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

1 258,00 258,00
258,00

258,00
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SUBCAPITOL 02_08 RAMPA URBANA PUENTE AMPOSTA
F10041 jor Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda,

desbroce, apilado de los restos forestales y quema de los
mismos, realizados por dos peones especializados con
herramienta y maquinaria auxiliar (motodesbrozadora y
motosierra). Incluye transporte del personal, desplaza-
mientos entre tajos, pequeños materiales y herramientas.
Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por
un oficial especialista. No se contempla el uso de maqui-
naria autopropulsada o principal.

Rampa sur y Norte (palmeras,
etc)

1 1,00

1,00

1,00

F10014 jor Equipo básico de limpieza y mantenimiento en parques o
jardines periurbanos, compuesto por tres peones sin es-
pecializar con parte proporcional de jefe de cuadrilla. No
se incluye vestuario corporativo, ni transporte de basuras.

Rampa sur y Norte (bancos
hormigon prefabricado, etc)

1 1,00

1,00

1,00

F10039 jor Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación con
elementos de albañilería y construcción en general, reali-
zados por un oficial de oficios y dos peones. Incluye
transporte del personal y el de los materiales, desplaza-
mientos entre tajos y toma de medidas. Supervisión, apo-
yo y control de los trabajos realizado por un oficial espe-
cialista. No se contempla el uso de maquinaria. El mate-
rial empleado se valorará aparte.

Rampa sur y Norte (biga
recolzament, pilar 2,
desmuntatges, etc)

1 1,00

1,00

1,00

F10043 jor Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación rea-
lizados por una retrocargo 31/70 CV, cazo: 0,6-0,16 m³ y
un camión 131/160 CV. Supervisión, apoyo y control de
los trabajos realizado por un oficial especialista durante
la jornada completa. Incluye traslado de la maquinaria a
la obra y desplazamientos por sus medios entre los distin-
tos tajos.

Rampa sur y Norte (residuos,
etc)

1 1,00

1,00

1,00
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I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglome-
rado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso
limpieza y despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

Rampa Sur 2 1 2,46 1,00 2,46
Rampa Sur 3 1 2,46 1,00 2,46
Rampa Sur 4-5 1 2,46 1,66 4,08
Rampa Sur 6 1 2,46 1,00 2,46
Rampa Sur rampa 1 2,20 19,50 42,90
Rampa Sur jardinera 1 1,91 8,80 16,81
Rampa Norte 1 14,10 2,20 31,02
Rampa Norte 1 2,40 2,20 5,28
Rampa Norte 1 1,66 2,20 3,65
Rampa Norte 1 1,66 2,20 3,65

114,77

114,77

I18002 m² Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con
compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar apar-
te.

Rampa Sur 2 1 2,46 1,00 2,46
Rampa Sur 3 1 2,46 1,00 2,46
Rampa Sur 4-5 1 2,46 1,66 4,08
Rampa Sur 6 1 2,46 1,00 2,46
Rampa Sur rampa 1 2,20 19,50 42,90
Rampa Sur jardinera 1 1,91 8,80 16,81
Rampa Norte 1 14,10 2,20 31,02
Rampa Norte 1 2,40 2,20 5,28
Rampa Norte 1 1,66 2,20 3,65
Rampa Norte 1 1,66 2,20 3,65

114,77

114,77

I03017 m² Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios ma-
nuales, para cimentaciones y obras de fábrica.

Rampa Sur 2 1 2,46 1,00 2,46
Rampa Sur 3 1 2,46 1,00 2,46
Rampa Sur 4-5 1 2,46 1,66 4,08
Rampa Sur 6 1 2,46 1,00 2,46
Rampa Sur rampa 1 2,20 19,50 42,90
Rampa Sur jardinera 1 1,91 8,80 16,81
Rampa Norte 1 14,10 2,20 31,02
Rampa Norte 1 2,40 2,20 5,28
Rampa Norte 1 1,66 2,20 3,65
Rampa Norte 1 1,66 2,20 3,65

114,77

114,77

I02044 m³ Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

Rampa Sur 2 1,25 2,46 1,00 0,40 1,23
Rampa Sur 3 1,25 2,46 1,00 0,40 1,23
Rampa Sur 4-5 1,25 2,46 1,66 0,40 2,04
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Rampa Sur 6 1,25 2,46 1,00 0,40 1,23
Rampa Sur rampa 1,25 2,20 19,50 0,35 18,77
Rampa Sur jardinera 1,25 1,91 8,80 0,35 7,35
Rampa Norte 1,25 14,10 2,20 0,40 15,51
Rampa Norte 1,25 2,40 2,20 0,40 2,64
Rampa Norte 1,25 1,66 2,20 0,40 1,83
Rampa Norte 1,25 1,66 2,20 0,40 1,83

53,66

53,66

I02029cf m³ Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a
una distancia de 25 km de recorrido de carga, incluido el
retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo
en hoja aparte.

Rampa Sur 2 1,25 2,46 1,00 0,40 1,23
Rampa Sur 3 1,25 2,46 1,00 0,40 1,23
Rampa Sur 4-5 1,25 2,46 1,66 0,40 2,04
Rampa Sur 6 1,25 2,46 1,00 0,40 1,23
Rampa Sur rampa 1,25 2,20 19,50 0,35 18,77
Rampa Sur jardinera 1,25 1,91 8,80 0,35 7,35
Rampa Norte 1,25 14,10 2,20 0,40 15,51
Rampa Norte 1,25 2,40 2,20 0,40 2,64
Rampa Norte 1,25 1,66 2,20 0,40 1,83
Rampa Norte 1,25 1,66 2,20 0,40 1,83

53,66

53,66

R_02_08_AA t Runa clase I

Rampa Sur 2 1,8 2,46 1,00 0,40 1,77
Rampa Sur 3 1,8 2,46 1,00 0,40 1,77
Rampa Sur 4-5 1,8 2,46 1,66 0,40 2,94
Rampa Sur 6 1,8 2,46 1,00 0,40 1,77
Rampa Sur rampa 1,8 2,20 19,50 0,35 27,03
Rampa Sur jardinera 1,8 1,91 8,80 0,35 10,59
Rampa Norte 1,8 14,10 2,20 0,40 22,33
Rampa Norte 1,8 2,40 2,20 0,40 3,80
Rampa Norte 1,8 1,66 2,20 0,40 2,63
Rampa Norte 1,8 1,66 2,20 0,40 2,63

77,26

77,26

I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

Rampa Sur 2 2 2,46 0,30 1,48
Rampa Sur 2 2 1,00 0,30 0,60
Rampa Sur 3 2 2,46 0,30 1,48
Rampa Sur 3 2 1,00 0,30 0,60
Rampa Sur 4-5 2 2,46 0,30 1,48
Rampa Sur 4-5 2 1,66 0,30 1,00
Rampa Sur 6 2 2,46 0,30 1,48
Rampa Sur 6 2 1,00 0,30 0,60
Rampa 2 19,50 0,25 9,75
Rampa 2 2,20 0,25 1,10
Jardinera 2 1,91 0,25 0,96
Jardinera 1 8,80 0,25 2,20
Rampa Norte 2 14,10 0,30 8,46
Rampa Norte 2 2,20 0,30 1,32
Rampa Norte 2 2,20 0,30 1,32
Rampa Norte 1 2,40 0,30 0,72
Rampa Norte 1 1,66 0,30 0,50
Rampa Norte 2 2,20 0,30 1,32
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Rampa Norte 1 1,66 0,30 0,50
Rampa Norte 2 2,20 0,30 1,32

38,19

38,19

I16035 m² Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5
metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de monta-
je y desmontaje de encofrado.

Rampa norte 4 12,00 0,40 19,20
4 4,40 0,60 10,56
4 2,40 0,60 5,76
1 34,90 0,20 6,98
2 2,10 0,50 2,10

Rampa sur 2 19,50 0,70 27,30
2 2,10 1,40 5,88
2 10,69 1,10 23,52
4 8,30 0,80 26,56
4 1,90 0,80 6,08
1 32,30 0,20 6,46
2 2,10 0,70 2,94

143,34

143,34

I16032 m² Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de ci-
mentación, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir me-
dios auxiliares.

Rampa Sur biga apoyo 2 2,20 0,50 2,20
Rampa Sur biga apoyo 2 2,20 0,25 1,10
Rampa Sur biga apoyo 2 0,55 0,50 0,55
Rampa Sur biga apoyo 2 0,25 0,15 0,08
Rampa Sur biga apoyo 2 2,20 1,10 4,84
Rampa Sur biga apoyo 2 0,30 1,10 0,66

9,43

9,43

I05004 m Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90
mm de diámetro.

Rampa Sur 1 8,50 8,50
8,50

8,50

B04046 m² Impermeabilización de muros de cimentación por su cara
externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina as-
fáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con so-
plete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y
geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cum-
ple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Rampa Sur alzado longitudinal 2 8,30 0,70 11,62
Rampa Sur alzado transversal 2 1,41 0,70 1,97
Rampa Sur planta 1 8,30 1,41 11,70

25,29

25,29
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I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

Rampa Sur 2 1,05 2,46 1,00 0,10 0,26
Rampa Sur 3 1,05 2,46 1,00 0,10 0,26
Rampa Sur 4-5 1,05 2,46 1,66 0,10 0,43
Rampa Sur 6 1,05 2,46 1,00 0,10 0,26
Rampa Sur rampa 1,05 2,20 19,50 0,10 4,50
Rampa Sur jardinera 1,05 1,91 8,80 0,10 1,76
Rampa Norte 1,05 14,10 2,20 0,10 3,26
Rampa Norte 1,05 2,40 2,20 0,10 0,55
Rampa Norte 1,05 1,66 2,20 0,10 0,38
Rampa Norte 1,05 1,66 2,20 0,10 0,38

12,04

12,04

R_00001AA m³ Hormigón HA-30/b/20/XC2, planta, D<=20 km

Cimetancion rampa norte 1,05 15,66 2,20 0,30 10,85
1,05 2,40 2,20 0,30 1,66
1,05 1,66 2,20 0,30 1,15
1,05 1,66 2,20 0,30 1,15
1,05 2,20 1,00 0,30 0,69

Cimetancion rampa sur 1,05 19,50 2,20 0,25 11,26
1,05 8,80 1,91 0,25 4,41
1,05 1,66 2,46 0,30 1,29
1,05 1,00 2,46 0,30 0,77
1,05 1,00 2,46 0,30 0,77
1,05 1,00 2,46 0,30 0,77
1,05 2,20 1,00 0,30 0,69

Alzados rampa norte 1,05 12,00 0,40 0,25 1,26
1,05 12,00 0,40 0,25 1,26
1,05 4,40 0,60 0,25 0,69
1,05 4,40 0,60 0,25 0,69
1,05 2,40 0,60 0,25 0,38
1,05 2,40 0,60 0,25 0,38

Alzados rampa sur 1,05 2,10 0,50 0,25 0,28
1,05 19,50 0,70 0,25 3,58
1,05 2,10 1,40 0,25 0,77
1,05 10,69 1,10 0,25 3,09
1,05 8,30 0,80 0,25 1,74
1,05 8,30 0,80 0,25 1,74
1,05 1,90 0,80 0,25 0,40
1,05 1,90 0,80 0,25 0,40
1,05 2,10 0,70 0,25 0,39

Rampa norte 1,05 14,10 2,20 0,15 4,89
1,05 2,20 2,40 0,15 0,83

Rampa sur 1,05 19,50 2,20 0,15 6,76
64,99

64,99

R_00001AL m³ Arido para relleno manual y mecanico huecos en rampas

Rampa norte 1 14,10 2,20 0,50 15,51
1 2,40 2,20 0,70 3,70

Rampa sur 1 19,50 2,20 0,75 32,18
51,39

51,39

R_00001AW u Banda de neopreno 150x80x10 mm

Rampa Sur 4 4,00
Rampa Norte 4 4,00

8,00
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8,00

I14045 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por árido 12

Rampa Sur 1 19,50 2,20 0,25 10,73
Rampa Norte desarrollo
longitudinal

1 14,10 2,20 0,25 7,76

Rampa Norte desarrollo
transversal

1 2,20 2,40 0,25 1,32

19,81

19,81

I14064 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado
por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

Alzados rampa norte 1,05 12,00 0,40 0,25 1,26
1,05 12,00 0,40 0,25 1,26
1,05 4,40 0,60 0,25 0,69
1,05 4,40 0,60 0,25 0,69
1,05 2,40 0,60 0,25 0,38
1,05 2,40 0,60 0,25 0,38

Alzados rampa sur 1,05 2,10 0,50 0,25 0,28
1,05 19,50 0,70 0,25 3,58
1,05 2,10 1,40 0,25 0,77
1,05 10,69 1,10 0,25 3,09
1,05 8,30 0,80 0,25 1,74
1,05 8,30 0,80 0,25 1,74
1,05 1,90 0,80 0,25 0,40
1,05 1,90 0,80 0,25 0,40
1,05 2,10 0,70 0,25 0,39

Rampa norte 1,05 14,10 2,20 0,15 4,89
1,05 2,20 2,40 0,15 0,83

Rampa sur 1,05 19,50 2,20 0,15 6,76
29,53

29,53

I14065 u Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para
volúmenes de hormigón menores o iguales a 40 m³.

Rampa sur 1 1,00
Rampa norte 1 1,00

2,00

2,00

I15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y re-
tícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Rampa Sur 1 19,50 2,20 42,90
Rampa Norte 1 14,10 2,20 31,02
Rampa Norte 1 2,20 2,40 5,28

79,20

79,20

I16001 m Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón
hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

Rampa Sur desarrollo
longitudinal

2 19,50 39,00

Rampa Sur desarrollo
transversal

2 2,20 4,40

Rampa Norte desarrollo
longitudinal

2 14,10 28,20

Rampa Norte desarrollo
transversal

2 2,20 4,40
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Rampa Norte desarrollo
longitudinal

2 2,20 4,40

Rampa Norte desarrollo
transversal

1 2,40 2,40

82,80

82,80

I17006 m² Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de es-
pesor, en caminos con pendiente media comprendida en-
tre el 5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón,
compactación con regla vibrante, fratasado y remates, ce-
pillado/ruleteado para textura superficial, curado con pro-
ductos filmógenos y realización de juntas de contracción
en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras
ni productos de curado.

Rampa Sur 1 19,50 2,20 42,90
Rampa Norte desarrollo
longitudinal

1 14,10 2,20 31,02

Rampa Norte desarrollo
transversal

1 2,20 2,40 5,28

79,20

79,20

I17032 m² Tratamiento color de soleras y pavimentos de hormigón

Rampa Sur 1 19,50 2,20 42,90
Rampa Norte desarrollo
longitudinal

1 14,10 2,20 31,02

Rampa Norte desarrollo
transversal

1 2,20 2,40 5,28

79,20

79,20

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

Rampa Sur cimentacion 1,05 2.695,69 2.830,47
Rampa Sur muro 1,05 1.735,47 1.822,24
Rampa norte cimentacion 1,05 1.776,31 1.865,13
Rampa norte muro 1,05 831,27 872,83

7.390,67

7.390,67

B01060 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimen-
siones 300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero cor-
rugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Rampa Sur 2 2 2,00
Rampa Sur 3 2 2,00
Rampa Sur 4-5 4 4,00
Rampa Sur 6 2 2,00
Rampa Norte 2-3 4 4,00
Rampa Norte 4-5 4 4,00

18,00

18,00
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R_B01034 kg Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente,
elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y corre-
as, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, no incluye medios au-
xiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017.

Rampa Sur j2_estr 1,15 2.370,81 2.726,43
Rampa Norte 1_estr 1,15 1.949,96 2.242,45

4.968,88

4.968,88

R_00001AG kg Pintura en taller C3 ISO 12994 sobre estructura metálica

Rampa Sur j2_estr 1,15 2.370,81 2.726,43
Rampa Norte j1_estr 1,15 1.949,96 2.242,45

4.968,88

4.968,88

R_00001AJ u Medios auxiliares y de elevación estructura metalica

1 1,00
1,00

1,00

F11044 m Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos cons-
tructivos de Caminos Naturales, con altura reducida y pa-
samanos adicional para ayuda de minusválidos, totalmen-
te colocada. Barandilla metálica con una altura total de
1,00 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2 mm
y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

Rampa Norte 1 60,52 60,52
Rampa Sur 1 41,10 41,10
Rampa Sur 1 5,00 5,00

106,62

106,62

R_00001AY m² Tarima de madera de pino estructural tratada en autocla-
ve de 70 mm de espesor

Rampa Sur 1 21,73 2,20 47,81
Rampa Norte 1 17,96 2,20 39,51

87,32

87,32
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SUBCAPITOL 02_09 PASO CANAL PLUVIALES
DEM m³ Demolición de estructuras y obras de fábrica tales como

muros de bloque de hormigón, muros de ladrillo, caños o
cunetas de hormigón y otras estructuras, con medios me-
cánicos y disgregando el material resultante en tamaño
acopiable por medios mecánicos. Sin incluir carga en ca-
mión ni traslado a gestor autorizado.

Demol edificio 16 m perimetro 16,00 0,50 2,20 17,60
Demol solera 6,50 4,50 0,50 14,63

32,23

32,23

REGT m² Regularización de terreno tras demolición, dejando los
restos existentes debidamente acordonados y el terreno
regularizado.

Sup demol 6,50 4,50 29,25
Edif 16 16,00

45,25

45,25

RFIBRO m2 Retirada de cubierta de fibrocemento, incluido desmonta-
ge, carga y transporte a vertedero autorizado y cánon.

1 6,50 4,50 29,2529,25

29,25

BR_L m Barandilla urbana tipo Luna

Zona murete canal conexión 17,00 17,00
17,00

17,00

I03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con re-
troexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

Estribos 2 2,80 3,50 1,50 29,40
29,40

29,40

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

29,4 29,40
29,40

29,40
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I02027ae m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 4 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

29,4 29,40
29,40

29,40

I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

Zapatas Estribos 13,4 13,40
13,40

13,40

I16009 m² Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para
revestir, los tres primeros metros de altura, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado.

Parte sup 12,02 12,02
12,02

12,02

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

Armado Estribos  sup 12 mm 103,9784 103,98
Armado Estribos  sinf 12 mm 170,66 170,66

274,64

274,64

I15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

Armado Estribos  sinf 16 mm 337,736 337,74
337,74

337,74

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camión hormigonera procedente de la planta.

Parte 1 4 0,67 0,80 0,15 0,32
Parte 2 2 0,67 2,35 0,20 0,63
Parte 3 2 0,70 2,65 0,80 2,97

3,92

3,92
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I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

Zapata pasarela 2 2,65 0,80 0,10 0,42
0,42

0,42

I28009 m Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longi-
tud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil
tubular con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite
elástico 562 N/mm2. de 127,0 mm de diámetro exterior y
9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y/o manguitos,
e inyección única global (IU) de lechada de cemento de
resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II 42,5
SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido replan-
teo exacto del centro geométrico del micropilote así co-
mo verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar la
perforación por dicho centro a lo largo de toda su longi-
tud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especiali-
zado, limpieza y recogida de los restos de lechada so-
brantes y otros desperdicios producidos durante los tra-
bajos, y carga a camión a contenedor

Estribo 1 3 8,00 24,00
Estribo 2 3 8,00 24,00

48,00

48,00

PL10 ud Placas de anclaje de acero de dimensiones 450x200x10
mm con 6 orificios de 18 mm de diámetro,  confromada
por dos perfiles sujección de 270x16x6 mm y cuatro ele-
tas de refuerzo de 6mm , según planos.

Placas anclaje 4 4,00
4,00

4,00
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CNI03G15_ ud Pasarela peatonal tipo Caminos Naturales de 15,00 m de
luz total y 2,0 m de ancho de paso para clase de servicio
3, formada por vigas principales rectas, riostras y barandi-
llas en madera laminada encolada de pino GL24h; tablero
de piso, elementos de arriostramiento y quitamiedos en
madera aserrada de pino C-24. La madera lleva incluido
el tratamiento fungicida, cortes, entalladuras para su cor-
recto acoplamiento, colocación de elementos de atado,
según CTE/ DB-SE-M. Herrajes de apoyo y de unión en
acero S275 JR galvanizado en caliente mediante Z350 y
tornillería cincada. Se incluye forrado de zinc del canto de
las vigas, medios de elevación y transporte, pero no la ci-
mentación.

pk 17+080 1 1,001,00

1,00

PCARG_P ud Prueba de carga de pasarela peatonal de madera de 15
m de luz

1 1,00
1,00

1,00

SUBCAPITOL 02_10 OBRAS COMPLEMENTARIAS
GUAR m Desmontaje y corte de tramo de guardarraíl metálico de

carretera. Incluye la retirada de vigueta, el corte del guar-
darraíl y el esmerilado del extremo.

Roquetes 3 4,00 12,00
Raval del Cristo-TV3421 1 4,00 4,00
Raval del Cristo rampa
escaleras

1 3,00 3,00

19,00

19,00

CPZ ud Instalación y suministro cola de pez (bionda)

Roquetes 6 6,00
Raval del Cristo-TV3421 2 2,00
Raval del Cristo rampa
escaleras

1 1,00

9,00

9,00

GUAR2 m Desmontaje de barandilla accesoria a guardarraíl anclada
en muro de hormigón, incluido el traslado del poste de
apoyo

Raval del Cristo rampa
escaleras

3,00 3,00

3,00

3,00
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F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes vertica-
les de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada
2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000
mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornille-
ría de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,30 m e irá anclada al mismo mediante dados
de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final
del tramo. Según manual de señalización de Caminos Na-
turales.

Tramo Vinallop previo C12 PK
5+352

40,00 1,00 40,00

Tramo posterior TV-3405 PK
17+121

16,00 1,00 16,00

56,00

56,00

GUIB m Creación de guía de bicis para escaleras conformada por
dos bordillos de hormigón prefabricado de 9 cm de base
y hasta 20 cm de altura entre los que se ancla una chapa
de acero galvanizado de 4 mm de espesor  en forma tra-
pezoidal de 9 cm altura y 8 cm de base con pared 1 hori-
zonatl y 2 vertical.

Rampa Amposta urbana Norte 4,5 4,50
Rampa Amposta urbana Sur 6 6,00
Rampa existente PArking
Amposta

5 5,00

15,50

15,50

E10100B m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Connexió a semàfors 50,00 50,00
50,00

50,00

E10122 u Piqueta conexión a tierra, claveteada verticalmente y co-
nexionada la línea con soldadura aluminotérmica.

Connexió a semàfors 1 1,00
1,00

1,00
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E10121 m Conductor de cobre desnudo de 35 mm2, unipolar, colo-
cado en fondo de zanaja y salida a puntos de luz, com-
prendida la parte proporcional de tubo protector de los
salientes y soldadures a los puntos metálicos o a las deri-
vaciones.

Connexió a semàfors 50,00 50,00
50,00

50,00

E1210B u Arqueta de registro tipo B de 34x45x60 cm, con tapa, pa-
ra instalaciones semafóricas o alumbrado, y paredes con
ladrillo gero rebozado y alisado interiormente

Connexió a semàfors 2 2,00
2,00

2,00

E10104 m Conductor de cobre tetrapolar 4x6 mm2, de designación
UNE RV 0,6/1 kV, colocado en línea de alumbrado enter-
rado, alojad en tubo corrugado.

Connexió a semàfors 50,00 50,00
50,00

50,00

E1205AZ u Cimentación para columna semafórica de
100x100x100cm, incluso pernos de anclaje

Creuament sortida Amposta 2 2,00
2,00

2,00

E1266AZ u Construcció de cimentación para armario regulador de se-
máforos

Creuament sortida Amposta 1 1,00
1,00

1,00

E12481AZ u Báculo metálico de  de 6 m de altura y 3,5 m de saliente,
galvanizado y pintado con dos manos de imprimación y
un final de esmalte de color "verde mayo" o similar trans-
porte e instalación.

Creuament sortida Amposta 2 2,00
2,00

2,00

E1260AZ u Bajante de báculopara semáforo, modelo 3/200/200, in-
clusive suministro, transporte e instalación

Creuament sortida Amposta 2 2,00
2,00

2,00
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E1262AZ u Suporte fijación para semáforo de 270 mm, saliente para
columna o báculo, inclusive suministro, transporte e insta-
lación

Creuament sortida Amposta 2 2,00
2,00

2,00

E12384AZ u Semáforo mod. 12/200 LEDS PPC a 220 V.

Creuament sortida Amposta 2 2,00
2,00

2,00

E12680AZ u Pantalla de contraste para semáforo mod. 13/200, submi-
nisto, transporte e instalación

Creuament sortida Amposta 2 2,00
2,00

2,00

E1231AZ u Polsador de peatones a demanda antivandálico

Creuament sortida Amposta 2 2,00
2,00

2,00

E12200AZ u Regulador local microprocesador, 8 plano para 4 grupos

Creuament sortida Amposta 1 1,00
1,00

1,00

E12Z01AZ u Armario exterior en plancha de acero galvanizado en ca-
liente y pintado, para alojamiento de un regulador local
de tráfico (REG).

Creuament sortida Amposta 1 1,00
1,00

1,00

E1227BAZ u Diferencial rearmable IIP tipus WLRTRA 2/40/300 o simi-
lar con contador de rearmado y capacidad para 6 recone-
xiones automáticas exponencial, instalado

Creuament sortida Amposta 1 1,00
1,00

1,00

E127Z01AZ m Suministro e instalación de conductor de cobre de 2x10
mm² 0,6/1 kV, colocado en tubular enterrado.

Creuament sortida Amposta 50,00 50,00
50,00

50,00

E12Z03 u Memoria técnica de diseño y legalización de la instalación
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Creuament sortida Amposta 1 1,00
1,00

1,00

I03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con re-
troexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

Rasa escomesa semàfor 50,00 0,40 0,80 16,00
16,00

16,00

RLLZU m³ Relleno zanja tramo urbano

Rasa escomesa semàfor 50,00 0,40 0,80 16,00
16,00

16,00

SUBCAPITOL 02_11 SEÑALIZACIÓN
APARTAT 02_11_01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE ORIENTACIÓN

SS_D ud Suministro e instalación de señal simplificada tipo
P03-P04 según el "Manual de senyalització d’orientació
en rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat
de Catalunya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de es-
pesor con dimensiones de 130 mm de alto por 500 mm
de largo, pintadas con pintura de poliuretano de doble
componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de madera de pino de 100 mm de diámetro y una altura
de 4000 mm, torneada y tratada en autoclave por el siste-
ma Bethell, con cobre sin cromo y cobertura de clase de
riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el poste va
anclado al terreno mediante un dado de hormigón de
0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

P03 3 3,00
3,00

3,00
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SM_D ud Suministro e instalación de señal con mención tipo
P01-P02 según el "Manual de senyalització d’orientació
en rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat
de Catalunya.
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de
diemsiones de 285 mm de alto por 600 mm de largo, pin-
tadas con pintura de poliuretano de doble componente y
secadas en el horno, anclada a un poste de madera de pi-
no de 100 mm de diámetro y una altura de 4000 mm, tor-
neada y tratada en autoclave por el sistema Bethell, con
cobre sin cromo y cobertura de clase de riesgo 4, según
la Norma S/N 355. A su vez el poste va anclado al terreno
mediante un dado de hormigón de 0,5x0,5x0,5 m.  Torni-
llería y elementos de anclaje incluidos.

p01 15 15,00
p02 7 7,00

22,00

22,00

SK_D ud Suministro e instalación de señal con mención tipo P06
según el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya.
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de
diemsiones de 390 mm de alto por 130 mm de largo, pin-
tadas con pintura de poliuretano de doble componente y
secadas en el horno, anclada a un poste de madera de pi-
no de 100 mm de diámetro y una altura de 1000 mm, tor-
neada y tratada en autoclave por el sistema Bethell, con
cobre sin cromo y cobertura de clase de riesgo 4, según
la Norma S/N 355. A su vez el poste va anclado al terreno
mediante un dado de hormigón de 0,3x0,3x0,3 m.  Torni-
llería y elementos de anclaje incluidos.

36 36,00
36,00

36,00
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PI_D ud Suministro e instalación de panel informativo tipo AP2 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de es-
pesor con dimensiones de 910 mm de alto por 910 mm
de largo, pintadas con pintura de poliuretano de doble
componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de madera de pino de 100 mm de diámetro y una altura
de 2000 mm, torneada y tratada en autoclave por el siste-
ma Bethell, con cobre sin cromo y cobertura de clase de
riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el poste va
anclado al terreno mediante un dado de hormigón de
0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

3 3,00
2 5,002,00

5,00

SS_C ud Suministro e instalación de señal simplificada tipo P07 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya" para tramos compartidos. El panel informativo, se
confroma por una plancha de aluminio de aleación
5754-H22 y de 3 mm de espesor de espesor con dimen-
siones de 130 mm de alto por 500 mm de largo, pintadas
con pintura de poliuretano de doble componente y seca-
das en el horno, anclada a un poste de aluminio extruido
de al menos 76 mm de diámetro con un espesor mínimo
tubular de 3,5 mm; la superficie exterior será cilindrica
con acaado estriado y una altura de 3500 mm. A su vez el
poste va anclado al terreno mediante un dado de hormi-
gón HA-25 de 0,5x0,6x0,5 m por medio de una placa de
anclaje con pernos. Tornillería y elementos de anclaje in-
cluidos.

11 11,00
11,00

11,00
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SS_C8 ud Suministro e instalación de señal simplificada tipo P08 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya" para tramos compartidos. El panel informativo, se
confroma por una plancha de aluminio de aleación
5754-H22 y de 3 mm de espesor de espesor con dimen-
siones de 285 mm de alto por 600 mm de largo, pintadas
con pintura de poliuretano de doble componente y seca-
das en el horno, anclada a un poste de aluminio extruido
de al menos 76 mm de diámetro con un espesor mínimo
tubular de 3,5 mm; la superficie exterior será cilindrica
con acaado estriado y una altura de 3500 mm. A su vez el
poste va anclado al terreno mediante un dado de hormi-
gón HA-25 de 0,5x0,6x0,5 m por medio de una placa de
anclaje con pernos. Tornillería y elementos de anclaje in-
cluidos.

18 18,00
18,00

18,00

I09044 ud Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para se-
ñal informativa, pintado, incluyendo postes de sustenta-
ción, tornillería, excavación y hormigonado.

TM Tortosa 1 1,00
TM Roquetes 1 1,00
TM Amposta 1 1,00
TM La Rapita 1 1,00

4,00

4,00

APARTAT 02_11_02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE SEGURIDAD VIAL
I09525_S46_2 ud Señal informativa de indicación con luces LED, sin reflec-

tar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el pos-
te de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.
S46

PK 20+100 2 2,00
2,00

2,00

I09008_P22 ud Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm
de lado, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado. P22 b

P-1 varis interseccions 19 19,00
R-1 intersecció 17+780 1 1,00
R-3 interssecció 17+100 2 22,002,00

22,00

I09020 ud Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de
diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado.

 Pàgina 26

AMIDAMENTS
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

2 2,002,00

2,00

I09018 ud Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante,
de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el pos-
te de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

R-5 intersecció 17+780 1 1,00
R-102 2 3,002,00

3,00

I09023 ud Señal informativa de indicación, reflectante, de forma cua-
drada de 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustenta-
ción, tornillería, excavación y hormigonado.

S-45
Intersecció 1+270 2 2,00
Intersecció 15+100 2 2,00
Intersecció 17+676 2 2,00
Intersecció 17+780 2 2,00
Varis interseccions camins 10 10,00
S-46
Intersecció 0+350 2 2,00
Intersecció 0+390 2 2,00
Intersecció 1+270 2 2,00
Intersecció 17+120 2 2,00
Intersecció 17+242 2 2,00
Intersecció 17+676 2 2,00
S-13
Intersecció 17+242 2 2,00
Intersecció 15+100 2 34,002,00

34,00

I09025_S33 ud Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma
rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de susten-
tación, tornillería, excavación y hormigonado. S33

25 25,00
25,00

25,00

E0730 u Cimentación de cartel de pre-señalización, totalmente
acabada.

Intersecció 0+350 2 2,00
Intersecció 0+390 2 2,00
Intersecció 1+270 2 2,00
Intersecció 5+530 2 2,00
Intersecció 15+100 2 2,00
Intersecció 17+120
Intersecció 17+242 2 2,00
Intersecció 17+676 2 2,00
Intersecció 17+780 2 16,002,00

16,00

E0744 u Base de acero galvanizado para soporte de de 76 mm.

Intersecció 1+270 1 1,00
Intersecció 15+100 1 1,00
Intersecció 17+242 1 1,00
Intersecció 17+780 2 5,002,00

5,00
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E07441 u Base de acero galvanizado para soporte de 90 mm. colo-
cada.

Intersecció 0+350 2 2,00
Intersecció 0+390 2 2,00
Intersecció 1+270 1 1,00
Intersecció 5+530 2 2,00
Intersecció 15+100 1 1,00
Intersecció 17+242 1 1,00
Intersecció 17+676 2 11,002,00

11,00

E07381 m Palo de aluminio anodizado color plata, estriado, de 76
mm. de diámetro MB, colocado

Intersecció 1+270 1 3,55 3,55
Intersecció 15+100 1 3,55 3,55
Intersecció 17+242 1 3,55 3,55
Intersecció 17+780 2 3,55 17,757,10

17,75

E0745 m Palo de aluminio anodizado color plata, estriado, de 90
mm. de diámetro MC, colocado

Intersecció 0+350 2 4,00 8,00
Intersecció 0+390 2 4,00 8,00
Intersecció 1+270 1 4,00 4,00
Intersecció 5+530 2 4,00 8,00
Intersecció 15+100 1 4,00 4,00
Intersecció 17+242 1 4,00 4,00
Intersecció 17+676 2 4,00 44,008,00

44,00

E0717 u Placa reflectora rectangular de 90x60 cm. para señales de
tráfico, nivell 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

Intersecció 1+270 1 1,00
Intersecció 15+100 1 1,00
Intersecció 17+242 1 1,00
Intersecció 17+780 2 5,002,00

5,00

E0718 u Placa reflectora rectangular de 135x90 cm., para señales
de tráfico, nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

Intersecció 0+350 2 2,00
Intersecció 0+390 2 2,00
Intersecció 1+270 1 1,00
Intersecció 5+530 2 2,00
Intersecció 15+100 1 1,00
Intersecció 17+242 1 1,00
Intersecció 17+676 2 11,002,00

11,00

E0719 u Placa reflectora rectangular de 85x17 cm., pra señales de
tráfico, nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

Intersecció 5+530 2 2,00
Intersecció 15+100 1 1,00
Intersecció 17+242 1 1,00
Intersecció 17+676 2 6,002,00

6,00
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E0720 u  Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementà-
ria, nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

Intersecció 15+100 1 1,00
Intersecció 17+242 1 2,001,00

2,00

APARTAT 02_11_03 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. PASOS POR CARRETERAS
FIRAS_ m² Parche de pavimento con M.B.C. tipo AC16 surf S, exten-

dido y compactado al 97% del ensayo Marshall, hasta un
grosor de 8 cm y una anchura mínima de 1m, incluido el
fresado del pavimento existente, la retirada del material
inferior de la base, la carga y transporte al vertedero, el
canon de vertido, el riego de imprimación tipo ECI con
emulsión catiónica (dotación 1,4 Kg/m2), la limpieza de la
superficie resultante, el sellado de la superficie terminada
y el repintado de la señalización horizontal afectada

Chicana carretera TV-3408 20 20,00
Sobre ancho carretera 36 36,00
Raqueta TV-3408 PK 17+220 13,70 2,00 27,40

83,40

83,40

E0603B t Pavimento de M.B.C. tipus D8 amb árido granítico, estesa
i compactada al 97 % del'assaig marshall.

Pas vianants bici 8 m Pk 0+347 8,5 8,00 0,10 6,80
Pas vianants  bici 8 m Pk
0+395

8,5 8,00 0,10 6,80

Pas vianants  bici 10 m Pk
1+233

8,5 10,00 0,10 8,50

Pas vianants  bici 8 m Pk
1+267

8,5 8,00 0,10 6,80

Pas vianants  bici 10 m Pk
15+795

8,5 10,00 0,10 8,50

Pas bici 6 m pk 5+560 20 6,00 0,10 12,00
Pas bici 8 m pk 15+080 6 8,00 0,10 4,80
Pas bici 8 m pk 17+232 6 8,00 0,10 4,80

59,00

59,00

E0334_M m Tall serra disc paviment mescles bituminoses, formigó o
panot, fins 25 cm

Paso peatones bici 8 m Pk
0+347

2 8,00 16,00

Paso peatones bici 8 m Pk
0+395

2 8,00 16,00

Paso peatones bici 10 m Pk
1+233

2 10,00 20,00

Paso peatones bici 8 m Pk
1+267

2 8,00 16,00

Paso peatones bici 10 m Pk
15+795

2 10,00 20,00

Paso bici 6 m pk 5+560 2 6,00 12,00
Paso bici 8 m pk 15+080 2 8,00 16,00
Paso bici 8 m pk 17+232 2 8,00 16,00

132,00

132,00

 Pàgina 27



AMIDAMENTS
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

I09056 m² Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo
flechas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

Paso peatones bici 8 m Pk
0+347

44 44,00

Paso peatones bici 8 m Pk
0+395

44 44,00

Paso peatones bici 10 m Pk
1+233

55 55,00

Paso peatones bici 8 m Pk
1+267

44 44,00

Paso peatones bici 10 m Pk
15+795

55 55,00

Paso bici 6 m pk 5+560 28 28,00
Paso bici 8 m pk 15+080 34 34,00
Paso bici 8 m pk 17+232 34 34,00

338,00

338,00

I0905ACR u Delimitador per carril bici prefabricado de caucho de
550x150x8 mm. de medida total, y piezas terminales, co-
locado, inclusive material de fijación al pavimento.

Tramo 4 53 53,0053,00

53,00

APARTAT 02_11_04 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. MARCAS VIALES
I09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm.

de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto
premarcaje.

Tramo urbano 1 211,74 211,74
Tramo urbano 2 88,08 88,08
Long Tramo 2 VV 95,28 95,28
Long Tramo 3 Urbano 3.338,76 3.338,76
Tramo 4 30,47 30,47

3.764,33

3.764,33

I09055 m Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15
cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-
sa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. se pinta un 66% de la longitud.

Tramo urbano 1 105,87 105,87
Tramo urbano 2 44,04 44,04
Long Tramo 2 VV 47,64 47,64
Long Tramo 3 Urbano 1.669,38 1.669,38
Tramo 4 30,47 30,47

1.897,40

1.897,40
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I09049 m Premarcaje de marca vial.

discontinua 1.897,4 1.897,40
continua 3.764,33 5.661,733.764,33

5.661,73

SUBCAPITOL 02_12 REDUCTORES DE VELOCIDAD
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglome-

rado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso
limpieza y despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

Reductores de velocitat 10 7,00 0,30 21,00
21,00

21,00

E0603B t Pavimento de M.B.C. tipus D8 amb árido granítico, estesa
i compactada al 97 % del'assaig marshall.

Pasos peatones y bicicletas 514,5 514,50
514,50

514,50

IE0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i
col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat
amb morter de ciment.

reductor pk 17+200 2 4,00 2,00 16,0016,00

16,00
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CAPITOL 03 ACCESIBILIDAD. ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS

SUBCAPITOL 03_01 PASARELA AP-7
F12005 m² Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la

vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad alta (con una superficie cubierta
> 80 %); escarificado, arranque de tocones y retirada de
cobertura vegetal por cualquier medio, incluso maquina-
ria pesada y motosierra, troceando, amontonando y sepa-
rando los elementos gruesos de los más delgados, inclu-
yendo su posterior trituración, astillado o traslado a verte-
dero o lugar de empleo. Las labores de poda y desbroce
se realizarán previas al escarificado de la plataforma. Des-
pués del escarificado se procederá al rastrillado de la pla-
taforma con objeto de eliminar elementos gruesos.

parcela
43014A031090250000BJ

1 1.844,00 1.844,00

1.844,00

1.844,00

I02003 m³ Remoción, excavación en desmonte y transporte a terra-
plén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia
máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado
natural.

parcela
43014A031090250000BJ

1 1.844,00 0,50 922,00

922,00

922,00

I03007 m³ Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecáni-
cos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimenta-
ción y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo
extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

0,8 323,65 258,92
0,8 138,08 110,46
0,2 168,00 33,60

402,98

402,98

I03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con re-
troexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

0,2 323,65 64,73
0,2 138,08 27,62
0,8 168,00 134,40

226,75

226,75
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I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

2 15,93 31,86
1 34,80 34,80

66,66

66,66

I16005 m² Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer
metro de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado. No incluidos los medios auxiliares de eleva-
ción para trabajos en altura (mayor a 2 m).

2 69,87 139,74
2 85,62 171,24
1 78,35 78,35
1 18,76 18,76

408,09

408,09

00001BV m² Medios auxiliares elevacion cargas en encofrados y de-
sencofrados

2 15,93 31,86
1 34,80 34,80
2 69,87 139,74
2 85,62 171,24
1 78,35 78,35
1 18,76 18,76

474,75

474,75

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

1 499,00 499,00
1 238,00 238,00
1 158,00 158,00
1 340,00 340,00
1 154,00 154,00
1 80,00 80,00
4 80,00 320,00
4 78,90 315,60

2.104,60

2.104,60

I15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

1 5.810,00 5.810,00
1 5.798,00 5.798,00
2 1.915,00 3.830,00
2 2.655,00 5.310,00
4 1.344,00 5.376,00
4 658,00 2.632,00

28.756,00

28.756,00
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B01036_M kg Acero S355J2H en perfil tubular para estructura

segun medicones AYESA
ENGINYERIA I SERVEIS,
S.A.U.

1 64.214,67 64.214,67

1 3.149,31 3.149,31
1 1.709,11 1.709,11

69.073,09

69.073,09

00001AA m³ Hormigón HA-30/b/20/XC2, planta, D<=20 km

2 17,62 35,24
4 24,66 98,64

133,88

133,88

00001AB m³ Hormigón HA-30/b/20/XC4, planta, D<=20 km

2 48,83 97,66
97,66

97,66

00001AC m³ Hormigón HA-35/b/20/XC2, planta, D<=20 km

1 49,92 49,92
49,92

49,92

00001AD m³ Hormigón HA-35/b/20/XC4, planta, D<=20 km

1 29,00 29,00
29,00

29,00

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

2 19,58 0,10 3,92
1 33,28 0,10 3,33

7,25

7,25

I14064 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado
por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

1 219,06 219,06
219,06

219,06

I14065 u Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para
volúmenes de hormigón menores o iguales a 40 m³.
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5,00

00001QE u Medios elevacion personal encofrado, acero corrugado,
vertidos de hormigon

1,00

00001AG m Barandilla de acero S355J2H en chapas

2 90,00 180,00
180,00

180,00

00001AF kg Pintura en taller C4 ISO 12994 sobre estructura metálica

segun medicones AYESA
ENGINYERIA I SERVEIS,
S.A.U.

1 64.214,67 64.214,67

1 3.149,31 3.149,31
1 1.709,11 1.709,11
1 3.735,00 3.735,00

72.808,09

72.808,09

I15006 m² Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y re-
tícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1,1 90,00 3,00 297,00
297,00

297,00

000011EW m² Malla acero galvanizado caliente plastificado D 5 cm y 40
mm paso, incluido pp elementos auxiliares

2 90,00 3,00 540,00
540,00

540,00

I03016 h Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con
motobomba.

40,00

PRUEBA_C m Prueba de carga de pasarela peatonal,  incluido proyecto
de la prueba de carga, ejecución de la prueba de carga e
informe sobre el resultado de la prueba.

1 90,00 90,00
90,00

90,00

NEOPRENO u Apoyo de neopreno zunchado segun planos, incluido
además la placa de anclaje, mortero de nivelación y ancla-
jes, todo colocado.

4,00
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00001AP u Izado de estructuras metalica con grua 400-500 tn en ins-
talacion y 160/200 tn en maniobras previas

1,00

GEOTXI m² Instalación de geotextil en muro de hormigón. Incluye la
pintura asfáltica e instalación de drenaje.

2 69,87 139,74
139,74

139,74

I11017 m Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pa-
red ranurada y unión por manguito de 200 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de
arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de
126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la gene-
ratriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

2 5,00 10,00
10,00

10,00

I28001 u Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la
obra de equipo completo para la ejecución de micropilo-
tes dentro de la península. Incluso p/p de desplazamien-
to de personal especializado y transporte de materiales.

1 1,00
1,00

1,00

I28009 m Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longi-
tud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil
tubular con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite
elástico 562 N/mm2. de 127,0 mm de diámetro exterior y
9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y/o manguitos,
e inyección única global (IU) de lechada de cemento de
resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II 42,5
SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido replan-
teo exacto del centro geométrico del micropilote así co-
mo verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar la
perforación por dicho centro a lo largo de toda su longi-
tud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especiali-
zado, limpieza y recogida de los restos de lechada so-
brantes y otros desperdicios producidos durante los tra-
bajos, y carga a camión a contenedor

1 420,00 420,00
420,00

420,00
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I28011 u Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero
de 150 a 200mm de diámetro, mediante picado del mor-
tero de la cabeza del micropilote que no reúne las carac-
terísticas mecánicas necesarias, con martillo eléctrico. In-
cluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario,
limpieza y acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Incluye: Descabezado. Retira-
da y acopio de escombros. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Criterio de medición de pro-
yecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

21,00

00001AO u Cabeza micropilote placa 300x300x30 mm, 6 cartelas 15
mm y B500 S Ø25 mm

21,00

CNL01_E13_ m³ Pedraplén formado por material pétreo extraído de cante-
ra. Incluye el material pétreo en cantera, transporte,  ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 96% del ensayo
Proctor Modificado. Medido en estado compactado.

1 284,00 284,00
1 260,00 260,00

544,00

544,00

I21009 m³ Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a má-
quina e incluida zanja de anclaje.

1 236,71 236,71
1 175,28 175,28

411,99

411,99

CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo Proc-
tor Modificado. Medido en estado compactado.

1 2.116,89 2.116,89
2.116,89

2.116,89
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SUBCAPITOL 03_03 AMPLIACIÓN PUENTE SOBRE CANAL
I03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con re-

troexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

Zapatas 2 2,00 2,00 1,50 12,0012,00

12,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Zapatas 2 2,00 2,00 1,50 12,0012,00

12,00

I02027ae m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 4 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Zapatas 2 2,00 2,00 1,50 12,0012,00

12,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

losa 1 6,00 1,00 6,006,00

6,00

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

zapatas 2 2,00 40,00 1,63 260,80
losa 6 6,00 5,00 0,92 426,40165,60

426,40

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camión hormigonera procedente de la planta.

Zapatas 2 2,00 2,00 1,00 8,008,00

8,00
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I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

Zapatas 2 2,00 2,00 0,50 4,004,00

4,00

I28009 m Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longi-
tud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil
tubular con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite
elástico 562 N/mm2. de 127,0 mm de diámetro exterior y
9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y/o manguitos,
e inyección única global (IU) de lechada de cemento de
resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II 42,5
SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido replan-
teo exacto del centro geométrico del micropilote así co-
mo verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar la
perforación por dicho centro a lo largo de toda su longi-
tud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especiali-
zado, limpieza y recogida de los restos de lechada so-
brantes y otros desperdicios producidos durante los tra-
bajos, y carga a camión a contenedor

Zapatas 2 4,00 8,008,00

8,00

E05292 m2 Losa alveolar de hormigón pretensado de 16 cm de altura y 100
a 120 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente,
de 28,0 a 45,7 kNm de momento flector último

1 6,00 6,006,00

6,00

F11045A m Barandilla de acero tipo EG, con pasamanos 120x60 mm, travie-
sas inferior y superior de 60x30 mm, muntados cada 100 m, y
brendolas de 40x20 mm cada 10 cm, de 1,30 m de altura, empri-
mación y 2 capas de pintura color RAL negro o a indicar por al
D.O. incluídas, con anclajes y soldaduras, colocada y totalmente
acabada.

6 6,00 =F11044/F120176,00

6,00
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CAPITOL 04 PARTIDAS ALZADAS

04_01 ud Partida alzada cobro íntegro para la seguridad vial, señali-
zación, balizamiento y desvíos provisionales durante la
ejecución de las obras, segúna indicaciones de la Direc-
ción de Obra

1,00

04_02 ud Partida alzada a justificar para la reposición de servicios
surgidos de una afección secundaria o imprevista, estu-
dio desvios provisionales y otros

1,00

04_04 ud Partida alzada de abono íntegro para señalización, desvío
y corte de carreteras C-12 y AP7

1,00

04_06 ud Partida Alzada a justificar Estudio geotécnico

1,00

04_07 ud Partida Alzada a justificar control de calidad en obra

1,00
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CAPITOL 05 MODIFICACIONES PREVISTAS

SUBCAPITOL 05_01 RAMPA URBANA ENTRADA AMPOSTA. EJE MOVILIDAD URBANA
I03022 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zo-

nas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora
hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea
posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

0,2 70,00 2,50 1,00 35,00
35,00

35,00

I03023 m³ Excavación en zanja en terreno roca en zonas de difícil
maniobrabilidad, con minirretroexcavadora, con medios
especiales hasta 1,5 m de profundidad, para cimentación
y obras de fábrica. Incluyendo extracción y acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil.

0,8 70,00 2,50 1,00 140,00
140,00

140,00

R_00001AY m² Tarima de madera de pino estructural tratada en autocla-
ve de 70 mm de espesor

anejo mediciones 1 8,42 2,20 18,52
1 7,92 2,20 17,42

35,94

35,94

SUBCAPITOL 05_02 PASARELA AP-7. EJE ACCESIBILIDAD
00001AH m² Forjado en PRFV de perfil 40 x 500 mm PRFV en RAL

7040 y superficie con arenilla

segun medicones AYESA
ENGINYERIA I SERVEIS,
S.A.U.

1 90,00 3,00 270,00

270,00

270,00

R_I28001_M u Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo
pilotes

1 1,00
1,00

1,00
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00001ZA h Pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de
diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según NTE-CPI, de
hasta 15 m de profundidad. Ejecutado por barrenado de
tierras, en terreno de 25 a 50 kg/cm² de resistencia, me-
diante sistema mecánico, sin entibación y posterior hor-
migonado continuo en seco por bombeo a través del fus-
te del útil de perforación del pilote. Realizado con hormi-
gón HA-25/F/12/XC2 fabricado en central, y vertido des-
de camión a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080
B 500 SD, con una cuantía aproximada de 5,6 kg/m. Inclu-
so alambre de atar y separadores. El precio incluye el
transporte, la instalación, el montaje y el desmontaje del
equipo mecánico, la elaboración de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

3 10,00 30,00
30,00

30,00

00001ZB h Pilote in situ Ø650 mm con herramienta widia, armado
CPI-8 según NTE-CP y CPR

3 4,00 12,00
12,00

12,00

00001ZC u Descabezado de pilote de hormigón armado

4 4,00
4,00

4,00
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CAPITOL 06 SEGURIDAD Y SALUD

SYS ud Partida alzada en concepto de la aplicación del estudio
de seguridad y salud

1 1,001,00

1,00
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CAPITOL 07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07_01 ud Instalación, retiurada y gestión de RCD en volúmenes me-
nores con capacidad total de 64 m3.

Vol menores. 64m3 1 1,00
1,00

1,00

07_02 m³ Recogida, selección y clasificación y transporte de resi-
duos urbanos.

Residuos municipales 78,4 78,40
78,40

78,40

07_03 m³ Carga y transporte a gestor autorizado de RCD.

Todos menos municipales y 64
m3 de RCD punto limpio

417,27 417,27

417,27

417,27

07_04 ud Canon de gestión de residuos RCD.

Canon gestión residiuos
valorados

1 1,00

1,00

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 000011EW m² 7,43Malla acero galvanizado caliente plastificado D 5 cm y 40
mm paso, incluido pp elementos auxiliares

SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0002 00001AA m³ 120,39Hormigón HA-30/b/20/XC2, planta, D<=20 km

CENT VINT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0003 00001AB m³ 124,39Hormigón HA-30/b/20/XC4, planta, D<=20 km

CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0004 00001AC m³ 125,39Hormigón HA-35/b/20/XC2, planta, D<=20 km

CENT VINT-I-CINC EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0005 00001AD m³ 129,39Hormigón HA-35/b/20/XC4, planta, D<=20 km

CENT VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0006 00001AF kg 0,71Pintura en taller C4 ISO 12994 sobre estructura metálica

ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0007 00001AG m 162,56Barandilla de acero S355J2H en chapas

CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0008 00001AH m² 295,11Forjado en PRFV de perfil 40 x 500 mm PRFV en RAL 7040 y
superficie con arenilla

DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0009 00001AO u 253,46Cabeza micropilote placa 300x300x30 mm, 6 cartelas 15 mm
y B500 S Ø25 mm

DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0010 00001AP u 41.784,05Izado de estructuras metalica con grua 400-500 tn en instala-
cion y 160/200 tn en maniobras previas

QUARANTA-UN MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb CINC
CÈNTIMS
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Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0011 00001BV m² 25,55Medios auxiliares elevacion cargas en encofrados y desenco-
frados

VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0012 00001QE u 6.855,00Medios elevacion personal encofrado, acero corrugado, verti-
dos de hormigon

SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS

0013 00001ZA h 386,77Pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de diá-
metro, para grupo de pilotes CPI-8 según NTE-CPI, de hasta
15 m de profundidad. Ejecutado por barrenado de tierras, en
terreno de 25 a 50 kg/cm² de resistencia, mediante sistema
mecánico, sin entibación y posterior hormigonado continuo
en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación
del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/XC2 fabrica-
do en central, y vertido desde camión a bomba estacionaria,
y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproxima-
da de 5,6 kg/m. Incluso alambre de atar y separadores. El
precio incluye el transporte, la instalación, el montaje y el
desmontaje del equipo mecánico, la elaboración de la ferra-
lla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-
dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra.

TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0014 00001ZB h 507,75Pilote in situ Ø650 mm con herramienta widia, armado CPI-8
según NTE-CP y CPR

CINC-CENTS SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0015 00001ZC u 68,25Descabezado de pilote de hormigón armado

SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0016 0001AH_01 m² 216,77

DOS-CENTS SETZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0017 04_01 ud 15.000,00Partida alzada cobro íntegro para la seguridad vial, señaliza-
ción, balizamiento y desvíos provisionales durante la ejecu-
ción de las obras, segúna indicaciones de la Dirección de
Obra

QUINZE MIL EUROS

0018 04_02 ud 30.000,00Partida alzada a justificar para la reposición de servicios surgi-
dos de una afección secundaria o imprevista, estudio desvios
provisionales y otros

TRENTA MIL EUROS

0019 04_04 ud 30.000,00Partida alzada de abono íntegro para señalización, desvío y
corte de carreteras C-12 y AP7

TRENTA MIL EUROS

0020 04_06 ud 5.141,00Partida Alzada a justificar Estudio geotécnico

CINC MIL CENT QUARANTA-UN EUROS

0021 04_07 ud 29.150,00Partida Alzada a justificar control de calidad en obra

VINT-I-NOU MIL CENT CINQUANTA EUROS

0022 07_01 ud 1.503,48Instalación, retiurada y gestión de RCD en volúmenes meno-
res con capacidad total de 64 m3.

MIL CINC-CENTS TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0023 07_02 m³ 62,67Recogida, selección y clasificación y transporte de residuos
urbanos.

SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0024 07_03 m³ 9,96Carga y transporte a gestor autorizado de RCD.

NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0025 07_04 ud 6.496,27Canon de gestión de residuos RCD.

SIS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0026 A01004 m³ 4,99Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta
4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0027 ACER m3 98,91Canon de entrega a gestor autorizado de Papel y
carton limpio

NORANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0028 AM m² 160,00

CENT SEIXANTA EUROS

0029 APDO m 0,47Arropado longitudinal del firme de hormigón con
material de la cuneta. Con ancgura de camino de
3.5 m

ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0030 AP_ARB pie 14,97Eliminación de pié aislado con troncos de diámetro mayor a
25 cm, incluido el trabajo propio de apeo del árbol, tronza-
do, arranque del tocón y carga. No se incluye el transporte a
vertedero.

CATORZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0031 AP_ARB_2 ud 66,85Apeo árbol grandes dimensiones zona urbana

SEIXANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0032 ARBOL ud 56,25Arbol autóctono de 1,50 a 2 m de altura, suministrado en
contenedor, distribución y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y dos riegos de manteni-
miento de 60 litros.

CINQUANTA-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0033 B01034 kg 3,16Acero laminado S275JR en perfiles laminados en ca-
liente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cor-
tes, uniones soldadas, piezas especiales y despun-
tes, y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de
elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según nor-
ma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS

0034 B01036_M kg 4,64Acero S355J2H en perfil tubular para estructura

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0035 B01060 ud 68,78Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensio-
nes 300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado
de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

SEIXANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0036 B04046 m² 29,92Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex-
terna, constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica
de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de
poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina
drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para
drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisi-
tos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0037 B05030_M m 9,23Bordillo de jardinería, prefabricado de hormigón
monocapa achaflanado de 9 cm de base y hasta 20
cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
no estructural, tamaño máximo 20 mm, de 10 cm
de espesor, incluida excavación necesaria, rejunta-
do y limpieza

NOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0038 BARAND.CORD_m 24,44Suministro y colocación de baranda de madera de pino trata-
da en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN
335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de
longitud y Ø 120 mm, colocados cada 4 m, y soga de Ø 20
mm (cuerda vegetal tipo sisal impregnada con aceite protec-
tor trenzado) formado por 4 cabos torcidos de Ø 5 mm cada
uno de ellos con un ánima metálica de acero galvanizado de
3 mm de grosor. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,2 m e irá anclada al mismo mediante dados de
hormigón de 40x40x40 cm. Incluido pieza de unión de cables
mediante grapas metálicas prensadas de 4 mm, recubrimien-
to con cinta, tornillos prisioneros y casquillo de anclaje.

VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

0039 BARRAB ud 78,50Barrera abatible efecto chicana, compuesta por dos postes
verticales de madera de pino tratada en autoclave para clase
de uso IV (según norma UNE-EN 335), de 1500 mm de longi-
tud y Ø 120 mm y un poste horizontal de madera de pino
tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335), de 1800 mm de longitud y Ø 110 mm. En la in-
sercción de uno de los postes verticales al suelo se instala un
mecanismo de extracción del poste y en el otro un mecanis-
mo tipo bsagra para posibilitar giro en 180 º. Ambos postes
verticals van anclados al terreno con cimentación de
400x400x250 mm.

SETANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0040 BR_L m 101,51Barandilla urbana tipo Luna

CENT UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0041 BR_MIX m 149,98Barandilla mixta de hierro-madera fabricada para módulos
traveseros de hierro galvanizado con pilares de madera cada
2 m con un tape metálico galvanizado a testa y listones de
madera rectangulares colocados verticalmente de pino de
Flandes tratado con autoclave nivel IV con la impregnación
realizada por el sistema Bethel vacío-presión a base de sales
hidrosolubles libres de cromo y arsénio, de 1,30 metros de al-
tura, inclusive el suministro y transporte a obra, completa-
mente montada e instalada.

CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0042 CAB150 m 3,43Suministro e instalación en zanja de cable AL XZ1 0,6/1kv
1*150 mm2 AL

TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0043 CAB7 ud 96,49Cambio de lugar de contenedor de 7 m3 por inter-
ferencia con el transcurso de las obras o con la cir-
culación ferroviaria

NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0044 CAMB ud 96,49Cambio de contenedores llenos por contenedores
vacíos de 7 m3..

NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0045 CCONT5 ud 84,40Cambio de contenedores llenos por contenedores
vacíos de 5 m3.

VUITANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0046 CLC ud 84,40Cambio de lugar de contenedor de 5 m3 por inter-
ferencia con el transcurso de las obras o con la cir-
culación ferroviaria

VUITANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0047 CNI03G15_ ud 17.397,94Pasarela peatonal tipo Caminos Naturales de 15,00 m de luz
total y 2,0 m de ancho de paso para clase de servicio 3, for-
mada por vigas principales rectas, riostras y barandillas en
madera laminada encolada de pino GL24h; tablero de piso,
elementos de arriostramiento y quitamiedos en madera aser-
rada de pino C-24. La madera lleva incluido el tratamiento
fungicida, cortes, entalladuras para su correcto acoplamien-
to, colocación de elementos de atado, según CTE/ DB-SE-M.
Herrajes de apoyo y de unión en acero S275 JR galvanizado
en caliente mediante Z350 y tornillería cincada. Se incluye
forrado de zinc del canto de las vigas, medios de elevación y
transporte, pero no la cimentación.

DISSET MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0048 CNL01E11_ m³ 2,28Material adecuado sin seleccionar para rellenos o
terraplenes extraído en la zona. Incluye el material,
canon de extracción, la excavación y acopio.

DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0049 CNL01E12_M m³ 11,33Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terraple-
nes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado, canon
de extracción, la excavación y acopio, la carga, el transporte
a una distancia igual o menor de 20 km, extendido, perfilado,
riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del ensayo Proctor Modificado. Medi-
do en estado compactado.

ONZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0050 CNL01_E13_ m³ 18,06Pedraplén formado por material pétreo extraído de cantera.
Incluye el material pétreo en cantera, transporte,  extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 96% del ensayo Proctor Modifica-
do. Medido en estado compactado.

DIVUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS

0051 COMPACT m² 0,39Compactación del plano de fundación hasta alcanzar una
densidad del 100 % del Proctor Normal.

ZERO EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0052 CONT5 ud 40,11Colocación de contenedor de almacenamiento de
residuos de 5 m3.

QUARANTA EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0053 CPZ ud 99,26Instalación y suministro cola de pez (bionda)

NORANTA-NOU EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0054 DEM m³ 33,93Demolición de estructuras y obras de fábrica tales como mu-
ros de bloque de hormigón, muros de ladrillo, caños o cune-
tas de hormigón y otras estructuras, con medios mecánicos y
disgregando el material resultante en tamaño acopiable por
medios mecánicos. Sin incluir carga en camión ni traslado a
gestor autorizado.

TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

0055 DR_TUB m 6,60Instalación drenaje muro

SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0056 DTS m² 4,43Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica C65B3
TRG y dotación 1,50 kg/m2 y 1 kg/m2, con áridos 10/5 y 5/2
y dotación 8 l/m2 y 4 l/m2, incluso extensión y compacta-
ción. Desgaste de los ángeles <25. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0057 E0108 m3 55,56Morter de ciment elaborat a l'obra.

CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0058 E02221 m 1,81Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en ro-
llo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior cor-
rugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acce-
sorio de conexión, totalmente instalado.

UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0059 E0334_M m 1,92Tall serra disc paviment mescles bituminoses, formigó o pa-
not, fins 25 cm

UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0060 E04215 m2 23,50Rebozado regleado sobre paramento vertical exterior, a 3,00
m de altura, como máximo, con morter de uso corriente (GP)
de designación CSIII W0, según la norma UNE-EN 998-1; re-
molinado

VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0061 E0502 m3 79,66Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en plan-
ta, col·locat.

SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0062 E05292 m2 49,16Losa alveolar de hormigón pretensado de 16 cm de altura y 100 a
120 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente, de 28,0
a 45,7 kNm de momento flector último

QUARANTA-NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

0063 E0603B t 43,61Pavimento de M.B.C. tipus D8 amb árido granítico, estesa i
compactada al 97 % del'assaig marshall.

QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0064 E0717 u 156,99Placa reflectora rectangular de 90x60 cm. para señales de trá-
fico, nivell 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0065 E0718 u 216,54Placa reflectora rectangular de 135x90 cm., para señales de
tráfico, nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

DOS-CENTS SETZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0066 E0719 u 70,85Placa reflectora rectangular de 85x17 cm., pra señales de trá-
fico, nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

SETANTA EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0067 E0720 u 64,08 Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària,
nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0068 E0730 u 136,89Cimentación de cartel de pre-señalización, totalmente acaba-
da.

CENT TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0069 E07381 m 28,43Palo de aluminio anodizado color plata, estriado, de 76 mm.
de diámetro MB, colocado

VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0070 E0744 u 104,68Base de acero galvanizado para soporte de de 76 mm.

CENT QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0071 E07441 u 112,52Base de acero galvanizado para soporte de 90 mm. colocada.

CENT DOTZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0072 E0745 m 33,77Palo de aluminio anodizado color plata, estriado, de 90 mm.
de diámetro MC, colocado

TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0073 E10100B m 2,64Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inte-
rior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a cana-
lització soterrada

DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0074 E10104 m 5,77Conductor de cobre tetrapolar 4x6 mm2, de designación
UNE RV 0,6/1 kV, colocado en línea de alumbrado enterrado,
alojad en tubo corrugado.

CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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0075 E10121 m 3,92Conductor de cobre desnudo de 35 mm2, unipolar, colocado
en fondo de zanaja y salida a puntos de luz, comprendida la
parte proporcional de tubo protector de los salientes y solda-
dures a los puntos metálicos o a las derivaciones.

TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0076 E10122 u 19,38Piqueta conexión a tierra, claveteada verticalmente y conexio-
nada la línea con soldadura aluminotérmica.

DINOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0077 E1205AZ u 220,33Cimentación para columna semafórica de 100x100x100cm,
incluso pernos de anclaje

DOS-CENTS VINT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0078 E1210B u 96,67Arqueta de registro tipo B de 34x45x60 cm, con tapa, para
instalaciones semafóricas o alumbrado, y paredes con ladrillo
gero rebozado y alisado interiormente

NORANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0079 E12200AZ u 3.323,15Regulador local microprocesador, 8 plano para 4 grupos

TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0080 E1227BAZ u 295,99Diferencial rearmable IIP tipus WLRTRA 2/40/300 o similar
con contador de rearmado y capacidad para 6 reconexiones
automáticas exponencial, instalado

DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0081 E1231AZ u 191,24Polsador de peatones a demanda antivandálico

CENT NORANTA-UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0082 E12384AZ u 537,98Semáforo mod. 12/200 LEDS PPC a 220 V.

CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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0083 E12481AZ u 887,86Báculo metálico de  de 6 m de altura y 3,5 m de saliente, gal-
vanizado y pintado con dos manos de imprimación y un final
de esmalte de color "verde mayo" o similar transporte e ins-
talación.

VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0084 E1260AZ u 117,72Bajante de báculopara semáforo, modelo 3/200/200, inclusi-
ve suministro, transporte e instalación

CENT DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0085 E1262AZ u 49,00Suporte fijación para semáforo de 270 mm, saliente para co-
lumna o báculo, inclusive suministro, transporte e instalación

QUARANTA-NOU EUROS

0086 E1266AZ u 112,50Construcció de cimentación para armario regulador de semá-
foros

CENT DOTZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0087 E12680AZ u 168,57Pantalla de contraste para semáforo mod. 13/200, subminis-
to, transporte e instalación

CENT SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0088 E127Z01AZ m 7,27Suministro e instalación de conductor de cobre de 2x10 mm²
0,6/1 kV, colocado en tubular enterrado.

SET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

0089 E12Z01AZ u 898,95Armario exterior en plancha de acero galvanizado en caliente
y pintado, para alojamiento de un regulador local de tráfico
(REG).

VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0090 E12Z03 u 675,00Memoria técnica de diseño y legalización de la instalación

SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS
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0091 ELV m³ 110,10Eliminación de vertederos o restos localizados en zonas ex-
traurbanas con elementos de diversa índole asimilables a ur-
banos, estando incluido la carga, transportre y gestión.

CENT DEU EUROS amb DEU CÈNTIMS

0092 ELVP m³ 29,10Eliminación de vertederos o restos localizados en zonas ex-
traurbanas con elementos de diversa índole asimilables a res-
tos de escombros, estando incluido la carga, transportre y
gestión.

VINT-I-NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS

0093 ENTRONQ_ m² 36,21Conformación de pavimento de hormigón en entronques de
0,20 m de espesor compactado con regla vibrante, a base de
hormigón HA-25  (25 N/mm² de resistencia característica). In-
cluyendo el hormigón, extendido, estriado transversal, frata-
sado y remates, cepillado para textura superficial, aplicación
de pintura especial para hormigón y realización de juntas de
contracción cada 5 metros lineales y una malla electrosolda-
da ME 15*15Ø6,0-6,0.

TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0094 F011034_M2 ud 5,17Maquetación de contenido para señal tipo P03 -
P04 Según el "Manual de senyalització d’orientació
en rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la genera-
litat de Catalunya.

CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0095 F011034_M3 ud 3,88Maquetación de contenido para señal tipo P06 Se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en ru-
tes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat
de Catalunya.

TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0096 F011034_M4 ud 206,96

DOS-CENTS SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0097 F06213 est 1,57Carga de madera sobre camión o similar con grúa
rápida, sin desplazamiento de la misma.

UN EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0098 F10014 jor 560,75Equipo básico de limpieza y mantenimiento en parques o jar-
dines periurbanos, compuesto por tres peones sin especiali-
zar con parte proporcional de jefe de cuadrilla. No se incluye
vestuario corporativo, ni transporte de basuras.

CINC-CENTS SEIXANTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0099 F10017_M jor 657,08Retirada de basura en vehículo todoterreno con remolque li-
gero con carga máxima de 750 kg, y recorrido medio de 150
km, compuesto por un peón con parte proporcional de jefe
de cuadrilla, no incluye vestuario corporativo.

SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0100 F10039 jor 584,35Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación con ele-
mentos de albañilería y construcción en general, realizados
por un oficial de oficios y dos peones. Incluye transporte del
personal y el de los materiales, desplazamientos entre tajos y
toma de medidas. Supervisión, apoyo y control de los traba-
jos realizado por un oficial especialista. No se contempla el
uso de maquinaria. El material empleado se valorará aparte.

CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0101 F10041 jor 414,08Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda, des-
broce, apilado de los restos forestales y quema de los mis-
mos, realizados por dos peones especializados con herra-
mienta y maquinaria auxiliar (motodesbrozadora y motosier-
ra). Incluye transporte del personal, desplazamientos entre ta-
jos, pequeños materiales y herramientas. Supervisión, apoyo
y control de los trabajos realizado por un oficial especialista.
No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o
principal.

QUATRE-CENTS CATORZE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0102 F10043 jor 834,97Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación realiza-
dos por una retrocargo 31/70 CV, cazo: 0,6-0,16 m³ y un ca-
mión 131/160 CV. Supervisión, apoyo y control de los traba-
jos realizado por un oficial especialista durante la jornada
completa. Incluye traslado de la maquinaria a la obra y des-
plazamientos por sus medios entre los distintos tajos.

VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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0103 F1102028_M4 ud 172,41

CENT SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0104 F11022_M ud 82,20Suministro y colocación de bolardo de madera tratada extraí-
ble delimitador de paso, de sección cuadrangular de
150x150 mm, con tres rebordes en forma de anillo de ø 110
mm en su parte superior, de 1 m de altura (80 cm vistos). In-
cluye transporte, cimentación de 400x400x250 mm.

VUITANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS

0105 F11028_M ud 10,98Elaboración de contenido para señal tipo P01 - P02
Según el "Manual de senyalització d’orientació en
rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generali-
tat de Catalunya.

DEU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0106 F11034_M ud 6,47Maquetació de contenido para señal tipo P01 - P02
Según el "Manual de senyalització d’orientació en
rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generali-
tat de Catalunya.

SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0107 F11038 m 68,25Suministro y colocación de talanquera doble de madera de
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500
mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos
largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000 mm de longitud,
sujetos mediante abrazaderas y tornillería de acero. La altura
efectiva de la misma sobre el terreno será de 1,30 m e irá an-
clada al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40
cm. No incluye el poste final del tramo. Según manual de se-
ñalización de Caminos Naturales.

SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0108 F11044 m 142,46Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructi-
vos de Caminos Naturales, con altura reducida y pasamanos
adicional para ayuda de minusválidos, totalmente colocada.
Barandilla metálica con una altura total de 1,00 m formada
por tubos circulares de 60x5 y 20x2 mm y rectangulares de
50x20x2 mm según planos de detalle. Incluso placas de an-
claje, imprimación y pintura.

CENT QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0109 F11045A m 142,46Barandilla de acero tipo EG, con pasamanos 120x60 mm, traviesas
inferior y superior de 60x30 mm, muntados cada 100 m, y brendo-
las de 40x20 mm cada 10 cm, de 1,30 m de altura, emprimación y 2
capas de pintura color RAL negro o a indicar por al D.O. incluídas,
con anclajes y soldaduras, colocada y totalmente acabada.

CENT QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0110 F11049 ud 374,17Suministro y colocación de banco de listones de madera de
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura
y 784 mm de altura sobre el suelo (410 mm hasta la parte su-
perior del asiento) y tornillería de acero Ø 8 mm. Colocación
sobre dos losas de hormigón HM-20 de 900x470x300 mm y
recubierta por 50 mm de gravilla. El banco se ancla al hormi-
gón mediante 4 barras de acero corrugado de Ø 12 mm
B500S y 450 mm de longitud. Según manual de señalización
de Caminos Naturales.

TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0111 F11050 ud 105,58Aparcabicis simple en U invertida de madera tratada en auto-
clave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), com-
puesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de longitud y
ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1.000 mm de longitud
y ø 80 mm, anclados al terreno mediante sendos dados de
hormigón de 400x400x400 cm y recubiertos por una capa de
5 cm de gravilla. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 0,675 m. Según manual de señalización de Cami-
nos Naturales.

CENT CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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0112 F112028_M2 ud 8,78Elaboración de contenido para señal tipo P03 - P04
Según el "Manual de senyalització d’orientació en
rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generali-
tat de Catalunya.

VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0113 F112028_M3 ud 4,39Creación de contenido para señal tipo P06 Según el
"Manual de senyalització d’orientació en rutes ciclo-
turístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Cata-
lunya.

QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0114 F12001 m³ 41,88Firme formado por material granular seleccionado a partir de
zahorra ZA0/20, obtenido mediante machaqueo y cribado de
roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera,
hasta un ancho de 2,00 m. Incluye el material granular, y la
construcción de base mediante la mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y pisado con rodillo (mínimo 2
pases). Medido en estado compactado.

QUARANTA-UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

0115 F12004 m² 1,04Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la vege-
tación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere su porte
y con densidad media (con una superficie cubierta entre el
50 y 80 %); escarificado, arranque de tocones y retirada de
cobertura vegetal, por cualquier medio, incluso maquinaria
pesada y motosierra, troceando, amontonando y separando
los elementos gruesos de los más delgados, incluyendo su
posterior trituración, astillado o traslado a vertedero o lugar
de empleo. Las labores de poda y desbroce se realizarán pre-
vias al escarificado de la plataforma. Después del escarifica-
do se procederá al rastrillado de la plataforma con objeto de
eliminar elementos gruesos

UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0116 F12005 m² 1,64Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la vege-
tación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere su porte
y con densidad alta (con una superficie cubierta > 80 %); es-
carificado, arranque de tocones y retirada de cobertura vege-
tal por cualquier medio, incluso maquinaria pesada y moto-
sierra, troceando, amontonando y separando los elementos
gruesos de los más delgados, incluyendo su posterior tritura-
ción, astillado o traslado a vertedero o lugar de empleo. Las
labores de poda y desbroce se realizarán previas al escarifica-
do de la plataforma. Después del escarificado se procederá
al rastrillado de la plataforma con objeto de eliminar elemen-
tos gruesos.

UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0117 F12017 m² 22,14Tratamiento de la estructura metálica mediante la
aplicación de una capa general de epoxi bicompo-
nente, con un espesor de película seca de 60 mi-
cras. Acabado con una capa de poliuretano alifático
bicomponente, con un espesor de película seca de
40 micras. No incluye andamiajes ni medidas de
protección especiales.

VINT-I-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0118 FIRAS_ m² 25,58Parche de pavimento con M.B.C. tipo AC16 surf S, extendido
y compactado al 97% del ensayo Marshall, hasta un grosor
de 8 cm y una anchura mínima de 1m, incluido el fresado del
pavimento existente, la retirada del material inferior de la ba-
se, la carga y transporte al vertedero, el canon de vertido, el
riego de imprimación tipo ECI con emulsión catiónica (dota-
ción 1,4 Kg/m2), la limpieza de la superficie resultante, el se-
llado de la superficie terminada y el repintado de la señaliza-
ción horizontal afectada

VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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0119 FM_ZA_20_ m³ 29,17Conformación de firme formado por material granular selec-
cionado a partir de zahorra artificial ZA-0/20. Incluye el  ma-
terial granular puesto en obra y la construcción de la base
mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego con distancia
máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo
Proctor Modificado. Medido en estado compactado.

VINT-I-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0120 GEOTXI m² 3,05Instalación de geotextil en muro de hormigón. Incluye la pin-
tura asfáltica e instalación de drenaje.

TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS

0121 GUAR m 53,52Desmontaje y corte de tramo de guardarraíl metálico de car-
retera. Incluye la retirada de vigueta, el corte del guardarraíl
y el esmerilado del extremo.

CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0122 GUAR2 m 14,55Desmontaje de barandilla accesoria a guardarraíl anclada en
muro de hormigón, incluido el traslado del poste de apoyo

CATORZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0123 GUIB m 90,70Creación de guía de bicis para escaleras conformada por dos
bordillos de hormigón prefabricado de 9 cm de base y hasta
20 cm de altura entre los que se ancla una chapa de acero
galvanizado de 4 mm de espesor  en forma trapezoidal de 9
cm altura y 8 cm de base con pared 1 horizonatl y 2 vertical.

NORANTA EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0124 HF_35_ m³ 154,53Hormigón HF-3,5 de resistencia característica a fle-
xotracción de 3,5 MPa, con árido de 40 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta. incluida puesta
en obra.

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0125 HOR m3 21,14Canon de entrega a gestor autorizado de Hormi-
gon limpio. Tamaño no superior a 50cm el lado
mas largo

VINT-I-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

VINT-I-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

0126 HORM_ m² 42,35Pavimento de hormigón de 0,20 m de espesor compactado
con regla vibrante, a base de hormigón HF-3,5. Incluyendo el
hormigón, extendido, estriado transversal, fratasado y rema-
tes, cepillado para textura superficial, aplicación de pintura
especial para hormigón  y realización de juntas de contrac-
ción cada 5 metros lineales.

QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0127 I02003 m³ 1,46Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén
o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consisten-
cia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0128 I02004 m³ 1,64Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén
o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consisten-
cia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0129 I02026 m³ 0,51Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o plan-
ta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0130 I02027ae m³ 2,39Transporte de materiales sueltos en obra con camión bascu-
lante, en el interior de la obra, a una distancia 4 km de recor-
rido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0131 I02029bf m³ 2,89Transporte de materiales sueltos, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

DOS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0132 I02029cf m³ 4,10Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos
en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una dis-
tancia de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe
de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

0133 I02044 m³ 1,31Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte
a una distancia máxima de 5 m.

UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0134 I03001 m³ 45,37Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta
1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fá-
brica, medido sobre perfil.

QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0135 I03001_M m³ 53,43Excavación semi manual en taludes, picado y paleo,
en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para
cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre per-
fil.

CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0136 I03002 m³ 68,96Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta
1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fá-
brica, medido sobre perfil.

SEIXANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0137 I03005 m³ 3,31Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con re-
troexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección
que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0138 I03006 m³ 4,75Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retro-
excavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que
sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0139 I03007 m³ 40,35Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos
especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y
obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

QUARANTA EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0140 I03007_M m² 3,19Excavación en zanja en superficie urbana conformada por as-
falto, acera, o cemento, con medios mecánicos especiales
hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

TRES EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0141 I03016 h 9,01Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con mo-
tobomba.

NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

0142 I03017 m² 6,41Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manua-
les, para cimentaciones y obras de fábrica.

SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0143 I03020 m³ 6,00Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zo-
nas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora has-
ta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil.

SIS EUROS
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0144 I03021 m³ 11,99Excavación mecánica en zanja en terreno compacto
en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretro-
excavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la per-
fección que sea posible a máquina. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,
medido sobre perfil.

ONZE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0145 I03022 m³ 17,99Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zonas
de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta
1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil.

DISSET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0146 I03023 m³ 61,02Excavación en zanja en terreno roca en zonas de difícil ma-
niobrabilidad, con minirretroexcavadora, con medios especia-
les hasta 1,5 m de profundidad, para cimentación y obras de
fábrica. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, me-
dido sobre perfil.

SEIXANTA-UN EUROS amb DOS CÈNTIMS

0147 I03023_M m³ 19,52Apertura zanja en firme urbano en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con minirretroexcavadora, con medios especiales has-
ta 1,5 m de profundidad, para cimentación, obras de fábrica
y entubaciones. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina, medido sobre perfil.

DINOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0148 I04002 m³ 0,49Riego a humedad óptima para la compactación de
tierras comprendidas en los grupos desde A-1 has-
ta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y
transporte de agua hasta pie de obra y riego a pre-
sión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³
de material compactado con una dosificación indi-
cativa de 80 l/m³ compactado.

ZERO EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0149 I04003 m³ 0,62Riego a humedad óptima para la compactación de
tierras comprendidas en los grupos desde A-4 has-
ta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y
suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua
hasta pie de obra y riego a presión, con un recorri-
do en carga menor o igual a 3 km y retorno en va-
cío. Precio referido a m³ de material compactado
con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compac-
tado.

ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0150 I04006_M m² 0,10Apertura e caja en tierra, con un espesor máximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la tierra hasta
fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi-
ma de transporte de 20 m.

ZERO EUROS amb DEU CÈNTIMS

0151 I04016 m² 0,29Compactación y riego a humedad óptima del plano
de fundación en terrenos comprendidos entre A-1
y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de rie-
go a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosifica-
ción indicativa de 80 l/m³ compactado.

ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0152 I04018 m² 0,47Compactación y riego a humedad óptima del plano
de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4
y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de rie-
go a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal con una do-
sificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0153 I04030 m² 0,07Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la
motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m
entre aristas interiores.

ZERO EUROS amb SET CÈNTIMS
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0154 I05004 m 4,31Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90 mm
de diámetro.

QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0155 I05005 m² 0,93Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno
"virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-
landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gra-
majes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción
de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo ti-
po CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola-
pes. Colocado.

ZERO EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

0156 I05017 m² 1,10Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen",
unidos mecánicamente por agujado y calandrado, estabiliza-
dos frente a los rayos UV, gramajes de 156 a 180 g/m², resis-
tencia a la tracción de 14 KN/m, resistencia estática mediante
ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola-
pes. Colocado.

UN EUROS amb DEU CÈNTIMS

0157 I06001 m³ 5,87Voladura en roca, en cantera, para producción de
material machacado. (No incluye canon de extrac-
ción).

CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0158 I06040 m² 0,77Triturado "in situ" de terreno tipo tránsito silíceo mediante
una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal
multifunción para triturado de roca, piedras y/o asfalto

ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0159 I06041 m² 1,06Triturado "in situ" de terreno roca suelta silícea mediante una
pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal multi-
función para triturado de roca, piedras y/o asfalto.

UN EUROS amb SIS CÈNTIMS
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Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1
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0160 I07003_M m² 0,34Regularización el terreno mediante el escarificado superficial
de firmes granulares y un posterior afianzamiento del terre-
no mediante pasada con cuchilla, para su reparación o con-
servación, hasta 30 cm de profundidad.

ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0161 I07007 m 1,83Limpieza de cunetas de alta densidad de vegetación con re-
troexcavadora, en trabajos de conservación de caminos, has-
ta una profundidad de 70 cm, depositando el material exca-
vado sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.

UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0162 I08005 t 443,48Emulsión bituminosa catiónica C65B3, con un 65%
de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y
comportamiento a rotura clase 3 según norma UNE
EN 13075-1.

QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0163 I08015 m² 0,19Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con
emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación
(para cada riego individualizado). No incluye emul-
sión asfáltica.

ZERO EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0164 I09008_P22 ud 102,15Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de
lado, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excava-
ción y hormigonado. P22 b

CENT DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0165 I09018 ud 100,72Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de
forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

CENT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0166 I09020 ud 104,49Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de diá-
metro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

CENT QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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0167 I09023 ud 106,41Señal informativa de indicación, reflectante, de forma cuadra-
da de 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

CENT SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0168 I09025_S33 ud 138,70Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rec-
tangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado. S33

CENT TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0169 I09044 ud 479,23Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para señal
informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tor-
nillería, excavación y hormigonado.

QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

0170 I09049 m 0,11Premarcaje de marca vial.

ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0171 I09054 m 0,53Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una
dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

ZERO EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0172 I09055 m 0,35Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15 cm.
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.
se pinta un 66% de la longitud.

ZERO EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0173 I09056 m² 10,22Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con
una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microes-
feras de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas,
stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

DEU EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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0174 I09057 m³ 57,22Apertura manual de pozo para cimentación para se-
ñales o similar con un volumen comprendido entre
0,025 - 0,40 m³/ud, realizado en terrenos naturales
excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormi-
gón, cerámica, etc). Contempla el extendido de las
tierras sobrantes.

CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0175 I0905ACR u 32,53Delimitador per carril bici prefabricado de caucho de
550x150x8 mm. de medida total, y piezas terminales, coloca-
do, inclusive material de fijación al pavimento.

TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0176 I09525_S46_2 ud 964,43Señal informativa de indicación con luces LED, sin reflectar,
de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. S46

NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0177 I10006_M m³ 4,33Excavación en cauces, desagües y obras de fábrica con retro-
excavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, volu-
men de excavación hasta 2 m³/m, en terreno tránsito medido
sobre perfil. Incluido apoy manual

QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0178 I10031 m³ 0,22Extendido de tierras, procedentes de la excavación
y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

ZERO EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0179 I10032 m³ 0,26Extendido de tierras, procedentes de la excavación
y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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0180 I11017 m 29,38Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared
ranurada y unión por manguito de 200 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y re-
cubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155
g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo,
incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y ta-
pado de la misma. En terreno tránsito.

VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0181 I11020 m 37,87Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared
ranurada y unión por manguito de 250 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y re-
cubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155
g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo,
incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y ta-
pado de la misma. En terreno tránsito.

TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0182 I12021 pie 8,61Trabajos complementarios de eliminación de pie
aislado, sin condiciones de especial dificultad y
cuando no sea necesario el traslado de la maquina-
ria necesaria por encontrarse disponible, incluido el
trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro mayor
de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos pre-
parados para su transporte.

VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

0183 I12021_M pie 48,36Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo pro-
pio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria
de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados,
con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Dejándo-
los fuera del lugar de plantación preparados para
su transporte.

QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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0184 I12024 pie 3,22Trabajos complementarios de arranque de tocones
aislados, sin condiciones de especial dificultad y
cuando no sea necesario el traslado de la maquina-
ria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir
arrastre o acordonado, en árboles con tronco de
diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a 60 cm.
Dejándolos preparados para su transporte.

TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0185 I12024_M pie 3,13Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o
acordonado, en árboles con tronco de diámetro su-
perior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plan-
tación.

TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0186 I13005 m³ 121,43Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificación
1/5), a una distancia máxima de 20 km.

CENT VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0187 I13006 m³ 115,96Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6),
a una distancia máxima de 20 km.

CENT QUINZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0188 I14001 m³ 133,82Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido rodado de 40 o
20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de
la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

CENT TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0189 I14002 m³ 129,40Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido machacado de 40
o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de
la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

CENT VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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0190 I14003 m³ 92,54Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

NORANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0191 I14007 m³ 133,77Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido machacado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la
arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

CENT TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0192 I14008 m³ 98,33Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia
máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

NORANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0193 I14012 m³ 102,64Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia carac-
terística) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta.

CENT DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0194 I14030 m³ 29,89Mayor precio de puesta en obra de hormigón de
obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³,
sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0195 I14045 m³ 3,68Incremento para cada m³ de hormigón por árido 12

TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0196 I14064 m³ 20,02Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado
por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros,
losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.

VINT EUROS amb DOS CÈNTIMS

0197 I14065 u 314,97Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volú-
menes de hormigón menores o iguales a 40 m³.

TRES-CENTS CATORZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0198 I15001 kg 2,06Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm,
B-400S/SD, colocado en obra.

DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS

0199 I15003 kg 2,09Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, coloca-
do en obra.

DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS

0200 I15004 kg 1,96Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, coloca-
do en obra.

UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

0201 I15005 m² 4,42Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícu-
la de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0202 I15006 m² 7,47Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícu-
la de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0203 I16001 m 4,03Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta
una altura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0204 I16002 m² 21,94Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vi-
gas y encepados de cimentación, considerando 4 posturas,
incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0205 I16003 m² 19,52Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura,
considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado.

DINOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0206 I16005 m² 46,08Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro
de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

QUARANTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0207 I16009 m² 24,77Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para re-
vestir, los tres primeros metros de altura, considerando 40
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de monta-
je y desmontaje de encofrado.

VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0208 I16032 m² 39,53Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de ci-
mentación, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir me-
dios auxiliares.

TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0209 I16035 m² 23,93Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado.

VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0210 I17002 m³ 19,30Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm
de espesor, en caminos con pendiente media máxima del 5%
incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla
vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textu-
ra superficial, curado con productos filmógenos y realización
de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado,
hormigones, armaduras ni productos de curado.

DINOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

0211 I17003 m³ 30,64Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm
de espesor, en caminos con pendiente media comprendida
entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón, com-
pactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepilla-
do/ruleteado para textura superficial, curado con productos
filmógenos y realización de juntas de contracción en duro;
no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni produc-
tos de curado.

TRENTA EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0212 I17006 m² 4,66Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espe-
sor, en caminos con pendiente media comprendida entre el
5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón, compacta-
ción con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/rulete-
ado para textura superficial, curado con productos filmóge-
nos y realización de juntas de contracción en duro; no se in-
cluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cu-
rado.

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0213 I17032 m² 2,15Tratamiento color de soleras y pavimentos de hormigón

DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0214 I18002 m² 47,91Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con com-
presor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escom-
bros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el con-
tenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0215 I18013 m³ 171,24Demolición de muros de hormigón armado de espesor varia-
ble, con compresor, incluso despeje de escombros. No está
incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

CENT SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0216 I18028 m² 8,24Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomera-
do asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso lim-
pieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de
escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los cos-
tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

VUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0217 I21009 m³ 62,04Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de trans-
porte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e
incluida zanja de anclaje.

SEIXANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

0218 I24008 m 107,62Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6
m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido excava-
ción, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

CENT SET EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0219 I24104 m 37,75Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento
de 0,40 m de diámetro exterior, sin embocaduras, incluido ex-
cavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
tránsito, distancia menor o igual a 20 km.

TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0220 I26019 ud 1.123,16Arqueta para caño sencillo de 1,2 m de diámetro interior, in-
cluida excavación en terreno tipo compacto.

MIL CENT VINT-I-TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0221 I27011 ud 305,62Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro inte-
rior, con dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno
tipo tránsito.

TRES-CENTS CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

0222 I28001 u 6.200,00Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra
de equipo completo para la ejecución de micropilotes dentro
de la península. Incluso p/p de desplazamiento de personal
especializado y transporte de materiales.

SIS MIL DOS-CENTS EUROS

0223 I28009 m 130,15Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longitud,
193,7 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubular
con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite elástico
562 N/mm2. de 127,0 mm de diámetro exterior y 9,0 mm de
espesor, con uniones roscadas y/o manguitos, e inyección
única global (IU) de lechada de cemento de resistencia carac-
terística 30 MPa con cemento CEM II 42,5 SR, vertida por el
interior de la armadura. Incluido replanteo exacto del centro
geométrico del micropilote así como verticalidad o inclina-
ción del mismo, para asegurar la perforación por dicho cen-
tro a lo largo de toda su longitud. lncluso p/p de desplaza-
miento del personal especializado, limpieza y recogida de los
restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos
durante los trabajos, y carga a camión a contenedor

CENT TRENTA EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0224 I28011 u 19,98Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero de
150 a 200mm de diámetro, mediante picado del mortero de
la cabeza del micropilote que no reúne las características me-
cánicas necesarias, con martillo eléctrico. Incluso p/p de cor-
te de armadura cuando sea necesario, limpieza y acopio, reti-
rada y carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor. Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Cri-
terio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

DINOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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0225 IE0621 m 30,85Bordillo prefabricado de piezas de hormigón bicapa de
17x28 cm tipo T-3,  colocado, inclusive la excavación, cortes,
base de hormigób tipo HM-20 y rejuntada con mortero de
cemento.

TRENTA EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0226 IE0624 m2 28,11Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·lo-
cat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb
morter de ciment.

VINT-I-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0227 IE06311 m2 47,94Pavimento de adoquines de hormigón prefabricado bicapa
de 20x10x8cm de color rojo, colocados sobre lecho de mor-
tero de cemento de 2 cm de grosor con relleno de junta de
arena fina y compactación de pavimento acabado, incluso so-
lera de hormigón tipo HA-25 de 25 cm de grosor

QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0228 IE07311 u 124,83Traslado de señal existente, inclusive la cimentación

CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0229 IE1107 m 25,64Bordillo prefabricado de piezas de hormigón bicapa de 8x20
cm tipo tablón, colocado, inclusive la excavación, base de
hormigón tipo HM-20 y rejuntado con mortero de cemento.

VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0230 IO6O21_CN m³ 7,91Piedra para la construcción de pedraplén seleccio-
nado en cantera, con su correspondiente desecho,
obtenido mediante machaqueo de roca extraída
previamente.

SET EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0231 ISTC ud 40,11Colocación de contenedor de almacenamiento de
residuos de 7 m3.

QUARANTA EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0232 I_TRA m² 170,63Suministro e instalación de tramex, incluido marco perimetral
y grapas de anclaje.

CENT SETANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0233 L01241 h 26,79Recurso preventivo
VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0234 LUM_LED ud 840,67Suministro e instalación de luminaria urbana LED compuesta
por poste e acero galvanizado de 4 m de altura con acabado
a color de 76 mm e diámetro y luminarias LED con una po-
tencia de 50/75 W, voltaje de 220 V y 5000 lúmenes. Incluye
sistema de anclaje al terreno por medio de dado de hormi-
gón de 0,8*0,8*0,8 m y placa metálica con pernos atornilla-
dos.

VUIT-CENTS QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0235 MAD m3 31,40Canon de entrega a gestor autorizado de Madera
limpia

TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0236 NEOPRENO u 254,25Apoyo de neopreno zunchado segun planos, incluido ade-
más la placa de anclaje, mortero de nivelación y anclajes, to-
do colocado.

DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

0237 P03009_04 m³ 114,00

CENT CATORZE EUROS

0238 P03999AF ud 2,47

DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0239 P10207 pp 0,91Soldadures a xarxa i petit mat.
ZERO EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

0240 P102081 u 4,50Soldadures pica i llums
QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0241 PCARG_P ud 980,85Prueba de carga de pasarela peatonal de madera de 15 m de
luz

NOU-CENTS VUITANTA EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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0242 PI_D ud 1.065,89Suministro e instalación de panel informativo tipo AP2 según
el "Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturísti-
ques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alumi-
nio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de espesor
con dimensiones de 910 mm de alto por 910 mm de largo,
pintadas con pintura de poliuretano de doble componente y
secadas en el horno, anclada a un poste de madera de pino
de 100 mm de diámetro y una altura de 2000 mm, torneada
y tratada en autoclave por el sistema Bethell, con cobre sin
cromo y cobertura de clase de riesgo 4, según la Norma S/N
355. A su vez el poste va anclado al terreno mediante un da-
do de hormigón de 0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de
anclaje incluidos.

MIL SEIXANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0243 PL10 ud 48,55Placas de anclaje de acero de dimensiones 450x200x10 mm
con 6 orificios de 18 mm de diámetro,  confromada por dos
perfiles sujección de 270x16x6 mm y cuatro eletas de refuer-
zo de 6mm , según planos.

QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0244 PLAS m3 98,95Canon de entrega a gestor autorizado de Plastico
NORANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0245 PRUEBA_C m 60,00Prueba de carga de pasarela peatonal,  incluido proyecto de
la prueba de carga, ejecución de la prueba de carga e infor-
me sobre el resultado de la prueba.

SEIXANTA EUROS

0246 REGT m² 45,58Regularización de terreno tras demolición, dejando los restos
existentes debidamente acordonados y el terreno regulariza-
do.

QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0247 RESC m³ 17,00

DISSET EUROS

0248 RETC5 ud 84,40Retirada de contenedor de 5 m3 en la finalización
de la obra

VUITANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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VUITANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0249 RETI7 ud 96,49Retirada de contenedor en la finalización de la obra
de 7 m3.

NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

0250 RETS ud 44,95Retirada de grupo de 4 sacas de 1 m3 cada una.
Unicamente incluye carga y transporte

QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0251 RFIBRO m2 38,93Retirada de cubierta de fibrocemento, incluido desmontage,
carga y transporte a vertedero autorizado y cánon.

TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

0252 RLLZU m³ 43,50Relleno zanja tramo urbano

QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0253 RUR m³ 98,00

NORANTA-VUIT EUROS

0254 R_00001AA m³ 120,39Hormigón HA-30/b/20/XC2, planta, D<=20 km

CENT VINT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

0255 R_00001AG kg 0,64Pintura en taller C3 ISO 12994 sobre estructura metálica

ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0256 R_00001AG_01l 46,00

QUARANTA-SIS EUROS

0257 R_00001AJ u 497,16Medios auxiliares y de elevación estructura metalica

QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

0258 R_00001AL m³ 36,07Arido para relleno manual y mecanico huecos en rampas

TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

0259 R_00001AW u 152,44Banda de neopreno 150x80x10 mm

CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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0260 R_00001AY m² 160,85Tarima de madera de pino estructural tratada en autoclave
de 70 mm de espesor

CENT SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0261 R_00001AY_01u 0,45

ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0262 R_00001BV m² 25,55Medios auxiliares elevacion cargas en encofrados y desenco-
frados

VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0263 R_02_08_AA t 6,00Runa clase I

SIS EUROS

0264 R_B01034 kg 2,97Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, ela-
borado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, in-
cluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas
especiales y despuntes, no incluye medios auxiliares ni de
elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por solda-
dor cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

0265 R_CNL01E12_Mm³ 11,33Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terraple-
nes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado, canon
de extracción, la excavación y acopio, la carga, el transporte
a una distancia igual o menor de 20 km,  extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del ensayo Proctor Modificado.
Medido en estado compactado.

ONZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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0266 R_F12001 m³ 37,58Conformación de firme formado por material granular zahor-
ra RCD 0/32, obtenido mediante machaqueo y cribado de ro-
ca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera, has-
ta un ancho de 2,00 m. Incluye el  material granular puesto
en obra y la construcción de la base mediante la mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego con distancia máxima del agua a 3
km y a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del ensayo Proctor Modificado. Medi-
do en estado compactado.

TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0267 R_I28001_M u 12.929,76Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo pilo-
tes

DOTZE MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

0268 SB_RCD_32 m³ 25,89Conformación de firme formado por material granular zahor-
ra RCD 0/32. Incluye el  material granular puesto en obra y la
construcción de la base mediante la mezcla, extendido, perfi-
lado, riego con distancia máxima del agua a 3 km y a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado
compactado.

VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

0269 SK_D ud 86,44Suministro e instalación de señal con mención tipo P06 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ciclotu-
rístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya.
El panel informativo, se confroma por una plancha de alumi-
nio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de diemsio-
nes de 390 mm de alto por 130 mm de largo, pintadas con
pintura de poliuretano de doble componente y secadas en el
horno, anclada a un poste de madera de pino de 100 mm de
diámetro y una altura de 1000 mm, torneada y tratada en au-
toclave por el sistema Bethell, con cobre sin cromo y cobertu-
ra de clase de riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el
poste va anclado al terreno mediante un dado de hormigón
de 0,3x0,3x0,3 m.  Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

VUITANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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0270 SM_D ud 206,77Suministro e instalación de señal con mención tipo P01-P02
según el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ciclo-
turístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya.
El panel informativo, se confroma por una plancha de alumi-
nio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de diemsio-
nes de 285 mm de alto por 600 mm de largo, pintadas con
pintura de poliuretano de doble componente y secadas en el
horno, anclada a un poste de madera de pino de 100 mm de
diámetro y una altura de 4000 mm, torneada y tratada en au-
toclave por el sistema Bethell, con cobre sin cromo y cobertu-
ra de clase de riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el
poste va anclado al terreno mediante un dado de hormigón
de 0,5x0,5x0,5 m.  Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

DOS-CENTS SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0271 SS_C ud 315,96Suministro e instalación de señal simplificada tipo P07 según
el "Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturísti-
ques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya" para tra-
mos compartidos. El panel informativo, se confroma por una
plancha de aluminio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de es-
pesor de espesor con dimensiones de 130 mm de alto por
500 mm de largo, pintadas con pintura de poliuretano de do-
ble componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de aluminio extruido de al menos 76 mm de diámetro con
un espesor mínimo tubular de 3,5 mm; la superficie exterior
será cilindrica con acaado estriado y una altura de 3500 mm.
A su vez el poste va anclado al terreno mediante un dado de
hormigón HA-25 de 0,5x0,6x0,5 m por medio de una placa
de anclaje con pernos. Tornillería y elementos de anclaje in-
cluidos.

TRES-CENTS QUINZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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0272 SS_C8 ud 332,06Suministro e instalación de señal simplificada tipo P08 según
el "Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturísti-
ques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya" para tra-
mos compartidos. El panel informativo, se confroma por una
plancha de aluminio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de es-
pesor de espesor con dimensiones de 285 mm de alto por
600 mm de largo, pintadas con pintura de poliuretano de do-
ble componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de aluminio extruido de al menos 76 mm de diámetro con
un espesor mínimo tubular de 3,5 mm; la superficie exterior
será cilindrica con acaado estriado y una altura de 3500 mm.
A su vez el poste va anclado al terreno mediante un dado de
hormigón HA-25 de 0,5x0,6x0,5 m por medio de una placa
de anclaje con pernos. Tornillería y elementos de anclaje in-
cluidos.

TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS

0273 SS_D ud 190,67Suministro e instalación de señal simplificada tipo P03-P04
según el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ciclo-
turístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alumi-
nio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de espesor
con dimensiones de 130 mm de alto por 500 mm de largo,
pintadas con pintura de poliuretano de doble componente y
secadas en el horno, anclada a un poste de madera de pino
de 100 mm de diámetro y una altura de 4000 mm, torneada
y tratada en autoclave por el sistema Bethell, con cobre sin
cromo y cobertura de clase de riesgo 4, según la Norma S/N
355. A su vez el poste va anclado al terreno mediante un da-
do de hormigón de 0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de
anclaje incluidos.

CENT NORANTA EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0274 SYS ud 45.915,69Partida alzada en concepto de la aplicación del estudio de se-
guridad y salud

QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

0275 TIERR m3 2,18Canon de entrega a gestor autorizado de Tierras y
piedras naturales

DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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0276 TUTOR1 ud 18,71Entutorado de árbol con  tutor de 1 pie de madera torneada
tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, clase de
riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; compues-
to por 1 poste vertical de 2,5 m de longitud y 6 cm de diáme-
tro, así como p.p. de cincha para sujección del árbol.

DIVUIT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Tarragona, juny de 2024

L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS

L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL CAP DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES
DEL TERRITORI

EL CAP DE SERVEI PROJECTES I OBRES L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

MARTÍ SORIANO LÓPEZ
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Conforme,
El representat de TRAGSA

EDUARDO PLANILLO ARROYO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 

Quadre de preus núm. 2 
 



QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 000011EW m² Malla acero galvanizado caliente plastificado D 5 cm y 40
mm paso, incluido pp elementos auxiliares

Ma d'obra .............................................. 4,27
Materials ............................................... 3,16

TOTAL PARTIDA.................................. 7,43

0002 00001AA m³ Hormigón HA-30/b/20/XC2, planta, D<=20 km

Ma d'obra .............................................. 14,95
Maquinaria ............................................ 0,44
Materials ............................................... 105,00

TOTAL PARTIDA.................................. 120,39

0003 00001AB m³ Hormigón HA-30/b/20/XC4, planta, D<=20 km

Ma d'obra .............................................. 14,95
Maquinaria ............................................ 0,44
Materials ............................................... 109,00

TOTAL PARTIDA.................................. 124,39

0004 00001AC m³ Hormigón HA-35/b/20/XC2, planta, D<=20 km

Ma d'obra .............................................. 14,95
Maquinaria ............................................ 0,44
Materials ............................................... 110,00

TOTAL PARTIDA.................................. 125,39

0005 00001AD m³ Hormigón HA-35/b/20/XC4, planta, D<=20 km

Ma d'obra .............................................. 14,95
Maquinaria ............................................ 0,44

TOTAL PARTIDA.................................. 129,39

Altres..................................................... 114,00

0006 00001AF kg Pintura en taller C4 ISO 12994 sobre estructura metálica

Ma d'obra .............................................. 0,12
Maquinaria ............................................ 0,10
Materials ............................................... 0,50

TOTAL PARTIDA.................................. 0,71

0007 00001AG m Barandilla de acero S355J2H en chapas
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Ma d'obra .............................................. 87,03
Materials ............................................... 75,53

TOTAL PARTIDA.................................. 162,56

0008 00001AH m² Forjado en PRFV de perfil 40 x 500 mm PRFV en RAL 7040 y
superficie con arenilla

Ma d'obra .............................................. 55,61
Maquinaria ............................................ 6,46

TOTAL PARTIDA.................................. 295,11

Altres..................................................... 233,03

0009 00001AO u Cabeza micropilote placa 300x300x30 mm, 6 cartelas 15 mm
y B500 S Ø25 mm

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 253,46

0010 00001AP u Izado de estructuras metalica con grua 400-500 tn en instala-
cion y 160/200 tn en maniobras previas

Ma d'obra .............................................. 4.992,40
Maquinaria ............................................ 36.791,65

TOTAL PARTIDA.................................. 41.784,05

0011 00001BV m² Medios auxiliares elevacion cargas en encofrados y desenco-
frados

Maquinaria ............................................ 25,55

TOTAL PARTIDA.................................. 25,55

0012 00001QE u Medios elevacion personal encofrado, acero corrugado, verti-
dos de hormigon

Maquinaria ............................................ 6.855,00

TOTAL PARTIDA.................................. 6.855,00
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0013 00001ZA h Pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de diá-
metro, para grupo de pilotes CPI-8 según NTE-CPI, de hasta
15 m de profundidad. Ejecutado por barrenado de tierras, en
terreno de 25 a 50 kg/cm² de resistencia, mediante sistema
mecánico, sin entibación y posterior hormigonado continuo
en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación
del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/XC2 fabrica-
do en central, y vertido desde camión a bomba estacionaria,
y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproxima-
da de 5,6 kg/m. Incluso alambre de atar y separadores. El
precio incluye el transporte, la instalación, el montaje y el
desmontaje del equipo mecánico, la elaboración de la ferra-
lla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-
dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra.

Maquinaria ............................................ 386,77

TOTAL PARTIDA.................................. 386,77

0014 00001ZB h Pilote in situ Ø650 mm con herramienta widia, armado CPI-8
según NTE-CP y CPR

Maquinaria ............................................ 507,75

TOTAL PARTIDA.................................. 507,75

0015 00001ZC u Descabezado de pilote de hormigón armado

Ma d'obra .............................................. 54,33
Maquinaria ............................................ 13,92

TOTAL PARTIDA.................................. 68,25

0016 0001AH_01 m²

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 216,77

0017 04_01 ud Partida alzada cobro íntegro para la seguridad vial, señaliza-
ción, balizamiento y desvíos provisionales durante la ejecu-
ción de las obras, segúna indicaciones de la Dirección de
Obra

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 15.000,00
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0018 04_02 ud Partida alzada a justificar para la reposición de servicios surgi-
dos de una afección secundaria o imprevista, estudio desvios
provisionales y otros

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 30.000,00

0019 04_04 ud Partida alzada de abono íntegro para señalización, desvío y
corte de carreteras C-12 y AP7

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 30.000,00

0020 04_06 ud Partida Alzada a justificar Estudio geotécnico

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 5.141,00

0021 04_07 ud Partida Alzada a justificar control de calidad en obra

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 29.150,00

0022 07_01 ud Instalación, retiurada y gestión de RCD en volúmenes meno-
res con capacidad total de 64 m3.

TOTAL PARTIDA.................................. 1.503,48

Altres..................................................... 1.503,48

0023 07_02 m³ Recogida, selección y clasificación y transporte de residuos
urbanos.

Ma d'obra .............................................. 10,68
Maquinaria ............................................ 51,99

TOTAL PARTIDA.................................. 62,67

0024 07_03 m³ Carga y transporte a gestor autorizado de RCD.

Maquinaria ............................................ 9,96

TOTAL PARTIDA.................................. 9,96
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0025 07_04 ud Canon de gestión de residuos RCD.

TOTAL PARTIDA.................................. 6.496,27

Altres..................................................... 6.496,27

0026 A01004 m³ Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta
4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Ma d'obra .............................................. 1,13
Maquinaria ............................................ 3,86

TOTAL PARTIDA.................................. 4,99

0027 ACER m3 Canon de entrega a gestor autorizado de Papel y
carton limpio

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 98,91

0028 AM m²

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 160,00

0029 APDO m Arropado longitudinal del firme de hormigón con
material de la cuneta. Con ancgura de camino de
3.5 m

Maquinaria ............................................ 0,47

TOTAL PARTIDA.................................. 0,47

0030 AP_ARB pie Eliminación de pié aislado con troncos de diámetro mayor a
25 cm, incluido el trabajo propio de apeo del árbol, tronza-
do, arranque del tocón y carga. No se incluye el transporte a
vertedero.

Ma d'obra .............................................. 5,21
Maquinaria ............................................ 9,76

TOTAL PARTIDA.................................. 14,97

0031 AP_ARB_2 ud Apeo árbol grandes dimensiones zona urbana

Ma d'obra .............................................. 18,15
Maquinaria ............................................ 48,70

TOTAL PARTIDA.................................. 66,85
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0032 ARBOL ud Arbol autóctono de 1,50 a 2 m de altura, suministrado en
contenedor, distribución y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y dos riegos de manteni-
miento de 60 litros.

Ma d'obra .............................................. 5,34
Maquinaria ............................................ 4,96
Materials ............................................... 45,95

TOTAL PARTIDA.................................. 56,25

0033 B01034 kg Acero laminado S275JR en perfiles laminados en ca-
liente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cor-
tes, uniones soldadas, piezas especiales y despun-
tes, y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de
elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según nor-
ma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Ma d'obra .............................................. 1,39
Materials ............................................... 1,77

TOTAL PARTIDA.................................. 3,16

0034 B01036_M kg Acero S355J2H en perfil tubular para estructura

Ma d'obra .............................................. 0,82
Materials ............................................... 3,82

TOTAL PARTIDA.................................. 4,64

0035 B01060 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensio-
nes 300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado
de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Ma d'obra .............................................. 43,87
Maquinaria ............................................ 0,28
Materials ............................................... 24,61
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TOTAL PARTIDA.................................. 68,78

0036 B04046 m² Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex-
terna, constituida por imprimación asfáltica, lámina asfáltica
de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de fieltro de
poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina
drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para
drenaje. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisi-
tos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Ma d'obra .............................................. 16,20
Materials ............................................... 13,73

TOTAL PARTIDA.................................. 29,92

0037 B05030_M m Bordillo de jardinería, prefabricado de hormigón
monocapa achaflanado de 9 cm de base y hasta 20
cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
no estructural, tamaño máximo 20 mm, de 10 cm
de espesor, incluida excavación necesaria, rejunta-
do y limpieza

Ma d'obra .............................................. 5,09
Maquinaria ............................................ 0,17
Materials ............................................... 3,96

TOTAL PARTIDA.................................. 9,23

0038 BARAND.CORD_m Suministro y colocación de baranda de madera de pino trata-
da en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN
335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de
longitud y Ø 120 mm, colocados cada 4 m, y soga de Ø 20
mm (cuerda vegetal tipo sisal impregnada con aceite protec-
tor trenzado) formado por 4 cabos torcidos de Ø 5 mm cada
uno de ellos con un ánima metálica de acero galvanizado de
3 mm de grosor. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,2 m e irá anclada al mismo mediante dados de
hormigón de 40x40x40 cm. Incluido pieza de unión de cables
mediante grapas metálicas prensadas de 4 mm, recubrimien-
to con cinta, tornillos prisioneros y casquillo de anclaje.

Ma d'obra .............................................. 14,08
Maquinaria ............................................ 1,23
Materials ............................................... 9,15
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TOTAL PARTIDA.................................. 24,44

0039 BARRAB ud Barrera abatible efecto chicana, compuesta por dos postes
verticales de madera de pino tratada en autoclave para clase
de uso IV (según norma UNE-EN 335), de 1500 mm de longi-
tud y Ø 120 mm y un poste horizontal de madera de pino
tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335), de 1800 mm de longitud y Ø 110 mm. En la in-
sercción de uno de los postes verticales al suelo se instala un
mecanismo de extracción del poste y en el otro un mecanis-
mo tipo bsagra para posibilitar giro en 180 º. Ambos postes
verticals van anclados al terreno con cimentación de
400x400x250 mm.

Ma d'obra .............................................. 49,12
Maquinaria ............................................ 9,67
Materials ............................................... 19,71

TOTAL PARTIDA.................................. 78,50

0040 BR_L m Barandilla urbana tipo Luna

Ma d'obra .............................................. 6,41
Materials ............................................... 95,10

TOTAL PARTIDA.................................. 101,51

0041 BR_MIX m Barandilla mixta de hierro-madera fabricada para módulos
traveseros de hierro galvanizado con pilares de madera cada
2 m con un tape metálico galvanizado a testa y listones de
madera rectangulares colocados verticalmente de pino de
Flandes tratado con autoclave nivel IV con la impregnación
realizada por el sistema Bethel vacío-presión a base de sales
hidrosolubles libres de cromo y arsénio, de 1,30 metros de al-
tura, inclusive el suministro y transporte a obra, completa-
mente montada e instalada.

Ma d'obra .............................................. 60,04
Maquinaria ............................................ 0,83
Materials ............................................... 89,10

TOTAL PARTIDA.................................. 149,98
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0042 CAB150 m Suministro e instalación en zanja de cable AL XZ1 0,6/1kv
1*150 mm2 AL

Ma d'obra .............................................. 1,28
Materials ............................................... 2,15

TOTAL PARTIDA.................................. 3,43

0043 CAB7 ud Cambio de lugar de contenedor de 7 m3 por inter-
ferencia con el transcurso de las obras o con la cir-
culación ferroviaria

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 96,49

0044 CAMB ud Cambio de contenedores llenos por contenedores
vacíos de 7 m3..

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 96,49

0045 CCONT5 ud Cambio de contenedores llenos por contenedores
vacíos de 5 m3.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 84,40

0046 CLC ud Cambio de lugar de contenedor de 5 m3 por inter-
ferencia con el transcurso de las obras o con la cir-
culación ferroviaria

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 84,40
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0047 CNI03G15_ ud Pasarela peatonal tipo Caminos Naturales de 15,00 m de luz
total y 2,0 m de ancho de paso para clase de servicio 3, for-
mada por vigas principales rectas, riostras y barandillas en
madera laminada encolada de pino GL24h; tablero de piso,
elementos de arriostramiento y quitamiedos en madera aser-
rada de pino C-24. La madera lleva incluido el tratamiento
fungicida, cortes, entalladuras para su correcto acoplamien-
to, colocación de elementos de atado, según CTE/ DB-SE-M.
Herrajes de apoyo y de unión en acero S275 JR galvanizado
en caliente mediante Z350 y tornillería cincada. Se incluye
forrado de zinc del canto de las vigas, medios de elevación y
transporte, pero no la cimentación.

Ma d'obra .............................................. 6.566,40
Maquinaria ............................................ 2.382,18
Materials ............................................... 8.449,36

TOTAL PARTIDA.................................. 17.397,94

0048 CNL01E11_ m³ Material adecuado sin seleccionar para rellenos o
terraplenes extraído en la zona. Incluye el material,
canon de extracción, la excavación y acopio.

Maquinaria ............................................ 2,28

TOTAL PARTIDA.................................. 2,28

0049 CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terraple-
nes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado, canon
de extracción, la excavación y acopio, la carga, el transporte
a una distancia igual o menor de 20 km, extendido, perfilado,
riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del ensayo Proctor Modificado. Medi-
do en estado compactado.

Maquinaria ............................................ 11,30

TOTAL PARTIDA.................................. 11,33
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0050 CNL01_E13_ m³ Pedraplén formado por material pétreo extraído de cantera.
Incluye el material pétreo en cantera, transporte,  extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 96% del ensayo Proctor Modifica-
do. Medido en estado compactado.

Ma d'obra .............................................. 3,64
Maquinaria ............................................ 11,34
Materials ............................................... 3,08

TOTAL PARTIDA.................................. 18,06

0051 COMPACT m² Compactación del plano de fundación hasta alcanzar una
densidad del 100 % del Proctor Normal.

Ma d'obra .............................................. 0,02
Maquinaria ............................................ 0,37

TOTAL PARTIDA.................................. 0,39

0052 CONT5 ud Colocación de contenedor de almacenamiento de
residuos de 5 m3.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 40,11

0053 CPZ ud Instalación y suministro cola de pez (bionda)

Ma d'obra .............................................. 6,76
Materials ............................................... 92,50

TOTAL PARTIDA.................................. 99,26

0054 DEM m³ Demolición de estructuras y obras de fábrica tales como mu-
ros de bloque de hormigón, muros de ladrillo, caños o cune-
tas de hormigón y otras estructuras, con medios mecánicos y
disgregando el material resultante en tamaño acopiable por
medios mecánicos. Sin incluir carga en camión ni traslado a
gestor autorizado.

Ma d'obra .............................................. 4,27
Maquinaria ............................................ 29,66

TOTAL PARTIDA.................................. 33,93

0055 DR_TUB m Instalación drenaje muro

Ma d'obra .............................................. 1,49
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Ma d'obra .............................................. 1,49
Materials ............................................... 5,11

TOTAL PARTIDA.................................. 6,60

0056 DTS m² Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica C65B3
TRG y dotación 1,50 kg/m2 y 1 kg/m2, con áridos 10/5 y 5/2
y dotación 8 l/m2 y 4 l/m2, incluso extensión y compacta-
ción. Desgaste de los ángeles <25. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Ma d'obra .............................................. 1,45
Maquinaria ............................................ 1,60
Materials ............................................... 1,40

TOTAL PARTIDA.................................. 4,43

0057 E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra.

Ma d'obra .............................................. 21,35
Maquinaria ............................................ 5,24
Materials ............................................... 28,97

TOTAL PARTIDA.................................. 55,56

0058 E02221 m Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en ro-
llo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior cor-
rugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro acce-
sorio de conexión, totalmente instalado.

Ma d'obra .............................................. 1,30
Materials ............................................... 0,51

TOTAL PARTIDA.................................. 1,81

0059 E0334_M m Tall serra disc paviment mescles bituminoses, formigó o pa-
not, fins 25 cm

Ma d'obra .............................................. 1,32
Materials ............................................... 0,60

TOTAL PARTIDA.................................. 1,92
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0060 E04215 m2 Rebozado regleado sobre paramento vertical exterior, a 3,00
m de altura, como máximo, con morter de uso corriente (GP)
de designación CSIII W0, según la norma UNE-EN 998-1; re-
molinado

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 23,50

0061 E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en plan-
ta, col·locat.

Ma d'obra .............................................. 7,43
Maquinaria ............................................ 0,33
Materials ............................................... 68,34

TOTAL PARTIDA.................................. 79,66

Altres..................................................... 3,56

0062 E05292 m2 Losa alveolar de hormigón pretensado de 16 cm de altura y 100 a
120 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente, de 28,0
a 45,7 kNm de momento flector último

Ma d'obra .............................................. 9,60
Maquinaria ............................................ 7,53
Materials ............................................... 29,34

TOTAL PARTIDA.................................. 49,16

Altres..................................................... 2,69

0063 E0603B t Pavimento de M.B.C. tipus D8 amb árido granítico, estesa i
compactada al 97 % del'assaig marshall.

Ma d'obra .............................................. 1,72
Maquinaria ............................................ 2,38
Materials ............................................... 39,50

TOTAL PARTIDA.................................. 43,61

0064 E0717 u Placa reflectora rectangular de 90x60 cm. para señales de trá-
fico, nivell 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

Ma d'obra .............................................. 8,63
Materials ............................................... 139,57

TOTAL PARTIDA.................................. 156,99

Altres..................................................... 8,79
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0065 E0718 u Placa reflectora rectangular de 135x90 cm., para señales de
tráfico, nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

Ma d'obra .............................................. 8,63
Materials ............................................... 195,75

TOTAL PARTIDA.................................. 216,54

Altres..................................................... 12,16

0066 E0719 u Placa reflectora rectangular de 85x17 cm., pra señales de trá-
fico, nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

Ma d'obra .............................................. 4,56
Materials ............................................... 62,33

TOTAL PARTIDA.................................. 70,85

Altres..................................................... 3,96

0067 E0720 u  Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària,
nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

Ma d'obra .............................................. 4,56
Materials ............................................... 55,94

TOTAL PARTIDA.................................. 64,08

Altres..................................................... 3,58

0068 E0730 u Cimentación de cartel de pre-señalización, totalmente acaba-
da.

Ma d'obra .............................................. 45,24
Maquinaria ............................................ 0,33
Materials ............................................... 68,34

TOTAL PARTIDA.................................. 136,89

Altres..................................................... 22,98

0069 E07381 m Palo de aluminio anodizado color plata, estriado, de 76 mm.
de diámetro MB, colocado

Ma d'obra .............................................. 3,17
Materials ............................................... 23,69

TOTAL PARTIDA.................................. 28,43

Altres..................................................... 1,57

0070 E0744 u Base de acero galvanizado para soporte de de 76 mm.
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Ma d'obra .............................................. 3,17
Materials ............................................... 95,62

TOTAL PARTIDA.................................. 104,68

Altres..................................................... 5,89

0071 E07441 u Base de acero galvanizado para soporte de 90 mm. colocada.

Ma d'obra .............................................. 3,17
Materials ............................................... 103,02

TOTAL PARTIDA.................................. 112,52

Altres..................................................... 6,33

0072 E0745 m Palo de aluminio anodizado color plata, estriado, de 90 mm.
de diámetro MC, colocado

Ma d'obra .............................................. 1,44
Materials ............................................... 30,36

TOTAL PARTIDA.................................. 33,77

Altres..................................................... 1,97

0073 E10100B m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inte-
rior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a cana-
lització soterrada

Ma d'obra .............................................. 0,46
Materials ............................................... 2,18

TOTAL PARTIDA.................................. 2,64

0074 E10104 m Conductor de cobre tetrapolar 4x6 mm2, de designación
UNE RV 0,6/1 kV, colocado en línea de alumbrado enterrado,
alojad en tubo corrugado.

Ma d'obra .............................................. 2,12
Materials ............................................... 3,65

TOTAL PARTIDA.................................. 5,77

0075 E10121 m Conductor de cobre desnudo de 35 mm2, unipolar, colocado
en fondo de zanaja y salida a puntos de luz, comprendida la
parte proporcional de tubo protector de los salientes y solda-
dures a los puntos metálicos o a las derivaciones.
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Ma d'obra .............................................. 1,66
Materials ............................................... 1,35

TOTAL PARTIDA.................................. 3,92

Altres..................................................... 0,91

0076 E10122 u Piqueta conexión a tierra, claveteada verticalmente y conexio-
nada la línea con soldadura aluminotérmica.

Ma d'obra .............................................. 2,76
Materials ............................................... 12,12

TOTAL PARTIDA.................................. 19,38

Altres..................................................... 4,50

0077 E1205AZ u Cimentación para columna semafórica de 100x100x100cm,
incluso pernos de anclaje

Ma d'obra .............................................. 108,98
Maquinaria ............................................ 0,46
Materials ............................................... 110,88

TOTAL PARTIDA.................................. 220,33

0078 E1210B u Arqueta de registro tipo B de 34x45x60 cm, con tapa, para
instalaciones semafóricas o alumbrado, y paredes con ladrillo
gero rebozado y alisado interiormente

Ma d'obra .............................................. 38,40
Maquinaria ............................................ 1,07
Materials ............................................... 57,21

TOTAL PARTIDA.................................. 96,67

0079 E12200AZ u Regulador local microprocesador, 8 plano para 4 grupos

Ma d'obra .............................................. 23,15
Materials ............................................... 3.300,00

TOTAL PARTIDA.................................. 3.323,15

0080 E1227BAZ u Diferencial rearmable IIP tipus WLRTRA 2/40/300 o similar
con contador de rearmado y capacidad para 6 reconexiones
automáticas exponencial, instalado

Ma d'obra .............................................. 52,99
Materials ............................................... 243,00

TOTAL PARTIDA.................................. 295,99
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0081 E1231AZ u Polsador de peatones a demanda antivandálico

Ma d'obra .............................................. 41,23
Materials ............................................... 150,00

TOTAL PARTIDA.................................. 191,24

0082 E12384AZ u Semáforo mod. 12/200 LEDS PPC a 220 V.

Ma d'obra .............................................. 21,18
Maquinaria ............................................ 16,80
Materials ............................................... 500,00

TOTAL PARTIDA.................................. 537,98

0083 E12481AZ u Báculo metálico de  de 6 m de altura y 3,5 m de saliente, gal-
vanizado y pintado con dos manos de imprimación y un final
de esmalte de color "verde mayo" o similar transporte e ins-
talación.

Ma d'obra .............................................. 108,77
Maquinaria ............................................ 82,85
Materials ............................................... 696,24

TOTAL PARTIDA.................................. 887,86

0084 E1260AZ u Bajante de báculopara semáforo, modelo 3/200/200, inclusi-
ve suministro, transporte e instalación

Ma d'obra .............................................. 33,22
Materials ............................................... 84,50

TOTAL PARTIDA.................................. 117,72

0085 E1262AZ u Suporte fijación para semáforo de 270 mm, saliente para co-
lumna o báculo, inclusive suministro, transporte e instalación

Ma d'obra .............................................. 21,20
Materials ............................................... 27,80

TOTAL PARTIDA.................................. 49,00

0086 E1266AZ u Construcció de cimentación para armario regulador de semá-
foros

Ma d'obra .............................................. 60,48
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Ma d'obra .............................................. 60,48
Maquinaria ............................................ 0,33
Materials ............................................... 51,68

TOTAL PARTIDA.................................. 112,50

0087 E12680AZ u Pantalla de contraste para semáforo mod. 13/200, subminis-
to, transporte e instalación

Ma d'obra .............................................. 16,57
Materials ............................................... 152,00

TOTAL PARTIDA.................................. 168,57

0088 E127Z01AZ m Suministro e instalación de conductor de cobre de 2x10 mm²
0,6/1 kV, colocado en tubular enterrado.

Ma d'obra .............................................. 1,67
Materials ............................................... 5,60

TOTAL PARTIDA.................................. 7,27

0089 E12Z01AZ u Armario exterior en plancha de acero galvanizado en caliente
y pintado, para alojamiento de un regulador local de tráfico
(REG).

Ma d'obra .............................................. 211,95
Materials ............................................... 687,00

TOTAL PARTIDA.................................. 898,95

0090 E12Z03 u Memoria técnica de diseño y legalización de la instalación

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 675,00

0091 ELV m³ Eliminación de vertederos o restos localizados en zonas ex-
traurbanas con elementos de diversa índole asimilables a ur-
banos, estando incluido la carga, transportre y gestión.

Ma d'obra .............................................. 2,14
Maquinaria ............................................ 9,96

TOTAL PARTIDA.................................. 110,10

Altres..................................................... 98,00
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0092 ELVP m³ Eliminación de vertederos o restos localizados en zonas ex-
traurbanas con elementos de diversa índole asimilables a res-
tos de escombros, estando incluido la carga, transportre y
gestión.

Ma d'obra .............................................. 2,14
Maquinaria ............................................ 9,96

TOTAL PARTIDA.................................. 29,10

Altres..................................................... 17,00

0093 ENTRONQ_ m² Conformación de pavimento de hormigón en entronques de
0,20 m de espesor compactado con regla vibrante, a base de
hormigón HA-25  (25 N/mm² de resistencia característica). In-
cluyendo el hormigón, extendido, estriado transversal, frata-
sado y remates, cepillado para textura superficial, aplicación
de pintura especial para hormigón y realización de juntas de
contracción cada 5 metros lineales y una malla electrosolda-
da ME 15*15Ø6,0-6,0.

Ma d'obra .............................................. 13,87
Maquinaria ............................................ 1,72
Materials ............................................... 20,62

TOTAL PARTIDA.................................. 36,21

0094 F011034_M2 ud Maquetación de contenido para señal tipo P03 -
P04 Según el "Manual de senyalització d’orientació
en rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la genera-
litat de Catalunya.

Ma d'obra .............................................. 5,17

TOTAL PARTIDA.................................. 5,17

0095 F011034_M3 ud Maquetación de contenido para señal tipo P06 Se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en ru-
tes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat
de Catalunya.

Ma d'obra .............................................. 3,88

TOTAL PARTIDA.................................. 3,88

0096 F011034_M4 ud

Ma d'obra .............................................. 206,96

TOTAL PARTIDA.................................. 206,96
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TOTAL PARTIDA.................................. 206,96

0097 F06213 est Carga de madera sobre camión o similar con grúa
rápida, sin desplazamiento de la misma.

Maquinaria ............................................ 1,57

TOTAL PARTIDA.................................. 1,57

0098 F10014 jor Equipo básico de limpieza y mantenimiento en parques o jar-
dines periurbanos, compuesto por tres peones sin especiali-
zar con parte proporcional de jefe de cuadrilla. No se incluye
vestuario corporativo, ni transporte de basuras.

Ma d'obra .............................................. 560,75

TOTAL PARTIDA.................................. 560,75

0099 F10017_M jor Retirada de basura en vehículo todoterreno con remolque li-
gero con carga máxima de 750 kg, y recorrido medio de 150
km, compuesto por un peón con parte proporcional de jefe
de cuadrilla, no incluye vestuario corporativo.

Ma d'obra .............................................. 186,92
Maquinaria ............................................ 470,16

TOTAL PARTIDA.................................. 657,08

0100 F10039 jor Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación con ele-
mentos de albañilería y construcción en general, realizados
por un oficial de oficios y dos peones. Incluye transporte del
personal y el de los materiales, desplazamientos entre tajos y
toma de medidas. Supervisión, apoyo y control de los traba-
jos realizado por un oficial especialista. No se contempla el
uso de maquinaria. El material empleado se valorará aparte.

Ma d'obra .............................................. 535,96
Maquinaria ............................................ 48,39

TOTAL PARTIDA.................................. 584,35
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0101 F10041 jor Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda, des-
broce, apilado de los restos forestales y quema de los mis-
mos, realizados por dos peones especializados con herra-
mienta y maquinaria auxiliar (motodesbrozadora y motosier-
ra). Incluye transporte del personal, desplazamientos entre ta-
jos, pequeños materiales y herramientas. Supervisión, apoyo
y control de los trabajos realizado por un oficial especialista.
No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o
principal.

Ma d'obra .............................................. 345,19
Maquinaria ............................................ 68,89

TOTAL PARTIDA.................................. 414,08

0102 F10043 jor Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación realiza-
dos por una retrocargo 31/70 CV, cazo: 0,6-0,16 m³ y un ca-
mión 131/160 CV. Supervisión, apoyo y control de los traba-
jos realizado por un oficial especialista durante la jornada
completa. Incluye traslado de la maquinaria a la obra y des-
plazamientos por sus medios entre los distintos tajos.

Ma d'obra .............................................. 187,05
Maquinaria ............................................ 647,92

TOTAL PARTIDA.................................. 834,97

0103 F1102028_M4 ud

Ma d'obra .............................................. 172,41

TOTAL PARTIDA.................................. 172,41

0104 F11022_M ud Suministro y colocación de bolardo de madera tratada extraí-
ble delimitador de paso, de sección cuadrangular de
150x150 mm, con tres rebordes en forma de anillo de ø 110
mm en su parte superior, de 1 m de altura (80 cm vistos). In-
cluye transporte, cimentación de 400x400x250 mm.

Ma d'obra .............................................. 29,20
Maquinaria ............................................ 3,91
Materials ............................................... 49,08

TOTAL PARTIDA.................................. 82,20
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0105 F11028_M ud Elaboración de contenido para señal tipo P01 - P02
Según el "Manual de senyalització d’orientació en
rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generali-
tat de Catalunya.

Ma d'obra .............................................. 10,98

TOTAL PARTIDA.................................. 10,98

0106 F11034_M ud Maquetació de contenido para señal tipo P01 - P02
Según el "Manual de senyalització d’orientació en
rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generali-
tat de Catalunya.

Ma d'obra .............................................. 6,47

TOTAL PARTIDA.................................. 6,47

0107 F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera de
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500
mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos
largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000 mm de longitud,
sujetos mediante abrazaderas y tornillería de acero. La altura
efectiva de la misma sobre el terreno será de 1,30 m e irá an-
clada al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40
cm. No incluye el poste final del tramo. Según manual de se-
ñalización de Caminos Naturales.

Ma d'obra .............................................. 41,87
Maquinaria ............................................ 9,03
Materials ............................................... 17,35

TOTAL PARTIDA.................................. 68,25

0108 F11044 m Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructi-
vos de Caminos Naturales, con altura reducida y pasamanos
adicional para ayuda de minusválidos, totalmente colocada.
Barandilla metálica con una altura total de 1,00 m formada
por tubos circulares de 60x5 y 20x2 mm y rectangulares de
50x20x2 mm según planos de detalle. Incluso placas de an-
claje, imprimación y pintura.

Ma d'obra .............................................. 26,07
Maquinaria ............................................ 17,70
Materials ............................................... 98,67
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Materials ............................................... 98,67

TOTAL PARTIDA.................................. 142,46

0109 F11045A m Barandilla de acero tipo EG, con pasamanos 120x60 mm, traviesas
inferior y superior de 60x30 mm, muntados cada 100 m, y brendo-
las de 40x20 mm cada 10 cm, de 1,30 m de altura, emprimación y 2
capas de pintura color RAL negro o a indicar por al D.O. incluídas,
con anclajes y soldaduras, colocada y totalmente acabada.

Ma d'obra .............................................. 26,07
Maquinaria ............................................ 17,70
Materials ............................................... 98,67

TOTAL PARTIDA.................................. 142,46

0110 F11049 ud Suministro y colocación de banco de listones de madera de
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura
y 784 mm de altura sobre el suelo (410 mm hasta la parte su-
perior del asiento) y tornillería de acero Ø 8 mm. Colocación
sobre dos losas de hormigón HM-20 de 900x470x300 mm y
recubierta por 50 mm de gravilla. El banco se ancla al hormi-
gón mediante 4 barras de acero corrugado de Ø 12 mm
B500S y 450 mm de longitud. Según manual de señalización
de Caminos Naturales.

Ma d'obra .............................................. 84,66
Maquinaria ............................................ 42,94
Materials ............................................... 246,59

TOTAL PARTIDA.................................. 374,17

0111 F11050 ud Aparcabicis simple en U invertida de madera tratada en auto-
clave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), com-
puesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de longitud y
ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1.000 mm de longitud
y ø 80 mm, anclados al terreno mediante sendos dados de
hormigón de 400x400x400 cm y recubiertos por una capa de
5 cm de gravilla. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 0,675 m. Según manual de señalización de Cami-
nos Naturales.

Ma d'obra .............................................. 61,01
Maquinaria ............................................ 9,22
Materials ............................................... 35,35
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Materials ............................................... 35,35

TOTAL PARTIDA.................................. 105,58

0112 F112028_M2 ud Elaboración de contenido para señal tipo P03 - P04
Según el "Manual de senyalització d’orientació en
rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generali-
tat de Catalunya.

Ma d'obra .............................................. 8,78

TOTAL PARTIDA.................................. 8,78

0113 F112028_M3 ud Creación de contenido para señal tipo P06 Según el
"Manual de senyalització d’orientació en rutes ciclo-
turístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Cata-
lunya.

Ma d'obra .............................................. 4,39

TOTAL PARTIDA.................................. 4,39

0114 F12001 m³ Firme formado por material granular seleccionado a partir de
zahorra ZA0/20, obtenido mediante machaqueo y cribado de
roca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera,
hasta un ancho de 2,00 m. Incluye el material granular, y la
construcción de base mediante la mezcla, extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y pisado con rodillo (mínimo 2
pases). Medido en estado compactado.

Ma d'obra .............................................. 2,14
Maquinaria ............................................ 16,20
Materials ............................................... 23,55

TOTAL PARTIDA.................................. 41,88
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QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0115 F12004 m² Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la vege-
tación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere su porte
y con densidad media (con una superficie cubierta entre el
50 y 80 %); escarificado, arranque de tocones y retirada de
cobertura vegetal, por cualquier medio, incluso maquinaria
pesada y motosierra, troceando, amontonando y separando
los elementos gruesos de los más delgados, incluyendo su
posterior trituración, astillado o traslado a vertedero o lugar
de empleo. Las labores de poda y desbroce se realizarán pre-
vias al escarificado de la plataforma. Después del escarifica-
do se procederá al rastrillado de la plataforma con objeto de
eliminar elementos gruesos

Ma d'obra .............................................. 0,68
Maquinaria ............................................ 0,36

TOTAL PARTIDA.................................. 1,04

0116 F12005 m² Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la vege-
tación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere su porte
y con densidad alta (con una superficie cubierta > 80 %); es-
carificado, arranque de tocones y retirada de cobertura vege-
tal por cualquier medio, incluso maquinaria pesada y moto-
sierra, troceando, amontonando y separando los elementos
gruesos de los más delgados, incluyendo su posterior tritura-
ción, astillado o traslado a vertedero o lugar de empleo. Las
labores de poda y desbroce se realizarán previas al escarifica-
do de la plataforma. Después del escarificado se procederá
al rastrillado de la plataforma con objeto de eliminar elemen-
tos gruesos.

Ma d'obra .............................................. 1,01
Maquinaria ............................................ 0,62

TOTAL PARTIDA.................................. 1,64
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QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0117 F12017 m² Tratamiento de la estructura metálica mediante la
aplicación de una capa general de epoxi bicompo-
nente, con un espesor de película seca de 60 mi-
cras. Acabado con una capa de poliuretano alifático
bicomponente, con un espesor de película seca de
40 micras. No incluye andamiajes ni medidas de
protección especiales.

Ma d'obra .............................................. 5,55
Maquinaria ............................................ 5,41
Materials ............................................... 11,17

TOTAL PARTIDA.................................. 22,14

0118 FIRAS_ m² Parche de pavimento con M.B.C. tipo AC16 surf S, extendido
y compactado al 97% del ensayo Marshall, hasta un grosor
de 8 cm y una anchura mínima de 1m, incluido el fresado del
pavimento existente, la retirada del material inferior de la ba-
se, la carga y transporte al vertedero, el canon de vertido, el
riego de imprimación tipo ECI con emulsión catiónica (dota-
ción 1,4 Kg/m2), la limpieza de la superficie resultante, el se-
llado de la superficie terminada y el repintado de la señaliza-
ción horizontal afectada

Ma d'obra .............................................. 5,88
Maquinaria ............................................ 10,57
Materials ............................................... 9,13

TOTAL PARTIDA.................................. 25,58

0119 FM_ZA_20_ m³ Conformación de firme formado por material granular selec-
cionado a partir de zahorra artificial ZA-0/20. Incluye el  ma-
terial granular puesto en obra y la construcción de la base
mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego con distancia
máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo
Proctor Modificado. Medido en estado compactado.

Ma d'obra .............................................. 0,96
Maquinaria ............................................ 5,68
Materials ............................................... 22,53

TOTAL PARTIDA.................................. 29,17
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QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0120 GEOTXI m² Instalación de geotextil en muro de hormigón. Incluye la pin-
tura asfáltica e instalación de drenaje.

Ma d'obra .............................................. 2,14
Materials ............................................... 0,91

TOTAL PARTIDA.................................. 3,05

0121 GUAR m Desmontaje y corte de tramo de guardarraíl metálico de car-
retera. Incluye la retirada de vigueta, el corte del guardarraíl
y el esmerilado del extremo.

Ma d'obra .............................................. 47,06
Maquinaria ............................................ 4,36
Materials ............................................... 2,08

TOTAL PARTIDA.................................. 53,52

0122 GUAR2 m Desmontaje de barandilla accesoria a guardarraíl anclada en
muro de hormigón, incluido el traslado del poste de apoyo

Ma d'obra .............................................. 13,53
Maquinaria ............................................ 1,02

TOTAL PARTIDA.................................. 14,55

0123 GUIB m Creación de guía de bicis para escaleras conformada por dos
bordillos de hormigón prefabricado de 9 cm de base y hasta
20 cm de altura entre los que se ancla una chapa de acero
galvanizado de 4 mm de espesor  en forma trapezoidal de 9
cm altura y 8 cm de base con pared 1 horizonatl y 2 vertical.

Ma d'obra .............................................. 21,38
Maquinaria ............................................ 0,37
Materials ............................................... 68,93

TOTAL PARTIDA.................................. 90,70

0124 HF_35_ m³ Hormigón HF-3,5 de resistencia característica a fle-
xotracción de 3,5 MPa, con árido de 40 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta. incluida puesta
en obra.

Ma d'obra .............................................. 29,89
Maquinaria ............................................ 0,44
Materials ............................................... 124,20

TOTAL PARTIDA.................................. 154,53
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QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0125 HOR m3 Canon de entrega a gestor autorizado de Hormi-
gon limpio. Tamaño no superior a 50cm el lado
mas largo

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 21,14

0126 HORM_ m² Pavimento de hormigón de 0,20 m de espesor compactado
con regla vibrante, a base de hormigón HF-3,5. Incluyendo el
hormigón, extendido, estriado transversal, fratasado y rema-
tes, cepillado para textura superficial, aplicación de pintura
especial para hormigón  y realización de juntas de contrac-
ción cada 5 metros lineales.

Ma d'obra .............................................. 13,25
Maquinaria ............................................ 1,54
Materials ............................................... 27,06

TOTAL PARTIDA.................................. 42,35

Altres..................................................... 0,49

0127 I02003 m³ Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén
o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consisten-
cia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

Ma d'obra .............................................. 0,03
Maquinaria ............................................ 1,43

TOTAL PARTIDA.................................. 1,46

0128 I02004 m³ Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén
o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consisten-
cia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

Ma d'obra .............................................. 0,03
Maquinaria ............................................ 1,61

TOTAL PARTIDA.................................. 1,64

0129 I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o plan-
ta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Ma d'obra .............................................. 0,02
Maquinaria ............................................ 0,49
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QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL PARTIDA.................................. 0,51

0130 I02027ae m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión bascu-
lante, en el interior de la obra, a una distancia 4 km de recor-
rido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.
Según cálculo en hoja aparte.

Maquinaria ............................................ 2,38

TOTAL PARTIDA.................................. 2,39

0131 I02029bf m³ Transporte de materiales sueltos, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Maquinaria ............................................ 2,88

TOTAL PARTIDA.................................. 2,89

0132 I02029cf m³ Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos
en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una dis-
tancia de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe
de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Maquinaria ............................................ 4,10

TOTAL PARTIDA.................................. 4,10

0133 I02044 m³ Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte
a una distancia máxima de 5 m.

Ma d'obra .............................................. 0,04
Maquinaria ............................................ 1,27

TOTAL PARTIDA.................................. 1,31

0134 I03001 m³ Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta
1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fá-
brica, medido sobre perfil.

Ma d'obra .............................................. 45,37
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Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL PARTIDA.................................. 45,37

0135 I03001_M m³ Excavación semi manual en taludes, picado y paleo,
en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para
cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre per-
fil.

Ma d'obra .............................................. 37,25
Maquinaria ............................................ 16,17

TOTAL PARTIDA.................................. 53,43

0136 I03002 m³ Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta
1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fá-
brica, medido sobre perfil.

Ma d'obra .............................................. 68,96

TOTAL PARTIDA.................................. 68,96

0137 I03005 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con re-
troexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección
que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fá-
brica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Ma d'obra .............................................. 0,16
Maquinaria ............................................ 3,15

TOTAL PARTIDA.................................. 3,31

0138 I03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retro-
excavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que
sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

Ma d'obra .............................................. 0,23
Maquinaria ............................................ 4,52

TOTAL PARTIDA.................................. 4,75

0139 I03007 m³ Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos
especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y
obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Ma d'obra .............................................. 1,07
Maquinaria ............................................ 39,27
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QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL PARTIDA.................................. 40,35

0140 I03007_M m² Excavación en zanja en superficie urbana conformada por as-
falto, acera, o cemento, con medios mecánicos especiales
hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

Maquinaria ............................................ 3,20

TOTAL PARTIDA.................................. 3,19

0141 I03016 h Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con mo-
tobomba.

Ma d'obra .............................................. 5,34
Maquinaria ............................................ 3,67

TOTAL PARTIDA.................................. 9,01

0142 I03017 m² Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manua-
les, para cimentaciones y obras de fábrica.

Ma d'obra .............................................. 6,41

TOTAL PARTIDA.................................. 6,41

0143 I03020 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zo-
nas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora has-
ta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil.

Ma d'obra .............................................. 0,26
Maquinaria ............................................ 5,74

TOTAL PARTIDA.................................. 6,00

0144 I03021 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno compacto
en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretro-
excavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la per-
fección que sea posible a máquina. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,
medido sobre perfil.

Ma d'obra .............................................. 0,51
Maquinaria ............................................ 11,48

TOTAL PARTIDA.................................. 11,99
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QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL PARTIDA.................................. 11,99

0145 I03022 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zonas
de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta
1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a
máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil.

Ma d'obra .............................................. 0,77
Maquinaria ............................................ 17,22

TOTAL PARTIDA.................................. 17,99

0146 I03023 m³ Excavación en zanja en terreno roca en zonas de difícil ma-
niobrabilidad, con minirretroexcavadora, con medios especia-
les hasta 1,5 m de profundidad, para cimentación y obras de
fábrica. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, me-
dido sobre perfil.

Ma d'obra .............................................. 2,56
Maquinaria ............................................ 58,46

TOTAL PARTIDA.................................. 61,02

0147 I03023_M m³ Apertura zanja en firme urbano en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con minirretroexcavadora, con medios especiales has-
ta 1,5 m de profundidad, para cimentación, obras de fábrica
y entubaciones. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina, medido sobre perfil.

Maquinaria ............................................ 19,52

TOTAL PARTIDA.................................. 19,52

0148 I04002 m³ Riego a humedad óptima para la compactación de
tierras comprendidas en los grupos desde A-1 has-
ta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y
transporte de agua hasta pie de obra y riego a pre-
sión, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³
de material compactado con una dosificación indi-
cativa de 80 l/m³ compactado.

Maquinaria ............................................ 0,49

TOTAL PARTIDA.................................. 0,49
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Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0149 I04003 m³ Riego a humedad óptima para la compactación de
tierras comprendidas en los grupos desde A-4 has-
ta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y
suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua
hasta pie de obra y riego a presión, con un recorri-
do en carga menor o igual a 3 km y retorno en va-
cío. Precio referido a m³ de material compactado
con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compac-
tado.

Maquinaria ............................................ 0,62

TOTAL PARTIDA.................................. 0,62

0150 I04006_M m² Apertura e caja en tierra, con un espesor máximo de 10 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la tierra hasta
fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi-
ma de transporte de 20 m.

Maquinaria ............................................ 0,10

TOTAL PARTIDA.................................. 0,10

0151 I04016 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano
de fundación en terrenos comprendidos entre A-1
y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de rie-
go a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosifica-
ción indicativa de 80 l/m³ compactado.

Ma d'obra .............................................. 0,01
Maquinaria ............................................ 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 0,29

0152 I04018 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano
de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4
y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de rie-
go a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal con una do-
sificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Ma d'obra .............................................. 0,01
Maquinaria ............................................ 0,46

TOTAL PARTIDA.................................. 0,47
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0153 I04030 m² Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la
motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m
entre aristas interiores.

Ma d'obra .............................................. 0,00
Maquinaria ............................................ 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 0,07

0154 I05004 m Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90 mm
de diámetro.

Ma d'obra .............................................. 2,14
Materials ............................................... 2,17

TOTAL PARTIDA.................................. 4,31

0155 I05005 m² Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno
"virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-
landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gra-
majes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción
de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo ti-
po CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola-
pes. Colocado.

Ma d'obra .............................................. 0,41
Materials ............................................... 0,52

TOTAL PARTIDA.................................. 0,93

0156 I05017 m² Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen",
unidos mecánicamente por agujado y calandrado, estabiliza-
dos frente a los rayos UV, gramajes de 156 a 180 g/m², resis-
tencia a la tracción de 14 KN/m, resistencia estática mediante
ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye sola-
pes. Colocado.

Ma d'obra .............................................. 0,48
Materials ............................................... 0,61

TOTAL PARTIDA.................................. 1,10

0157 I06001 m³ Voladura en roca, en cantera, para producción de
material machacado. (No incluye canon de extrac-
ción).
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Ma d'obra .............................................. 2,80
Maquinaria ............................................ 0,70
Materials ............................................... 2,37

TOTAL PARTIDA.................................. 5,87

0158 I06040 m² Triturado "in situ" de terreno tipo tránsito silíceo mediante
una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal
multifunción para triturado de roca, piedras y/o asfalto

Ma d'obra .............................................. 0,09
Maquinaria ............................................ 0,68

TOTAL PARTIDA.................................. 0,77

0159 I06041 m² Triturado "in situ" de terreno roca suelta silícea mediante una
pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal multi-
función para triturado de roca, piedras y/o asfalto.

Ma d'obra .............................................. 0,12
Maquinaria ............................................ 0,94

TOTAL PARTIDA.................................. 1,06

0160 I07003_M m² Regularización el terreno mediante el escarificado superficial
de firmes granulares y un posterior afianzamiento del terre-
no mediante pasada con cuchilla, para su reparación o con-
servación, hasta 30 cm de profundidad.

Maquinaria ............................................ 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 0,34

0161 I07007 m Limpieza de cunetas de alta densidad de vegetación con re-
troexcavadora, en trabajos de conservación de caminos, has-
ta una profundidad de 70 cm, depositando el material exca-
vado sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.

Ma d'obra .............................................. 0,06
Maquinaria ............................................ 1,77

TOTAL PARTIDA.................................. 1,83
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0162 I08005 t Emulsión bituminosa catiónica C65B3, con un 65%
de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y
comportamiento a rotura clase 3 según norma UNE
EN 13075-1.

Materials ............................................... 443,48

TOTAL PARTIDA.................................. 443,48

0163 I08015 m² Riego para tratamientos asfálticos superficiales, con
emulsión asfáltica de cualquier tipo y dosificación
(para cada riego individualizado). No incluye emul-
sión asfáltica.

Ma d'obra .............................................. 0,04
Maquinaria ............................................ 0,15

TOTAL PARTIDA.................................. 0,19

0164 I09008_P22 ud Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de
lado, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excava-
ción y hormigonado. P22 b

Ma d'obra .............................................. 45,71
Maquinaria ............................................ 1,67
Materials ............................................... 54,77

TOTAL PARTIDA.................................. 102,15

0165 I09018 ud Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de
forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

Ma d'obra .............................................. 45,71
Maquinaria ............................................ 1,67
Materials ............................................... 53,34

TOTAL PARTIDA.................................. 100,72

0166 I09020 ud Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de diá-
metro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

Ma d'obra .............................................. 45,71
Maquinaria ............................................ 1,67
Materials ............................................... 57,11

TOTAL PARTIDA.................................. 104,49
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0167 I09023 ud Señal informativa de indicación, reflectante, de forma cuadra-
da de 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

Ma d'obra .............................................. 45,71
Maquinaria ............................................ 1,67
Materials ............................................... 59,03

TOTAL PARTIDA.................................. 106,41

0168 I09025_S33 ud Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rec-
tangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado. S33

Ma d'obra .............................................. 45,71
Maquinaria ............................................ 1,67
Materials ............................................... 91,32

TOTAL PARTIDA.................................. 138,70

0169 I09044 ud Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para señal
informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tor-
nillería, excavación y hormigonado.

Ma d'obra .............................................. 115,72
Maquinaria ............................................ 3,34
Materials ............................................... 360,16

TOTAL PARTIDA.................................. 479,23

0170 I09049 m Premarcaje de marca vial.

Ma d'obra .............................................. 0,09
Maquinaria ............................................ 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,11

0171 I09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una
dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

Ma d'obra .............................................. 0,05
Maquinaria ............................................ 0,28
Materials ............................................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,53

 Pàgina 19

QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0172 I09055 m Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15 cm.
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.
se pinta un 66% de la longitud.

Ma d'obra .............................................. 0,03
Maquinaria ............................................ 0,18
Materials ............................................... 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 0,35

0173 I09056 m² Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con
una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microes-
feras de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas,
stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Ma d'obra .............................................. 4,77
Maquinaria ............................................ 0,56
Materials ............................................... 4,89

TOTAL PARTIDA.................................. 10,22

0174 I09057 m³ Apertura manual de pozo para cimentación para se-
ñales o similar con un volumen comprendido entre
0,025 - 0,40 m³/ud, realizado en terrenos naturales
excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormi-
gón, cerámica, etc). Contempla el extendido de las
tierras sobrantes.

Ma d'obra .............................................. 57,22

TOTAL PARTIDA.................................. 57,22

0175 I0905ACR u Delimitador per carril bici prefabricado de caucho de
550x150x8 mm. de medida total, y piezas terminales, coloca-
do, inclusive material de fijación al pavimento.

Ma d'obra .............................................. 15,66
Maquinaria ............................................ 1,86
Materials ............................................... 15,00

TOTAL PARTIDA.................................. 32,53
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0176 I09525_S46_2 ud Señal informativa de indicación con luces LED, sin reflectar,
de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. S46

Ma d'obra .............................................. 24,36
Maquinaria ............................................ 1,67
Materials ............................................... 938,40

TOTAL PARTIDA.................................. 964,43

0177 I10006_M m³ Excavación en cauces, desagües y obras de fábrica con retro-
excavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, volu-
men de excavación hasta 2 m³/m, en terreno tránsito medido
sobre perfil. Incluido apoy manual

Ma d'obra .............................................. 2,14
Maquinaria ............................................ 2,19

TOTAL PARTIDA.................................. 4,33

0178 I10031 m³ Extendido de tierras, procedentes de la excavación
y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

Ma d'obra .............................................. 0,01
Maquinaria ............................................ 0,21

TOTAL PARTIDA.................................. 0,22

0179 I10032 m³ Extendido de tierras, procedentes de la excavación
y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

Ma d'obra .............................................. 0,01
Maquinaria ............................................ 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 0,26

 Pàgina 20

QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0180 I11017 m Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared
ranurada y unión por manguito de 200 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y re-
cubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155
g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo,
incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y ta-
pado de la misma. En terreno tránsito.

Ma d'obra .............................................. 5,98
Maquinaria ............................................ 3,13
Materials ............................................... 20,29

TOTAL PARTIDA.................................. 29,38

0181 I11020 m Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared
ranurada y unión por manguito de 250 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y re-
cubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155
g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo,
incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y ta-
pado de la misma. En terreno tránsito.

Ma d'obra .............................................. 6,31
Maquinaria ............................................ 3,13
Materials ............................................... 28,45

TOTAL PARTIDA.................................. 37,87

0182 I12021 pie Trabajos complementarios de eliminación de pie
aislado, sin condiciones de especial dificultad y
cuando no sea necesario el traslado de la maquina-
ria necesaria por encontrarse disponible, incluido el
trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de ár-
boles diseminados, con troncos de diámetro mayor
de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos pre-
parados para su transporte.

Ma d'obra .............................................. 5,12
Maquinaria ............................................ 3,49

TOTAL PARTIDA.................................. 8,61
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0183 I12021_M pie Eliminación de pie aislado, incluido el trabajo pro-
pio de apeo del árbol y el traslado de la maquinaria
de un pie a otro, en el caso de árboles diseminados,
con troncos de diámetro mayor a 25 cm. Dejándo-
los fuera del lugar de plantación preparados para
su transporte.

Ma d'obra .............................................. 18,15
Maquinaria ............................................ 30,21

TOTAL PARTIDA.................................. 48,36

0184 I12024 pie Trabajos complementarios de arranque de tocones
aislados, sin condiciones de especial dificultad y
cuando no sea necesario el traslado de la maquina-
ria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir
arrastre o acordonado, en árboles con tronco de
diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a 60 cm.
Dejándolos preparados para su transporte.

Ma d'obra .............................................. 0,09
Maquinaria ............................................ 3,13

TOTAL PARTIDA.................................. 3,22

0185 I12024_M pie Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o
acordonado, en árboles con tronco de diámetro su-
perior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de plan-
tación.

Maquinaria ............................................ 3,13

TOTAL PARTIDA.................................. 3,13

0186 I13005 m³ Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificación
1/5), a una distancia máxima de 20 km.

Ma d'obra .............................................. 55,51
Maquinaria ............................................ 10,67
Materials ............................................... 55,26

TOTAL PARTIDA.................................. 121,43

0187 I13006 m³ Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6),
a una distancia máxima de 20 km.

Ma d'obra .............................................. 53,38
Maquinaria ............................................ 10,67
Materials ............................................... 51,91
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Materials ............................................... 51,91

TOTAL PARTIDA.................................. 115,96

0188 I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido rodado de 40 o
20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de
la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

Ma d'obra .............................................. 64,05
Maquinaria ............................................ 13,34
Materials ............................................... 56,44

TOTAL PARTIDA.................................. 133,82

0189 I14002 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido machacado de 40
o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de
la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

Ma d'obra .............................................. 64,05
Maquinaria ............................................ 13,34
Materials ............................................... 52,01

TOTAL PARTIDA.................................. 129,40

0190 I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia
característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de
20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-
mión hormigonera procedente de la planta.

Ma d'obra .............................................. 29,89
Maquinaria ............................................ 0,44
Materials ............................................... 62,21

TOTAL PARTIDA.................................. 92,54
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0191 I14007 m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido machacado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la
arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Ma d'obra .............................................. 64,05
Maquinaria ............................................ 13,34
Materials ............................................... 56,38

TOTAL PARTIDA.................................. 133,77

0192 I14008 m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resisten-
cia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una distancia
máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Ma d'obra .............................................. 29,89
Maquinaria ............................................ 0,44
Materials ............................................... 68,00

TOTAL PARTIDA.................................. 98,33

0193 I14012 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia carac-
terística) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta.

Ma d'obra .............................................. 29,89
Maquinaria ............................................ 0,44
Materials ............................................... 72,31

TOTAL PARTIDA.................................. 102,64

0194 I14030 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón de
obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³,
sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

Ma d'obra .............................................. 29,89

TOTAL PARTIDA.................................. 29,89

0195 I14045 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por árido 12

Materials ............................................... 3,68
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TOTAL PARTIDA.................................. 3,68

0196 I14064 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado
por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros,
losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni ar-
maduras.

Ma d'obra .............................................. 4,27
Maquinaria ............................................ 15,75

TOTAL PARTIDA.................................. 20,02

0197 I14065 u Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volú-
menes de hormigón menores o iguales a 40 m³.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 314,97

0198 I15001 kg Acero corrugado, diámetro de 12 a 16 mm,
B-400S/SD, colocado en obra.

Ma d'obra .............................................. 0,83
Materials ............................................... 1,22

TOTAL PARTIDA.................................. 2,06

0199 I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, coloca-
do en obra.

Ma d'obra .............................................. 0,83
Materials ............................................... 1,26

TOTAL PARTIDA.................................. 2,09

0200 I15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, coloca-
do en obra.

Ma d'obra .............................................. 0,69
Materials ............................................... 1,26

TOTAL PARTIDA.................................. 1,96

0201 I15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícu-
la de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Ma d'obra .............................................. 0,56
Maquinaria ............................................ 0,28
Materials ............................................... 3,58
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Materials ............................................... 3,58

TOTAL PARTIDA.................................. 4,42

0202 I15006 m² Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícu-
la de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Ma d'obra .............................................. 1,02
Maquinaria ............................................ 0,51
Materials ............................................... 5,94

TOTAL PARTIDA.................................. 7,47

0203 I16001 m Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta
una altura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

Ma d'obra .............................................. 2,31
Materials ............................................... 1,70

TOTAL PARTIDA.................................. 4,03

0204 I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vi-
gas y encepados de cimentación, considerando 4 posturas,
incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

Ma d'obra .............................................. 13,42
Materials ............................................... 8,52

TOTAL PARTIDA.................................. 21,94

0205 I16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura,
considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para
labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Ma d'obra .............................................. 13,42
Maquinaria ............................................ 2,97
Materials ............................................... 3,13

TOTAL PARTIDA.................................. 19,52
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0206 I16005 m² Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro
de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

Ma d'obra .............................................. 35,18
Maquinaria ............................................ 7,77
Materials ............................................... 3,13

TOTAL PARTIDA.................................. 46,08

0207 I16009 m² Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para re-
vestir, los tres primeros metros de altura, considerando 40
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de monta-
je y desmontaje de encofrado.

Ma d'obra .............................................. 16,66
Maquinaria ............................................ 3,68
Materials ............................................... 4,43

TOTAL PARTIDA.................................. 24,77

0208 I16032 m² Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de ci-
mentación, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir me-
dios auxiliares.

Ma d'obra .............................................. 31,01
Materials ............................................... 8,52

TOTAL PARTIDA.................................. 39,53

0209 I16035 m² Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado.

Ma d'obra .............................................. 17,03
Maquinaria ............................................ 3,76
Materials ............................................... 3,13

TOTAL PARTIDA.................................. 23,93
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0210 I17002 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm
de espesor, en caminos con pendiente media máxima del 5%
incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla
vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textu-
ra superficial, curado con productos filmógenos y realización
de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado,
hormigones, armaduras ni productos de curado.

Ma d'obra .............................................. 15,13
Maquinaria ............................................ 4,17

TOTAL PARTIDA.................................. 19,30

0211 I17003 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm
de espesor, en caminos con pendiente media comprendida
entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón, com-
pactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepilla-
do/ruleteado para textura superficial, curado con productos
filmógenos y realización de juntas de contracción en duro;
no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni produc-
tos de curado.

Ma d'obra .............................................. 24,03
Maquinaria ............................................ 6,62

TOTAL PARTIDA.................................. 30,64

0212 I17006 m² Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espe-
sor, en caminos con pendiente media comprendida entre el
5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón, compacta-
ción con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/rulete-
ado para textura superficial, curado con productos filmóge-
nos y realización de juntas de contracción en duro; no se in-
cluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de cu-
rado.

Ma d'obra .............................................. 3,65
Maquinaria ............................................ 1,01

TOTAL PARTIDA.................................. 4,66

0213 I17032 m² Tratamiento color de soleras y pavimentos de hormigón

Ma d'obra .............................................. 1,71
Materials ............................................... 0,44

TOTAL PARTIDA.................................. 2,15
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TOTAL PARTIDA.................................. 2,15

0214 I18002 m² Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con com-
presor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escom-
bros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el con-
tenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

Ma d'obra .............................................. 40,95
Maquinaria ............................................ 6,96

TOTAL PARTIDA.................................. 47,91

0215 I18013 m³ Demolición de muros de hormigón armado de espesor varia-
ble, con compresor, incluso despeje de escombros. No está
incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los
residuos resultantes se deben valorar aparte.

Ma d'obra .............................................. 143,31
Maquinaria ............................................ 27,93

TOTAL PARTIDA.................................. 171,24

0216 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomera-
do asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso lim-
pieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de
escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los cos-
tes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

Ma d'obra .............................................. 5,34
Maquinaria ............................................ 2,90

TOTAL PARTIDA.................................. 8,24

0217 I21009 m³ Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de trans-
porte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e
incluida zanja de anclaje.

Ma d'obra .............................................. 5,94
Maquinaria ............................................ 21,00
Materials ............................................... 35,10

TOTAL PARTIDA.................................. 62,04
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0218 I24008 m Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,6
m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido excava-
ción, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

Ma d'obra .............................................. 39,28
Maquinaria ............................................ 11,89
Materials ............................................... 56,44

TOTAL PARTIDA.................................. 107,62

0219 I24104 m Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento
de 0,40 m de diámetro exterior, sin embocaduras, incluido ex-
cavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
tránsito, distancia menor o igual a 20 km.

Ma d'obra .............................................. 5,70
Maquinaria ............................................ 12,46
Materials ............................................... 19,58

TOTAL PARTIDA.................................. 37,75

0220 I26019 ud Arqueta para caño sencillo de 1,2 m de diámetro interior, in-
cluida excavación en terreno tipo compacto.

Ma d'obra .............................................. 470,61
Maquinaria ............................................ 40,88
Materials ............................................... 611,69

TOTAL PARTIDA.................................. 1.123,16

0221 I27011 ud Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro inte-
rior, con dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno
tipo tránsito.

Ma d'obra .............................................. 165,94
Maquinaria ............................................ 5,60
Materials ............................................... 134,08

TOTAL PARTIDA.................................. 305,62

0222 I28001 u Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra
de equipo completo para la ejecución de micropilotes dentro
de la península. Incluso p/p de desplazamiento de personal
especializado y transporte de materiales.

Sense descomposició
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TOTAL PARTIDA.................................. 6.200,00

0223 I28009 m Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longitud,
193,7 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubular
con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite elástico
562 N/mm2. de 127,0 mm de diámetro exterior y 9,0 mm de
espesor, con uniones roscadas y/o manguitos, e inyección
única global (IU) de lechada de cemento de resistencia carac-
terística 30 MPa con cemento CEM II 42,5 SR, vertida por el
interior de la armadura. Incluido replanteo exacto del centro
geométrico del micropilote así como verticalidad o inclina-
ción del mismo, para asegurar la perforación por dicho cen-
tro a lo largo de toda su longitud. lncluso p/p de desplaza-
miento del personal especializado, limpieza y recogida de los
restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos
durante los trabajos, y carga a camión a contenedor

Ma d'obra .............................................. 19,22
Maquinaria ............................................ 43,47
Materials ............................................... 67,47

TOTAL PARTIDA.................................. 130,15

0224 I28011 u Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero de
150 a 200mm de diámetro, mediante picado del mortero de
la cabeza del micropilote que no reúne las características me-
cánicas necesarias, con martillo eléctrico. Incluso p/p de cor-
te de armadura cuando sea necesario, limpieza y acopio, reti-
rada y carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor. Incluye: Descabezado. Retirada y acopio de escombros.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Cri-
terio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

Ma d'obra .............................................. 14,40
Maquinaria ............................................ 5,57

TOTAL PARTIDA.................................. 19,98
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0225 IE0621 m Bordillo prefabricado de piezas de hormigón bicapa de
17x28 cm tipo T-3,  colocado, inclusive la excavación, cortes,
base de hormigób tipo HM-20 y rejuntada con mortero de
cemento.

Ma d'obra .............................................. 13,08
Maquinaria ............................................ 0,42
Materials ............................................... 17,36

TOTAL PARTIDA.................................. 30,85

0226 IE0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·lo-
cat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb
morter de ciment.

Ma d'obra .............................................. 10,84
Materials ............................................... 17,28

TOTAL PARTIDA.................................. 28,11

0227 IE06311 m2 Pavimento de adoquines de hormigón prefabricado bicapa
de 20x10x8cm de color rojo, colocados sobre lecho de mor-
tero de cemento de 2 cm de grosor con relleno de junta de
arena fina y compactación de pavimento acabado, incluso so-
lera de hormigón tipo HA-25 de 25 cm de grosor

Ma d'obra .............................................. 15,64
Maquinaria ............................................ 1,70
Materials ............................................... 30,60

TOTAL PARTIDA.................................. 47,94

0228 IE07311 u Traslado de señal existente, inclusive la cimentación

Ma d'obra .............................................. 65,19
Maquinaria ............................................ 39,23
Materials ............................................... 20,40

TOTAL PARTIDA.................................. 124,83

0229 IE1107 m Bordillo prefabricado de piezas de hormigón bicapa de 8x20
cm tipo tablón, colocado, inclusive la excavación, base de
hormigón tipo HM-20 y rejuntado con mortero de cemento.
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Ma d'obra .............................................. 13,08
Maquinaria ............................................ 0,42
Materials ............................................... 12,15

TOTAL PARTIDA.................................. 25,64

0230 IO6O21_CN m³ Piedra para la construcción de pedraplén seleccio-
nado en cantera, con su correspondiente desecho,
obtenido mediante machaqueo de roca extraída
previamente.

Ma d'obra .............................................. 2,80
Maquinaria ............................................ 2,75
Materials ............................................... 2,37

TOTAL PARTIDA.................................. 7,91

0231 ISTC ud Colocación de contenedor de almacenamiento de
residuos de 7 m3.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 40,11

0232 I_TRA m² Suministro e instalación de tramex, incluido marco perimetral
y grapas de anclaje.

Ma d'obra .............................................. 5,70
Materials ............................................... 164,94

TOTAL PARTIDA.................................. 170,63

0233 L01241 h Recurso preventivo
Ma d'obra .............................................. 26,79

TOTAL PARTIDA.................................. 26,79

0234 LUM_LED ud Suministro e instalación de luminaria urbana LED compuesta
por poste e acero galvanizado de 4 m de altura con acabado
a color de 76 mm e diámetro y luminarias LED con una po-
tencia de 50/75 W, voltaje de 220 V y 5000 lúmenes. Incluye
sistema de anclaje al terreno por medio de dado de hormi-
gón de 0,8*0,8*0,8 m y placa metálica con pernos atornilla-
dos.

Ma d'obra .............................................. 122,46
Maquinaria ............................................ 46,69
Materials ............................................... 671,53

TOTAL PARTIDA.................................. 840,67
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0235 MAD m3 Canon de entrega a gestor autorizado de Madera
limpia

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 31,40

0236 NEOPRENO u Apoyo de neopreno zunchado segun planos, incluido ade-
más la placa de anclaje, mortero de nivelación y anclajes, to-
do colocado.

Ma d'obra .............................................. 23,15
Maquinaria ............................................ 3,44
Materials ............................................... 227,66

TOTAL PARTIDA.................................. 254,25

0237 P03009_04 m³

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 114,00

0238 P03999AF ud

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 2,47

0239 P10207 pp Soldadures a xarxa i petit mat.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 0,91

0240 P102081 u Soldadures pica i llums
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 4,50

0241 PCARG_P ud Prueba de carga de pasarela peatonal de madera de 15 m de
luz

Materials ............................................... 980,85

TOTAL PARTIDA.................................. 980,85
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0242 PI_D ud Suministro e instalación de panel informativo tipo AP2 según
el "Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturísti-
ques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alumi-
nio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de espesor
con dimensiones de 910 mm de alto por 910 mm de largo,
pintadas con pintura de poliuretano de doble componente y
secadas en el horno, anclada a un poste de madera de pino
de 100 mm de diámetro y una altura de 2000 mm, torneada
y tratada en autoclave por el sistema Bethell, con cobre sin
cromo y cobertura de clase de riesgo 4, según la Norma S/N
355. A su vez el poste va anclado al terreno mediante un da-
do de hormigón de 0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de
anclaje incluidos.

Ma d'obra .............................................. 466,67
Maquinaria ............................................ 31,39
Materials ............................................... 567,83

TOTAL PARTIDA.................................. 1.065,89

0243 PL10 ud Placas de anclaje de acero de dimensiones 450x200x10 mm
con 6 orificios de 18 mm de diámetro,  confromada por dos
perfiles sujección de 270x16x6 mm y cuatro eletas de refuer-
zo de 6mm , según planos.

Materials ............................................... 48,55

TOTAL PARTIDA.................................. 48,55

0244 PLAS m3 Canon de entrega a gestor autorizado de Plastico
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 98,95

0245 PRUEBA_C m Prueba de carga de pasarela peatonal,  incluido proyecto de
la prueba de carga, ejecución de la prueba de carga e infor-
me sobre el resultado de la prueba.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 60,00
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0246 REGT m² Regularización de terreno tras demolición, dejando los restos
existentes debidamente acordonados y el terreno regulariza-
do.

Ma d'obra .............................................. 4,27
Maquinaria ............................................ 41,31

TOTAL PARTIDA.................................. 45,58

0247 RESC m³

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 17,00

0248 RETC5 ud Retirada de contenedor de 5 m3 en la finalización
de la obra

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 84,40

0249 RETI7 ud Retirada de contenedor en la finalización de la obra
de 7 m3.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 96,49

0250 RETS ud Retirada de grupo de 4 sacas de 1 m3 cada una.
Unicamente incluye carga y transporte

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 44,95

0251 RFIBRO m2 Retirada de cubierta de fibrocemento, incluido desmontage,
carga y transporte a vertedero autorizado y cánon.

Ma d'obra .............................................. 21,73
Maquinaria ............................................ 14,89

TOTAL PARTIDA.................................. 38,93

Altres..................................................... 2,30

0252 RLLZU m³ Relleno zanja tramo urbano

Ma d'obra .............................................. 2,14
Maquinaria ............................................ 20,72
Materials ............................................... 20,65

TOTAL PARTIDA.................................. 43,50

0253 RUR m³

Sense descomposició
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 98,00

0254 R_00001AA m³ Hormigón HA-30/b/20/XC2, planta, D<=20 km

Ma d'obra .............................................. 14,95
Maquinaria ............................................ 0,44
Materials ............................................... 105,00

TOTAL PARTIDA.................................. 120,39

0255 R_00001AG kg Pintura en taller C3 ISO 12994 sobre estructura metálica

Ma d'obra .............................................. 0,10
Maquinaria ............................................ 0,09

TOTAL PARTIDA.................................. 0,64

Altres..................................................... 0,45

0256 R_00001AG_01l

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 46,00

0257 R_00001AJ u Medios auxiliares y de elevación estructura metalica

Maquinaria ............................................ 497,16

TOTAL PARTIDA.................................. 497,16

0258 R_00001AL m³ Arido para relleno manual y mecanico huecos en rampas

Ma d'obra .............................................. 4,81
Maquinaria ............................................ 10,66
Materials ............................................... 20,60

TOTAL PARTIDA.................................. 36,07

0259 R_00001AW u Banda de neopreno 150x80x10 mm

Ma d'obra .............................................. 46,29
Materials ............................................... 106,14

TOTAL PARTIDA.................................. 152,44

0260 R_00001AY m² Tarima de madera de pino estructural tratada en autoclave
de 70 mm de espesor

Ma d'obra .............................................. 21,99
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Ma d'obra .............................................. 21,99
Maquinaria ............................................ 2,26
Materials ............................................... 126,69

TOTAL PARTIDA.................................. 160,85

Altres..................................................... 9,90

0261 R_00001AY_01u

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 0,45

0262 R_00001BV m² Medios auxiliares elevacion cargas en encofrados y desenco-
frados

Maquinaria ............................................ 25,55

TOTAL PARTIDA.................................. 25,55

0263 R_02_08_AA t Runa clase I

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 6,00

0264 R_B01034 kg Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, ela-
borado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, in-
cluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas
especiales y despuntes, no incluye medios auxiliares ni de
elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por solda-
dor cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Ma d'obra .............................................. 1,39
Materials ............................................... 1,58

TOTAL PARTIDA.................................. 2,97

0265 R_CNL01E12_Mm³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terraple-
nes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado, canon
de extracción, la excavación y acopio, la carga, el transporte
a una distancia igual o menor de 20 km,  extendido, perfila-
do, riego a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del ensayo Proctor Modificado.
Medido en estado compactado.

Maquinaria ............................................ 11,30

TOTAL PARTIDA.................................. 11,33
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0266 R_F12001 m³ Conformación de firme formado por material granular zahor-
ra RCD 0/32, obtenido mediante machaqueo y cribado de ro-
ca, extraída previamente en senda con maquinaria ligera, has-
ta un ancho de 2,00 m. Incluye el  material granular puesto
en obra y la construcción de la base mediante la mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego con distancia máxima del agua a 3
km y a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 98% del ensayo Proctor Modificado. Medi-
do en estado compactado.

Ma d'obra .............................................. 2,14
Maquinaria ............................................ 16,20
Materials ............................................... 19,25

TOTAL PARTIDA.................................. 37,58

0267 R_I28001_M u Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo pilo-
tes

Ma d'obra .............................................. 12.000,00
Maquinaria ............................................ 929,76

TOTAL PARTIDA.................................. 12.929,76

0268 SB_RCD_32 m³ Conformación de firme formado por material granular zahor-
ra RCD 0/32. Incluye el  material granular puesto en obra y la
construcción de la base mediante la mezcla, extendido, perfi-
lado, riego con distancia máxima del agua a 3 km y a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado
compactado.

Ma d'obra .............................................. 0,96
Maquinaria ............................................ 5,68
Materials ............................................... 19,25

TOTAL PARTIDA.................................. 25,89
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0269 SK_D ud Suministro e instalación de señal con mención tipo P06 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ciclotu-
rístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya.
El panel informativo, se confroma por una plancha de alumi-
nio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de diemsio-
nes de 390 mm de alto por 130 mm de largo, pintadas con
pintura de poliuretano de doble componente y secadas en el
horno, anclada a un poste de madera de pino de 100 mm de
diámetro y una altura de 1000 mm, torneada y tratada en au-
toclave por el sistema Bethell, con cobre sin cromo y cobertu-
ra de clase de riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el
poste va anclado al terreno mediante un dado de hormigón
de 0,3x0,3x0,3 m.  Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

Ma d'obra .............................................. 35,96
Maquinaria ............................................ 12,27
Materials ............................................... 38,21

TOTAL PARTIDA.................................. 86,44

0270 SM_D ud Suministro e instalación de señal con mención tipo P01-P02
según el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ciclo-
turístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya.
El panel informativo, se confroma por una plancha de alumi-
nio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de diemsio-
nes de 285 mm de alto por 600 mm de largo, pintadas con
pintura de poliuretano de doble componente y secadas en el
horno, anclada a un poste de madera de pino de 100 mm de
diámetro y una altura de 4000 mm, torneada y tratada en au-
toclave por el sistema Bethell, con cobre sin cromo y cobertu-
ra de clase de riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el
poste va anclado al terreno mediante un dado de hormigón
de 0,5x0,5x0,5 m.  Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

Ma d'obra .............................................. 67,20
Maquinaria ............................................ 21,51
Materials ............................................... 118,06

TOTAL PARTIDA.................................. 206,77

 Pàgina 30

QUADRE DE PREUS 2
Modificat núm. 1 projecte Extensió via verda val de Zafan, de Tortosa a la Ràpita. Fase 1

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0271 SS_C ud Suministro e instalación de señal simplificada tipo P07 según
el "Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturísti-
ques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya" para tra-
mos compartidos. El panel informativo, se confroma por una
plancha de aluminio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de es-
pesor de espesor con dimensiones de 130 mm de alto por
500 mm de largo, pintadas con pintura de poliuretano de do-
ble componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de aluminio extruido de al menos 76 mm de diámetro con
un espesor mínimo tubular de 3,5 mm; la superficie exterior
será cilindrica con acaado estriado y una altura de 3500 mm.
A su vez el poste va anclado al terreno mediante un dado de
hormigón HA-25 de 0,5x0,6x0,5 m por medio de una placa
de anclaje con pernos. Tornillería y elementos de anclaje in-
cluidos.

Ma d'obra .............................................. 64,98
Maquinaria ............................................ 21,78
Materials ............................................... 229,20

TOTAL PARTIDA.................................. 315,96

0272 SS_C8 ud Suministro e instalación de señal simplificada tipo P08 según
el "Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturísti-
ques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya" para tra-
mos compartidos. El panel informativo, se confroma por una
plancha de aluminio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de es-
pesor de espesor con dimensiones de 285 mm de alto por
600 mm de largo, pintadas con pintura de poliuretano de do-
ble componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de aluminio extruido de al menos 76 mm de diámetro con
un espesor mínimo tubular de 3,5 mm; la superficie exterior
será cilindrica con acaado estriado y una altura de 3500 mm.
A su vez el poste va anclado al terreno mediante un dado de
hormigón HA-25 de 0,5x0,6x0,5 m por medio de una placa
de anclaje con pernos. Tornillería y elementos de anclaje in-
cluidos.

Ma d'obra .............................................. 68,48
Maquinaria ............................................ 21,78
Materials ............................................... 241,80

TOTAL PARTIDA.................................. 332,06
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0273 SS_D ud Suministro e instalación de señal simplificada tipo P03-P04
según el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ciclo-
turístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalunya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alumi-
nio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de espesor
con dimensiones de 130 mm de alto por 500 mm de largo,
pintadas con pintura de poliuretano de doble componente y
secadas en el horno, anclada a un poste de madera de pino
de 100 mm de diámetro y una altura de 4000 mm, torneada
y tratada en autoclave por el sistema Bethell, con cobre sin
cromo y cobertura de clase de riesgo 4, según la Norma S/N
355. A su vez el poste va anclado al terreno mediante un da-
do de hormigón de 0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de
anclaje incluidos.

Ma d'obra .............................................. 63,70
Maquinaria ............................................ 21,51
Materials ............................................... 105,46

TOTAL PARTIDA.................................. 190,67

0274 SYS ud Partida alzada en concepto de la aplicación del estudio de se-
guridad y salud

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 45.915,69

0275 TIERR m3 Canon de entrega a gestor autorizado de Tierras y
piedras naturales

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.................................. 2,18

0276 TUTOR1 ud Entutorado de árbol con  tutor de 1 pie de madera torneada
tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, clase de
riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; compues-
to por 1 poste vertical de 2,5 m de longitud y 6 cm de diáme-
tro, así como p.p. de cincha para sujección del árbol.

Ma d'obra .............................................. 11,21
Materials ............................................... 7,50

TOTAL PARTIDA.................................. 18,71

Tarragona, juny de 2024
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L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS

L'ENGINYER CIVIL

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

JAUME VIDAL GONZÁLEZ

EL CAP DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES
DEL TERRITORI

EL CAP DE SERVEI DE PROJECTES I OBRES L'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

MARTÍ SORIANO LÓPEZ
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El Representant de TRAGSA

EDUARDO PLANILLO ARROYO
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CAPITOL 01 VÍA VERDE

SUBCAPITOL 01.01 ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN Y LIMPIEZA
F12004 m² Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la

vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad media (con una superficie cubier-
ta entre el 50 y 80 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal, por cualquier medio, inclu-
so maquinaria pesada y motosierra, troceando, amonto-
nando y separando los elementos gruesos de los más del-
gados, incluyendo su posterior trituración, astillado o tras-
lado a vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda
y desbroce se realizarán previas al escarificado de la pla-
taforma. Después del escarificado se procederá al rastrilla-
do de la plataforma con objeto de eliminar elementos
gruesos

105.739,69 1,04 109.969,28

AP_ARB_2 ud Apeo árbol grandes dimensiones zona urbana

4,00 66,85 267,40

AP_ARB pie Eliminación de pié aislado con troncos de diámetro ma-
yor a 25 cm, incluido el trabajo propio de apeo del árbol,
tronzado, arranque del tocón y carga. No se incluye el
transporte a vertedero.

11,00 14,97 164,67

ELV m³ Eliminación de vertederos o restos localizados en zonas
extraurbanas con elementos de diversa índole asimilables
a urbanos, estando incluido la carga, transportre y ges-
tión.

117,60 110,10 12.947,76

ELVP m³ Eliminación de vertederos o restos localizados en zonas
extraurbanas con elementos de diversa índole asimilables
a restos de escombros, estando incluido la carga, trans-
portre y gestión.

78,40 29,10 2.281,44

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN Y LIMPIEZA.......... 125.630,55
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SUBCAPITOL 01.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
I07003_M m² Regularización el terreno mediante el escarificado superfi-

cial de firmes granulares y un posterior afianzamiento del
terreno mediante pasada con cuchilla, para su reparación
o conservación, hasta 30 cm de profundidad.

42.777,00 0,34 14.544,18

COMPACT m² Compactación del plano de fundación hasta alcanzar una
densidad del 100 % del Proctor Normal.

70.536,84 0,39 27.509,37

I04006_M m² Apertura e caja en tierra, con un espesor máximo de 10
cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la tierra
hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

61.453,00 0,10 6.145,30

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

6.145,30 0,51 3.134,10

I02027ae m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 4 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

6.145,30 2,39 14.687,27

CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo Proc-
tor Modificado. Medido en estado compactado.

1.599,23 11,33 18.119,28

I18002 m² Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con
compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar apar-
te.

73,30 47,91 3.511,80
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TOTAL SUBCAPITOL 01.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ................... 87.651,30

SUBCAPITOL 01.03 CONSTRUCCIÓN DEL FIRME
FM_ZA_20_ m³ Conformación de firme formado por material granular se-

leccionado a partir de zahorra artificial ZA-0/20. Incluye el
 material granular puesto en obra y la construcción de la
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego con
distancia máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado com-
pactado.

5.370,65 29,17 156.661,86

F12001 m³ Firme formado por material granular seleccionado a par-
tir de zahorra ZA0/20, obtenido mediante machaqueo y
cribado de roca, extraída previamente en senda con ma-
quinaria ligera, hasta un ancho de 2,00 m. Incluye el mate-
rial granular, y la construcción de base mediante la mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y pisa-
do con rodillo (mínimo 2 pases). Medido en estado com-
pactado.

830,70 41,88 34.789,72

SB_RCD_32 m³ Conformación de firme formado por material granular za-
horra RCD 0/32. Incluye el  material granular puesto en
obra y la construcción de la base mediante la mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego con distancia máxima del agua a
3 km y a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del ensayo Proctor Modifica-
do. Medido en estado compactado.

6.211,58 25,89 160.817,81

R_F12001 m³ Conformación de firme formado por material granular za-
horra RCD 0/32, obtenido mediante machaqueo y criba-
do de roca, extraída previamente en senda con maquina-
ria ligera, hasta un ancho de 2,00 m. Incluye el  material
granular puesto en obra y la construcción de la base me-
diante la mezcla, extendido, perfilado, riego con distancia
máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y compac-
tación de las capas hasta una densidad del 98% del ensa-
yo Proctor Modificado. Medido en estado compactado.

1.144,88 37,58 43.024,59
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ENTRONQ_ m² Conformación de pavimento de hormigón en entronques
de 0,20 m de espesor compactado con regla vibrante, a
base de hormigón HA-25  (25 N/mm² de resistencia ca-
racterística). Incluyendo el hormigón, extendido, estriado
transversal, fratasado y remates, cepillado para textura su-
perficial, aplicación de pintura especial para hormigón y
realización de juntas de contracción cada 5 metros linea-
les y una malla electrosoldada ME 15*15Ø6,0-6,0.

652,50 36,21 23.627,03

DTS m² Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica
C65B3 TRG y dotación 1,50 kg/m2 y 1 kg/m2, con áridos
10/5 y 5/2 y dotación 8 l/m2 y 4 l/m2, incluso extensión y
compactación. Desgaste de los ángeles <25. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

50.872,50 4,43 225.365,18

I05017 m² Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "vir-
gen", unidos mecánicamente por agujado y calandrado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 156 a
180 g/m², resistencia a la tracción de 14 KN/m, resisten-
cia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO
12236. No incluye solapes. Colocado.

40.072,50 1,10 44.079,75

I06040 m² Triturado "in situ" de terreno tipo tránsito silíceo median-
te una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabe-
zal multifunción para triturado de roca, piedras y/o asfalto

7.858,84 0,77 6.051,31

I06041 m² Triturado "in situ" de terreno roca suelta silícea mediante
una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal
multifunción para triturado de roca, piedras y/o asfalto.

1.344,00 1,06 1.424,64

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 CONSTRUCCIÓN DEL FIRME.................................... 695.841,89
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SUBCAPITOL 01.04 DRENAJES
I07007 m Limpieza de cunetas de alta densidad de vegetación con

retroexcavadora, en trabajos de conservación de cami-
nos, hasta una profundidad de 70 cm, depositando el ma-
terial excavado sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

860,00 1,83 1.573,80

I24008 m Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de
0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido ex-
cavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
tránsito.

48,00 107,62 5.165,76

I24104 m Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para sanea-
miento de 0,40 m de diámetro exterior, sin embocaduras,
incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito, distancia menor o igual a 20 km.

50,00 37,75 1.887,50

I27011 ud Embocadura para caño sencillo de 0,6 m de diámetro in-
terior, con dos aletas e imposta, incluida excavación en
terreno tipo tránsito.

1,00 305,62 305,62

I26019 ud Arqueta para caño sencillo de 1,2 m de diámetro interior,
incluida excavación en terreno tipo compacto.

1,00 1.123,16 1.123,16

I11020 m Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pa-
red ranurada y unión por manguito de 250 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de
arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de
126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la gene-
ratriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

80,00 37,87 3.029,60

I10006_M m³ Excavación en cauces, desagües y obras de fábrica con re-
troexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes,
volumen de excavación hasta 2 m³/m, en terreno tránsito
medido sobre perfil. Incluido apoy manual

120,00 4,33 519,60
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E04215 m2 Rebozado regleado sobre paramento vertical exterior, a
3,00 m de altura, como máximo, con morter de uso cor-
riente (GP) de designación CSIII W0, según la norma
UNE-EN 998-1; remolinado

50,00 23,50 1.175,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 DRENAJES.................................................................. 14.780,04

SUBCAPITOL 01.05 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera

de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes vertica-
les de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada
2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000
mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornille-
ría de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,30 m e irá anclada al mismo mediante dados
de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final
del tramo. Según manual de señalización de Caminos Na-
turales.

352,00 68,25 24.024,00

BR_MIX m Barandilla mixta de hierro-madera fabricada para módu-
los traveseros de hierro galvanizado con pilares de made-
ra cada 2 m con un tape metálico galvanizado a testa y
listones de madera rectangulares colocados verticalmen-
te de pino de Flandes tratado con autoclave nivel IV con
la impregnación realizada por el sistema Bethel vacío-pre-
sión a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsé-
nio, de 1,30 metros de altura, inclusive el suministro y
transporte a obra, completamente montada e instalada.

72,00 149,98 10.798,56

BARAND.CORD_ m Suministro y colocación de baranda de madera de pino
tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma
UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de
1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada 4 m, y
soga de Ø 20 mm (cuerda vegetal tipo sisal impregnada
con aceite protector trenzado) formado por 4 cabos torci-
dos de Ø 5 mm cada uno de ellos con un ánima metálica
de acero galvanizado de 3 mm de grosor. La altura efecti-
va de la misma sobre el terreno será de 1,2 m e irá ancla-
da al mismo mediante dados de hormigón de 40x40x40
cm. Incluido pieza de unión de cables mediante grapas
metálicas prensadas de 4 mm, recubrimiento con cinta,
tornillos prisioneros y casquillo de anclaje.
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8.620,37 24,44 210.681,84

F11022_M ud Suministro y colocación de bolardo de madera tratada ex-
traíble delimitador de paso, de sección cuadrangular de
150x150 mm, con tres rebordes en forma de anillo de ø
110 mm en su parte superior, de 1 m de altura (80 cm vis-
tos). Incluye transporte, cimentación de 400x400x250 mm.

26,00 82,20 2.137,20

BARRAB ud Barrera abatible efecto chicana, compuesta por dos pos-
tes verticales de madera de pino tratada en autoclave pa-
ra clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), de 1500
mm de longitud y Ø 120 mm y un poste horizontal de
madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV
(según norma UNE-EN 335), de 1800 mm de longitud y Ø
110 mm. En la insercción de uno de los postes verticales
al suelo se instala un mecanismo de extracción del poste
y en el otro un mecanismo tipo bsagra para posibilitar gi-
ro en 180 º. Ambos postes verticals van anclados al terre-
no con cimentación de 400x400x250 mm.

46,00 78,50 3.611,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.05 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ................................ 251.252,60

SUBCAPITOL 01.06 CREACIÓN DE RESALTO
GUAR m Desmontaje y corte de tramo de guardarraíl metálico de

carretera. Incluye la retirada de vigueta, el corte del guar-
darraíl y el esmerilado del extremo.

16,00 53,52 856,32

CPZ ud Instalación y suministro cola de pez (bionda)

4,00 99,26 397,04

I_TRA m² Suministro e instalación de tramex, incluido marco peri-
metral y grapas de anclaje.

10,50 170,63 1.791,62

I03005 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con
retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

3,36 3,31 11,12
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I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

1,12 92,54 103,64

I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

3,06 21,94 67,14

I16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

15,20 19,52 296,70

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camión hormigonera procedente de la planta.

5,46 102,64 560,41

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

425,51 2,09 889,32

I17002 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15
cm de espesor, en caminos con pendiente media máxima
del 5% incluyendo extendido del hormigón, compacta-
ción con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ru-
leteado para textura superficial, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro;
no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni pro-
ductos de curado.

22,82 19,30 440,43

I15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y re-
tícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

114,10 4,42 504,32
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GEOTXI m² Instalación de geotextil en muro de hormigón. Incluye la
pintura asfáltica e instalación de drenaje.

7,00 3,05 21,35

DR_TUB m Instalación drenaje muro

7,00 6,60 46,20

CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo Proc-
tor Modificado. Medido en estado compactado.

67,50 11,33 764,78

TOTAL SUBCAPITOL 01.06 CREACIÓN DE RESALTO .......................................... 6.750,39

SUBCAPITOL 01.07 CREACIÓN ÁREA RECREATIVA
I04030 m² Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es,

exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal
de la motoniveladora para un camino de anchura supe-
rior a 3 m entre aristas interiores.

126,00 0,07 8,82

COMPACT m² Compactación del plano de fundación hasta alcanzar una
densidad del 100 % del Proctor Normal.

126,00 0,39 49,14

I05017 m² Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "vir-
gen", unidos mecánicamente por agujado y calandrado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 156 a
180 g/m², resistencia a la tracción de 14 KN/m, resisten-
cia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO
12236. No incluye solapes. Colocado.

126,00 1,10 138,60

TUTOR1 ud Entutorado de árbol con  tutor de 1 pie de madera torne-
ada tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, cla-
se de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992;
compuesto por 1 poste vertical de 2,5 m de longitud y 6
cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujección
del árbol.

3,00 18,71 56,13
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ARBOL ud Arbol autóctono de 1,50 a 2 m de altura, suministrado en
contenedor, distribución y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y dos riegos
de mantenimiento de 60 litros.

3,00 56,25 168,75

F11049 ud Suministro y colocación de banco de listones de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm
de anchura y 784 mm de altura sobre el suelo (410 mm
hasta la parte superior del asiento) y tornillería de acero
Ø 8 mm. Colocación sobre dos losas de hormigón HM-20
de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla.
El banco se ancla al hormigón mediante 4 barras de ace-
ro corrugado de Ø 12 mm B500S y 450 mm de longitud.
Según manual de señalización de Caminos Naturales.

3,00 374,17 1.122,51

F11050 ud Aparcabicis simple en U invertida de madera tratada en
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN
335), compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm
de longitud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1.000
mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno mediante
sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recu-
biertos por una capa de 5 cm de gravilla. La altura efecti-
va de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según
manual de señalización de Caminos Naturales.

4,00 105,58 422,32

F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes vertica-
les de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada
2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000
mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornille-
ría de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,30 m e irá anclada al mismo mediante dados
de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final
del tramo. Según manual de señalización de Caminos Na-
turales.

18,00 68,25 1.228,50
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PI_D ud Suministro e instalación de panel informativo tipo AP2 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de es-
pesor con dimensiones de 910 mm de alto por 910 mm
de largo, pintadas con pintura de poliuretano de doble
componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de madera de pino de 100 mm de diámetro y una altura
de 2000 mm, torneada y tratada en autoclave por el siste-
ma Bethell, con cobre sin cromo y cobertura de clase de
riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el poste va
anclado al terreno mediante un dado de hormigón de
0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

1,00 1.065,89 1.065,89

FM_ZA_20_ m³ Conformación de firme formado por material granular se-
leccionado a partir de zahorra artificial ZA-0/20. Incluye el
 material granular puesto en obra y la construcción de la
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego con
distancia máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado com-
pactado.

25,20 29,17 735,08

TOTAL SUBCAPITOL 01.07 CREACIÓN ÁREA RECREATIVA............................... 4.995,74
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SUBCAPITOL 01.09 PLANTACIONES
TUTOR1 ud Entutorado de árbol con  tutor de 1 pie de madera torne-

ada tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, cla-
se de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992;
compuesto por 1 poste vertical de 2,5 m de longitud y 6
cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujección
del árbol.

1.040,00 18,71 19.458,40

ARBOL ud Arbol autóctono de 1,50 a 2 m de altura, suministrado en
contenedor, distribución y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y dos riegos
de mantenimiento de 60 litros.

1.040,00 56,25 58.500,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.09 PLANTACIONES ......................................................... 77.958,40

TOTAL CAPITOL 01 VÍA VERDE ............................................................................................................... 1.264.860,91
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CAPITOL 02 MOVILIDAD URBANA

SUBCAPITOL 02_01 ADECUACIÓN ZONAS DE OCIO
F12004 m² Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la

vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad media (con una superficie cubier-
ta entre el 50 y 80 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal, por cualquier medio, inclu-
so maquinaria pesada y motosierra, troceando, amonto-
nando y separando los elementos gruesos de los más del-
gados, incluyendo su posterior trituración, astillado o tras-
lado a vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda
y desbroce se realizarán previas al escarificado de la pla-
taforma. Después del escarificado se procederá al rastrilla-
do de la plataforma con objeto de eliminar elementos
gruesos

278,00 1,04 289,12

F10017_M jor Retirada de basura en vehículo todoterreno con remol-
que ligero con carga máxima de 750 kg, y recorrido me-
dio de 150 km, compuesto por un peón con parte propor-
cional de jefe de cuadrilla, no incluye vestuario corporati-
vo.

0,50 657,08 328,54

I02004 m³ Remoción, excavación en desmonte y transporte a terra-
plén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia
máxima de transporte 200 m. Volumen medido en estado
natural.

25,00 1,64 41,00

I07003_M m² Regularización el terreno mediante el escarificado superfi-
cial de firmes granulares y un posterior afianzamiento del
terreno mediante pasada con cuchilla, para su reparación
o conservación, hasta 30 cm de profundidad.

368,00 0,34 125,12

I04030 m² Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal
de la motoniveladora para un camino de anchura supe-
rior a 3 m entre aristas interiores.

368,00 0,07 25,76

COMPACT m² Compactación del plano de fundación hasta alcanzar una
densidad del 100 % del Proctor Normal.

368,00 0,39 143,52
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I05017 m² Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "vir-
gen", unidos mecánicamente por agujado y calandrado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 156 a
180 g/m², resistencia a la tracción de 14 KN/m, resisten-
cia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO
12236. No incluye solapes. Colocado.

368,00 1,10 404,80

TUTOR1 ud Entutorado de árbol con  tutor de 1 pie de madera torne-
ada tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, cla-
se de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992;
compuesto por 1 poste vertical de 2,5 m de longitud y 6
cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujección
del árbol.

13,00 18,71 243,23

ARBOL ud Arbol autóctono de 1,50 a 2 m de altura, suministrado en
contenedor, distribución y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y dos riegos
de mantenimiento de 60 litros.

13,00 56,25 731,25

F11049 ud Suministro y colocación de banco de listones de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm
de anchura y 784 mm de altura sobre el suelo (410 mm
hasta la parte superior del asiento) y tornillería de acero
Ø 8 mm. Colocación sobre dos losas de hormigón HM-20
de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla.
El banco se ancla al hormigón mediante 4 barras de ace-
ro corrugado de Ø 12 mm B500S y 450 mm de longitud.
Según manual de señalización de Caminos Naturales.

9,00 374,17 3.367,53

F11050 ud Aparcabicis simple en U invertida de madera tratada en
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN
335), compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm
de longitud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1.000
mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno mediante
sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recu-
biertos por una capa de 5 cm de gravilla. La altura efecti-
va de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según
manual de señalización de Caminos Naturales.

8,00 105,58 844,64
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F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes vertica-
les de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada
2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000
mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornille-
ría de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,30 m e irá anclada al mismo mediante dados
de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final
del tramo. Según manual de señalización de Caminos Na-
turales.

47,00 68,25 3.207,75

PI_D ud Suministro e instalación de panel informativo tipo AP2 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de es-
pesor con dimensiones de 910 mm de alto por 910 mm
de largo, pintadas con pintura de poliuretano de doble
componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de madera de pino de 100 mm de diámetro y una altura
de 2000 mm, torneada y tratada en autoclave por el siste-
ma Bethell, con cobre sin cromo y cobertura de clase de
riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el poste va
anclado al terreno mediante un dado de hormigón de
0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

2,00 1.065,89 2.131,78

FM_ZA_20_ m³ Conformación de firme formado por material granular se-
leccionado a partir de zahorra artificial ZA-0/20. Incluye el
 material granular puesto en obra y la construcción de la
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego con
distancia máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado com-
pactado.

73,60 29,17 2.146,91

TOTAL SUBCAPITOL 02_01 ADECUACIÓN ZONAS DE OCIO............................... 14.030,95
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SUBCAPITOL 02_02 CONFORMACIÓN TRAZA ENTORNO URBANO
FM_ZA_20_ m³ Conformación de firme formado por material granular se-

leccionado a partir de zahorra artificial ZA-0/20. Incluye el
 material granular puesto en obra y la construcción de la
base mediante la mezcla, extendido, perfilado, riego con
distancia máxima del agua a 3 km y a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado com-
pactado.

814,79 29,17 23.767,42

SB_RCD_32 m³ Conformación de firme formado por material granular za-
horra RCD 0/32. Incluye el  material granular puesto en
obra y la construcción de la base mediante la mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego con distancia máxima del agua a
3 km y a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del ensayo Proctor Modifica-
do. Medido en estado compactado.

328,95 25,89 8.516,52

ENTRONQ_ m² Conformación de pavimento de hormigón en entronques
de 0,20 m de espesor compactado con regla vibrante, a
base de hormigón HA-25  (25 N/mm² de resistencia ca-
racterística). Incluyendo el hormigón, extendido, estriado
transversal, fratasado y remates, cepillado para textura su-
perficial, aplicación de pintura especial para hormigón y
realización de juntas de contracción cada 5 metros linea-
les y una malla electrosoldada ME 15*15Ø6,0-6,0.

323,00 36,21 11.695,83

HORM_ m² Pavimento de hormigón de 0,20 m de espesor compacta-
do con regla vibrante, a base de hormigón HF-3,5. Inclu-
yendo el hormigón, extendido, estriado transversal, frata-
sado y remates, cepillado para textura superficial, aplica-
ción de pintura especial para hormigón  y realización de
juntas de contracción cada 5 metros lineales.

413,00 42,35 17.490,55

DTS m² Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica
C65B3 TRG y dotación 1,50 kg/m2 y 1 kg/m2, con áridos
10/5 y 5/2 y dotación 8 l/m2 y 4 l/m2, incluso extensión y
compactación. Desgaste de los ángeles <25. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

5.614,00 4,43 24.870,02
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F12004 m² Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la
vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad media (con una superficie cubier-
ta entre el 50 y 80 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal, por cualquier medio, inclu-
so maquinaria pesada y motosierra, troceando, amonto-
nando y separando los elementos gruesos de los más del-
gados, incluyendo su posterior trituración, astillado o tras-
lado a vertedero o lugar de empleo. Las labores de poda
y desbroce se realizarán previas al escarificado de la pla-
taforma. Después del escarificado se procederá al rastrilla-
do de la plataforma con objeto de eliminar elementos
gruesos

14.623,28 1,04 15.208,21

I07003_M m² Regularización el terreno mediante el escarificado superfi-
cial de firmes granulares y un posterior afianzamiento del
terreno mediante pasada con cuchilla, para su reparación
o conservación, hasta 30 cm de profundidad.

10.016,00 0,34 3.405,44

COMPACT m² Compactación del plano de fundación hasta alcanzar una
densidad del 100 % del Proctor Normal.

14.623,28 0,39 5.703,08

I04006_M m² Apertura e caja en tierra, con un espesor máximo de 10
cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la tierra
hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

3.143,00 0,10 314,30

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

314,30 0,51 160,29

I02027ae m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 4 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

314,30 2,39 751,18

TOTAL SUBCAPITOL 02_02 CONFORMACIÓN TRAZA ENTORNO URBANO...... 111.882,84
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SUBCAPITOL 02_03 RAMPAS RELLENO RAVAL DEL CRISTO
F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera

de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes vertica-
les de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada
2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000
mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornille-
ría de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,30 m e irá anclada al mismo mediante dados
de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final
del tramo. Según manual de señalización de Caminos Na-
turales.

192,00 68,25 13.104,00

CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo Proc-
tor Modificado. Medido en estado compactado.

2.491,24 11,33 28.225,75

I21009 m³ Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a má-
quina e incluida zanja de anclaje.

45,28 62,04 2.809,17

TOTAL SUBCAPITOL 02_03 RAMPAS RELLENO RAVAL DEL CRISTO............... 44.138,92
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SUBCAPITOL 02_04 RAMPA URBANA RAVAL DEL CRISTO
I18002 m² Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con

compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar apar-
te.

67,00 47,91 3.209,97

I18013 m³ Demolición de muros de hormigón armado de espesor
variable, con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido, ni los medios auxiliares de ele-
vación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes
de gestión de los residuos resultantes se deben valorar
aparte.

0,38 171,24 65,07

I03007_M m² Excavación en zanja en superficie urbana conformada por
asfalto, acera, o cemento, con medios mecánicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras
de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y
acopio a pie de máquina o sobre camión.

15,00 3,19 47,85

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camión hormigonera procedente de la planta.

18,75 102,64 1.924,50

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

840,00 2,09 1.755,60

I16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

25,00 19,52 488,00
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CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo Proc-
tor Modificado. Medido en estado compactado.

8,09 11,33 91,66

I17002 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15
cm de espesor, en caminos con pendiente media máxima
del 5% incluyendo extendido del hormigón, compacta-
ción con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ru-
leteado para textura superficial, curado con productos fil-
mógenos y realización de juntas de contracción en duro;
no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni pro-
ductos de curado.

6,25 19,30 120,63

I15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y re-
tícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

31,25 4,42 138,13

IE0621 m Bordillo prefabricado de piezas de hormigón bicapa de
17x28 cm tipo T-3,  colocado, inclusive la excavación, cor-
tes, base de hormigób tipo HM-20 y rejuntada con morte-
ro de cemento.

24,00 30,85 740,40

IE1107 m Bordillo prefabricado de piezas de hormigón bicapa de
8x20 cm tipo tablón, colocado, inclusive la excavación, ba-
se de hormigón tipo HM-20 y rejuntado con mortero de
cemento.

30,00 25,64 769,20

IE06311 m2 Pavimento de adoquines de hormigón prefabricado bica-
pa de 20x10x8cm de color rojo, colocados sobre lecho de
mortero de cemento de 2 cm de grosor con relleno de
junta de arena fina y compactación de pavimento acaba-
do, incluso solera de hormigón tipo HA-25 de 25 cm de
grosor

61,00 47,94 2.924,34
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F11044 m Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos cons-
tructivos de Caminos Naturales, con altura reducida y pa-
samanos adicional para ayuda de minusválidos, totalmen-
te colocada. Barandilla metálica con una altura total de
1,00 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2 mm
y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

15,50 142,46 2.208,13

IE07311 u Traslado de señal existente, inclusive la cimentación

1,00 124,83 124,83

TOTAL SUBCAPITOL 02_04 RAMPA URBANA RAVAL DEL CRISTO................... 14.608,31

SUBCAPITOL 02_05 ILUMINACIÓN
LUM_LED ud Suministro e instalación de luminaria urbana LED com-

puesta por poste e acero galvanizado de 4 m de altura
con acabado a color de 76 mm e diámetro y luminarias
LED con una potencia de 50/75 W, voltaje de 220 V y
5000 lúmenes. Incluye sistema de anclaje al terreno por
medio de dado de hormigón de 0,8*0,8*0,8 m y placa me-
tálica con pernos atornillados.

11,00 840,67 9.247,37

CAB150 m Suministro e instalación en zanja de cable AL XZ1 0,6/1kv
1*150 mm2 AL

185,00 3,43 634,55

E02221 m Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto pa-
ra uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para
el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

185,00 1,81 334,85

I03020 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en
zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavado-
ra hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea
posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

85,00 6,00 510,00
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I03023_M m³ Apertura zanja en firme urbano en zonas de difícil manio-
brabilidad, con minirretroexcavadora, con medios espe-
ciales hasta 1,5 m de profundidad, para cimentación,
obras de fábrica y entubaciones. Incluyendo extracción y
acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

7,50 19,52 146,40

RLLZU m³ Relleno zanja tramo urbano

7,50 43,50 326,25

FIRAS_ m² Parche de pavimento con M.B.C. tipo AC16 surf S, exten-
dido y compactado al 97% del ensayo Marshall, hasta un
grosor de 8 cm y una anchura mínima de 1m, incluido el
fresado del pavimento existente, la retirada del material
inferior de la base, la carga y transporte al vertedero, el
canon de vertido, el riego de imprimación tipo ECI con
emulsión catiónica (dotación 1,4 Kg/m2), la limpieza de la
superficie resultante, el sellado de la superficie terminada
y el repintado de la señalización horizontal afectada

7,50 25,58 191,85

HORM_ m² Pavimento de hormigón de 0,20 m de espesor compacta-
do con regla vibrante, a base de hormigón HF-3,5. Inclu-
yendo el hormigón, extendido, estriado transversal, frata-
sado y remates, cepillado para textura superficial, aplica-
ción de pintura especial para hormigón  y realización de
juntas de contracción cada 5 metros lineales.

7,50 42,35 317,63

TOTAL SUBCAPITOL 02_05 ILUMINACIÓN ............................................................ 11.708,90
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SUBCAPITOL 02_06 RAMPA URBANA ENTRADA AMPOSTA
F10039 jor Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación con

elementos de albañilería y construcción en general, reali-
zados por un oficial de oficios y dos peones. Incluye
transporte del personal y el de los materiales, desplaza-
mientos entre tajos y toma de medidas. Supervisión, apo-
yo y control de los trabajos realizado por un oficial espe-
cialista. No se contempla el uso de maquinaria. El mate-
rial empleado se valorará aparte.

4,00 584,35 2.337,40

F10043 jor Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación rea-
lizados por una retrocargo 31/70 CV, cazo: 0,6-0,16 m³ y
un camión 131/160 CV. Supervisión, apoyo y control de
los trabajos realizado por un oficial especialista durante
la jornada completa. Incluye traslado de la maquinaria a
la obra y desplazamientos por sus medios entre los distin-
tos tajos.

4,00 834,97 3.339,88

R_CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km,  ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo
Proctor Modificado. Medido en estado compactado.

175,56 11,33 1.989,09

I02044 m³ Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

210,00 1,31 275,10

I02029cf m³ Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a
una distancia de 25 km de recorrido de carga, incluido el
retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo
en hoja aparte.

210,00 4,10 861,00
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I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

141,50 92,54 13.094,41

R_00001AA m³ Hormigón HA-30/b/20/XC2, planta, D<=20 km

87,08 120,39 10.483,56

I14064 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado
por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

228,58 20,02 4.576,17

I14065 u Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para
volúmenes de hormigón menores o iguales a 40 m³.

6,00 314,97 1.889,82

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

2.729,71 2,09 5.705,09

I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

27,59 21,94 605,32

I16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa
para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

90,00 19,52 1.756,80

R_00001BV m² Medios auxiliares elevacion cargas en encofrados y de-
sencofrados

90,00 25,55 2.299,50
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R_B01034 kg Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente,
elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y corre-
as, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, no incluye medios au-
xiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017.

2.507,53 2,97 7.447,36

R_00001AG kg Pintura en taller C3 ISO 12994 sobre estructura metálica

2.507,53 0,64 1.604,82

R_00001AJ u Medios auxiliares y de elevación estructura metalica

1,00 497,16 497,16

B01060 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimen-
siones 300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero cor-
rugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

8,00 68,78 550,24

R_00001AW u Banda de neopreno 150x80x10 mm

8,00 152,44 1.219,52

R_00001AL m³ Arido para relleno manual y mecanico huecos en rampas

150,00 36,07 5.410,50

I16001 m Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón
hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

254,04 4,03 1.023,78

I17003 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15
cm de espesor, en caminos con pendiente media com-
prendida entre el 5 y el 10% incluyendo extendido del
hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y
remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, cura-
do con productos filmógenos y realización de juntas de
contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigo-
nes, armaduras ni productos de curado.

41,92 30,64 1.284,43

I17032 m² Tratamiento color de soleras y pavimentos de hormigón
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41,92 2,15 90,13

I14045 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por árido 12

41,92 3,68 154,27

I15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y re-
tícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

279,45 4,42 1.235,17

F11044 m Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos cons-
tructivos de Caminos Naturales, con altura reducida y pa-
samanos adicional para ayuda de minusválidos, totalmen-
te colocada. Barandilla metálica con una altura total de
1,00 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2 mm
y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

258,00 142,46 36.754,68

TOTAL SUBCAPITOL 02_06 RAMPA URBANA ENTRADA AMPOSTA ................. 106.485,20

SUBCAPITOL 02_08 RAMPA URBANA PUENTE AMPOSTA
F10041 jor Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda,

desbroce, apilado de los restos forestales y quema de los
mismos, realizados por dos peones especializados con
herramienta y maquinaria auxiliar (motodesbrozadora y
motosierra). Incluye transporte del personal, desplaza-
mientos entre tajos, pequeños materiales y herramientas.
Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por
un oficial especialista. No se contempla el uso de maqui-
naria autopropulsada o principal.

1,00 414,08 414,08

F10014 jor Equipo básico de limpieza y mantenimiento en parques o
jardines periurbanos, compuesto por tres peones sin es-
pecializar con parte proporcional de jefe de cuadrilla. No
se incluye vestuario corporativo, ni transporte de basuras.

1,00 560,75 560,75

F10039 jor Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación con
elementos de albañilería y construcción en general, reali-
zados por un oficial de oficios y dos peones. Incluye
transporte del personal y el de los materiales, desplaza-
mientos entre tajos y toma de medidas. Supervisión, apo-
yo y control de los trabajos realizado por un oficial espe-
cialista. No se contempla el uso de maquinaria. El mate-
rial empleado se valorará aparte.

1,00 584,35 584,35
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F10043 jor Equipo para trabajos de mantenimiento y reparación rea-
lizados por una retrocargo 31/70 CV, cazo: 0,6-0,16 m³ y
un camión 131/160 CV. Supervisión, apoyo y control de
los trabajos realizado por un oficial especialista durante
la jornada completa. Incluye traslado de la maquinaria a
la obra y desplazamientos por sus medios entre los distin-
tos tajos.

1,00 834,97 834,97

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglome-
rado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso
limpieza y despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

114,77 8,24 945,70

I18002 m² Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con
compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar apar-
te.

114,77 47,91 5.498,63

I03017 m² Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios ma-
nuales, para cimentaciones y obras de fábrica.

114,77 6,41 735,68

I02044 m³ Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con
transporte a una distancia máxima de 5 m.

53,66 1,31 70,29

I02029cf m³ Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a
una distancia de 25 km de recorrido de carga, incluido el
retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo
en hoja aparte.

53,66 4,10 220,01

R_02_08_AA t Runa clase I

77,26 6,00 463,56
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I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

38,19 21,94 837,89

I16035 m² Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5
metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de monta-
je y desmontaje de encofrado.

143,34 23,93 3.430,13

I16032 m² Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de ci-
mentación, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir me-
dios auxiliares.

9,43 39,53 372,77

I05004 m Mechinal para drenaje de los muros con tubo PVC de 90
mm de diámetro.

8,50 4,31 36,64

B04046 m² Impermeabilización de muros de cimentación por su cara
externa, constituida por imprimación asfáltica, lámina as-
fáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con so-
plete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte y
geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. Cum-
ple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

25,29 29,92 756,68

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

12,04 92,54 1.114,18

R_00001AA m³ Hormigón HA-30/b/20/XC2, planta, D<=20 km

64,99 120,39 7.824,15

R_00001AL m³ Arido para relleno manual y mecanico huecos en rampas

51,39 36,07 1.853,64
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R_00001AW u Banda de neopreno 150x80x10 mm

8,00 152,44 1.219,52

I14045 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por árido 12

19,81 3,68 72,90

I14064 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado
por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

29,53 20,02 591,19

I14065 u Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para
volúmenes de hormigón menores o iguales a 40 m³.

2,00 314,97 629,94

I15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y re-
tícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

79,20 4,42 350,06

I16001 m Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón
hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

82,80 4,03 333,68

I17006 m² Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de es-
pesor, en caminos con pendiente media comprendida en-
tre el 5 y el 10% incluyendo extendido del hormigón,
compactación con regla vibrante, fratasado y remates, ce-
pillado/ruleteado para textura superficial, curado con pro-
ductos filmógenos y realización de juntas de contracción
en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras
ni productos de curado.

79,20 4,66 369,07

I17032 m² Tratamiento color de soleras y pavimentos de hormigón

79,20 2,15 170,28

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

7.390,67 2,09 15.446,50
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B01060 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimen-
siones 300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero cor-
rugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

18,00 68,78 1.238,04

R_B01034 kg Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente,
elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y corre-
as, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, no incluye medios au-
xiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017.

4.968,88 2,97 14.757,57

R_00001AG kg Pintura en taller C3 ISO 12994 sobre estructura metálica

4.968,88 0,64 3.180,08

R_00001AJ u Medios auxiliares y de elevación estructura metalica

1,00 497,16 497,16

F11044 m Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos cons-
tructivos de Caminos Naturales, con altura reducida y pa-
samanos adicional para ayuda de minusválidos, totalmen-
te colocada. Barandilla metálica con una altura total de
1,00 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2 mm
y rectangulares de 50x20x2 mm según planos de detalle.
Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

106,62 142,46 15.189,09

R_00001AY m² Tarima de madera de pino estructural tratada en autocla-
ve de 70 mm de espesor

87,32 160,85 14.045,42

TOTAL SUBCAPITOL 02_08 RAMPA URBANA PUENTE AMPOSTA .................... 94.644,60
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SUBCAPITOL 02_09 PASO CANAL PLUVIALES
DEM m³ Demolición de estructuras y obras de fábrica tales como

muros de bloque de hormigón, muros de ladrillo, caños o
cunetas de hormigón y otras estructuras, con medios me-
cánicos y disgregando el material resultante en tamaño
acopiable por medios mecánicos. Sin incluir carga en ca-
mión ni traslado a gestor autorizado.

32,23 33,93 1.093,56

REGT m² Regularización de terreno tras demolición, dejando los
restos existentes debidamente acordonados y el terreno
regularizado.

45,25 45,58 2.062,50

RFIBRO m2 Retirada de cubierta de fibrocemento, incluido desmonta-
ge, carga y transporte a vertedero autorizado y cánon.

29,25 38,93 1.138,70

BR_L m Barandilla urbana tipo Luna

17,00 101,51 1.725,67

I03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con re-
troexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

29,40 4,75 139,65

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

29,40 0,51 14,99

I02027ae m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 4 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

29,40 2,39 70,27

I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

13,40 21,94 294,00
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I16009 m² Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para
revestir, los tres primeros metros de altura, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado.

12,02 24,77 297,74

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

274,64 2,09 574,00

I15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

337,74 1,96 661,97

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camión hormigonera procedente de la planta.

3,92 102,64 402,35

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

0,42 92,54 38,87

I28009 m Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longi-
tud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil
tubular con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite
elástico 562 N/mm2. de 127,0 mm de diámetro exterior y
9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y/o manguitos,
e inyección única global (IU) de lechada de cemento de
resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II 42,5
SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido replan-
teo exacto del centro geométrico del micropilote así co-
mo verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar la
perforación por dicho centro a lo largo de toda su longi-
tud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especiali-
zado, limpieza y recogida de los restos de lechada so-
brantes y otros desperdicios producidos durante los tra-
bajos, y carga a camión a contenedor

48,00 130,15 6.247,20
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PL10 ud Placas de anclaje de acero de dimensiones 450x200x10
mm con 6 orificios de 18 mm de diámetro,  confromada
por dos perfiles sujección de 270x16x6 mm y cuatro ele-
tas de refuerzo de 6mm , según planos.

4,00 48,55 194,20

CNI03G15_ ud Pasarela peatonal tipo Caminos Naturales de 15,00 m de
luz total y 2,0 m de ancho de paso para clase de servicio
3, formada por vigas principales rectas, riostras y barandi-
llas en madera laminada encolada de pino GL24h; tablero
de piso, elementos de arriostramiento y quitamiedos en
madera aserrada de pino C-24. La madera lleva incluido
el tratamiento fungicida, cortes, entalladuras para su cor-
recto acoplamiento, colocación de elementos de atado,
según CTE/ DB-SE-M. Herrajes de apoyo y de unión en
acero S275 JR galvanizado en caliente mediante Z350 y
tornillería cincada. Se incluye forrado de zinc del canto de
las vigas, medios de elevación y transporte, pero no la ci-
mentación.

1,00 17.397,94 17.397,94

PCARG_P ud Prueba de carga de pasarela peatonal de madera de 15
m de luz

1,00 980,85 980,85

TOTAL SUBCAPITOL 02_09 PASO CANAL PLUVIALES........................................ 33.334,46

SUBCAPITOL 02_10 OBRAS COMPLEMENTARIAS
GUAR m Desmontaje y corte de tramo de guardarraíl metálico de

carretera. Incluye la retirada de vigueta, el corte del guar-
darraíl y el esmerilado del extremo.

19,00 53,52 1.016,88

CPZ ud Instalación y suministro cola de pez (bionda)

9,00 99,26 893,34

GUAR2 m Desmontaje de barandilla accesoria a guardarraíl anclada
en muro de hormigón, incluido el traslado del poste de
apoyo

3,00 14,55 43,65
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F11038 m Suministro y colocación de talanquera doble de madera
de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según
norma UNE-EN 335), compuesta por montantes vertica-
les de 1500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada
2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000
mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornille-
ría de acero. La altura efectiva de la misma sobre el terre-
no será de 1,30 m e irá anclada al mismo mediante dados
de hormigón de 40x40x40 cm. No incluye el poste final
del tramo. Según manual de señalización de Caminos Na-
turales.

56,00 68,25 3.822,00

GUIB m Creación de guía de bicis para escaleras conformada por
dos bordillos de hormigón prefabricado de 9 cm de base
y hasta 20 cm de altura entre los que se ancla una chapa
de acero galvanizado de 4 mm de espesor  en forma tra-
pezoidal de 9 cm altura y 8 cm de base con pared 1 hori-
zonatl y 2 vertical.

15,50 90,70 1.405,85

E10100B m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

50,00 2,64 132,00

E10122 u Piqueta conexión a tierra, claveteada verticalmente y co-
nexionada la línea con soldadura aluminotérmica.

1,00 19,38 19,38

E10121 m Conductor de cobre desnudo de 35 mm2, unipolar, colo-
cado en fondo de zanaja y salida a puntos de luz, com-
prendida la parte proporcional de tubo protector de los
salientes y soldadures a los puntos metálicos o a las deri-
vaciones.

50,00 3,92 196,00

E1210B u Arqueta de registro tipo B de 34x45x60 cm, con tapa, pa-
ra instalaciones semafóricas o alumbrado, y paredes con
ladrillo gero rebozado y alisado interiormente

2,00 96,67 193,34
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E10104 m Conductor de cobre tetrapolar 4x6 mm2, de designación
UNE RV 0,6/1 kV, colocado en línea de alumbrado enter-
rado, alojad en tubo corrugado.

50,00 5,77 288,50

E1205AZ u Cimentación para columna semafórica de
100x100x100cm, incluso pernos de anclaje

2,00 220,33 440,66

E1266AZ u Construcció de cimentación para armario regulador de se-
máforos

1,00 112,50 112,50

E12481AZ u Báculo metálico de  de 6 m de altura y 3,5 m de saliente,
galvanizado y pintado con dos manos de imprimación y
un final de esmalte de color "verde mayo" o similar trans-
porte e instalación.

2,00 887,86 1.775,72

E1260AZ u Bajante de báculopara semáforo, modelo 3/200/200, in-
clusive suministro, transporte e instalación

2,00 117,72 235,44

E1262AZ u Suporte fijación para semáforo de 270 mm, saliente para
columna o báculo, inclusive suministro, transporte e insta-
lación

2,00 49,00 98,00

E12384AZ u Semáforo mod. 12/200 LEDS PPC a 220 V.

2,00 537,98 1.075,96

E12680AZ u Pantalla de contraste para semáforo mod. 13/200, submi-
nisto, transporte e instalación

2,00 168,57 337,14

E1231AZ u Polsador de peatones a demanda antivandálico

2,00 191,24 382,48

E12200AZ u Regulador local microprocesador, 8 plano para 4 grupos

1,00 3.323,15 3.323,15

E12Z01AZ u Armario exterior en plancha de acero galvanizado en ca-
liente y pintado, para alojamiento de un regulador local
de tráfico (REG).

1,00 898,95 898,95
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E1227BAZ u Diferencial rearmable IIP tipus WLRTRA 2/40/300 o simi-
lar con contador de rearmado y capacidad para 6 recone-
xiones automáticas exponencial, instalado

1,00 295,99 295,99

E127Z01AZ m Suministro e instalación de conductor de cobre de 2x10
mm² 0,6/1 kV, colocado en tubular enterrado.

50,00 7,27 363,50

E12Z03 u Memoria técnica de diseño y legalización de la instalación

1,00 675,00 675,00

I03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con re-
troexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

16,00 4,75 76,00

RLLZU m³ Relleno zanja tramo urbano

16,00 43,50 696,00

TOTAL SUBCAPITOL 02_10 OBRAS COMPLEMENTARIAS.................................. 18.797,43

SUBCAPITOL 02_11 SEÑALIZACIÓN
APARTAT 02_11_01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE ORIENTACIÓN

SS_D ud Suministro e instalación de señal simplificada tipo
P03-P04 según el "Manual de senyalització d’orientació
en rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat
de Catalunya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de es-
pesor con dimensiones de 130 mm de alto por 500 mm
de largo, pintadas con pintura de poliuretano de doble
componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de madera de pino de 100 mm de diámetro y una altura
de 4000 mm, torneada y tratada en autoclave por el siste-
ma Bethell, con cobre sin cromo y cobertura de clase de
riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el poste va
anclado al terreno mediante un dado de hormigón de
0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

3,00 190,67 572,01
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SM_D ud Suministro e instalación de señal con mención tipo
P01-P02 según el "Manual de senyalització d’orientació
en rutes cicloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat
de Catalunya.
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de
diemsiones de 285 mm de alto por 600 mm de largo, pin-
tadas con pintura de poliuretano de doble componente y
secadas en el horno, anclada a un poste de madera de pi-
no de 100 mm de diámetro y una altura de 4000 mm, tor-
neada y tratada en autoclave por el sistema Bethell, con
cobre sin cromo y cobertura de clase de riesgo 4, según
la Norma S/N 355. A su vez el poste va anclado al terreno
mediante un dado de hormigón de 0,5x0,5x0,5 m.  Torni-
llería y elementos de anclaje incluidos.

22,00 206,77 4.548,94

SK_D ud Suministro e instalación de señal con mención tipo P06
según el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya.
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de
diemsiones de 390 mm de alto por 130 mm de largo, pin-
tadas con pintura de poliuretano de doble componente y
secadas en el horno, anclada a un poste de madera de pi-
no de 100 mm de diámetro y una altura de 1000 mm, tor-
neada y tratada en autoclave por el sistema Bethell, con
cobre sin cromo y cobertura de clase de riesgo 4, según
la Norma S/N 355. A su vez el poste va anclado al terreno
mediante un dado de hormigón de 0,3x0,3x0,3 m.  Torni-
llería y elementos de anclaje incluidos.

36,00 86,44 3.111,84
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PI_D ud Suministro e instalación de panel informativo tipo AP2 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya".
El panel informativo, se confroma por una plancha de alu-
minio de aleación 5754-H22 y de 3 mm de espesor de es-
pesor con dimensiones de 910 mm de alto por 910 mm
de largo, pintadas con pintura de poliuretano de doble
componente y secadas en el horno, anclada a un poste
de madera de pino de 100 mm de diámetro y una altura
de 2000 mm, torneada y tratada en autoclave por el siste-
ma Bethell, con cobre sin cromo y cobertura de clase de
riesgo 4, según la Norma S/N 355. A su vez el poste va
anclado al terreno mediante un dado de hormigón de
0,5x0,5x0,5 m. Tornillería y elementos de anclaje incluidos.

5,00 1.065,89 5.329,45

SS_C ud Suministro e instalación de señal simplificada tipo P07 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya" para tramos compartidos. El panel informativo, se
confroma por una plancha de aluminio de aleación
5754-H22 y de 3 mm de espesor de espesor con dimen-
siones de 130 mm de alto por 500 mm de largo, pintadas
con pintura de poliuretano de doble componente y seca-
das en el horno, anclada a un poste de aluminio extruido
de al menos 76 mm de diámetro con un espesor mínimo
tubular de 3,5 mm; la superficie exterior será cilindrica
con acaado estriado y una altura de 3500 mm. A su vez el
poste va anclado al terreno mediante un dado de hormi-
gón HA-25 de 0,5x0,6x0,5 m por medio de una placa de
anclaje con pernos. Tornillería y elementos de anclaje in-
cluidos.

11,00 315,96 3.475,56
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SS_C8 ud Suministro e instalación de señal simplificada tipo P08 se-
gún el "Manual de senyalització d’orientació en rutes ci-
cloturístiques i vies ciclistes" de la generalitat de Catalu-
nya" para tramos compartidos. El panel informativo, se
confroma por una plancha de aluminio de aleación
5754-H22 y de 3 mm de espesor de espesor con dimen-
siones de 285 mm de alto por 600 mm de largo, pintadas
con pintura de poliuretano de doble componente y seca-
das en el horno, anclada a un poste de aluminio extruido
de al menos 76 mm de diámetro con un espesor mínimo
tubular de 3,5 mm; la superficie exterior será cilindrica
con acaado estriado y una altura de 3500 mm. A su vez el
poste va anclado al terreno mediante un dado de hormi-
gón HA-25 de 0,5x0,6x0,5 m por medio de una placa de
anclaje con pernos. Tornillería y elementos de anclaje in-
cluidos.

18,00 332,06 5.977,08

I09044 ud Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para se-
ñal informativa, pintado, incluyendo postes de sustenta-
ción, tornillería, excavación y hormigonado.

4,00 479,23 1.916,92

TOTAL APARTAT 02_11_01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE ORIENTACIÓN....... 24.931,80
APARTAT 02_11_02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE SEGURIDAD VIAL

I09525_S46_2 ud Señal informativa de indicación con luces LED, sin reflec-
tar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el pos-
te de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.
S46

2,00 964,43 1.928,86

I09008_P22 ud Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm
de lado, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado. P22 b

22,00 102,15 2.247,30

I09020 ud Señal de STOP, reflectante, de forma circular y 60 cm de
diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado.

2,00 104,49 208,98

I09018 ud Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante,
de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el pos-
te de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

3,00 100,72 302,16
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I09023 ud Señal informativa de indicación, reflectante, de forma cua-
drada de 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustenta-
ción, tornillería, excavación y hormigonado.

34,00 106,41 3.617,94

I09025_S33 ud Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma
rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de susten-
tación, tornillería, excavación y hormigonado. S33

25,00 138,70 3.467,50

E0730 u Cimentación de cartel de pre-señalización, totalmente
acabada.

16,00 136,89 2.190,24

E0744 u Base de acero galvanizado para soporte de de 76 mm.

5,00 104,68 523,40

E07441 u Base de acero galvanizado para soporte de 90 mm. colo-
cada.

11,00 112,52 1.237,72

E07381 m Palo de aluminio anodizado color plata, estriado, de 76
mm. de diámetro MB, colocado

17,75 28,43 504,63

E0745 m Palo de aluminio anodizado color plata, estriado, de 90
mm. de diámetro MC, colocado

44,00 33,77 1.485,88

E0717 u Placa reflectora rectangular de 90x60 cm. para señales de
tráfico, nivell 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

5,00 156,99 784,95

E0718 u Placa reflectora rectangular de 135x90 cm., para señales
de tráfico, nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

11,00 216,54 2.381,94

E0719 u Placa reflectora rectangular de 85x17 cm., pra señales de
tráfico, nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

6,00 70,85 425,10

E0720 u  Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementà-
ria, nivel 2 HIP, inclusive anclajes y tornillería

2,00 64,08 128,16
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TOTAL APARTAT 02_11_02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE SEGURIDAD VIAL . 21.434,76
APARTAT 02_11_03 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. PASOS POR CARRETERAS

FIRAS_ m² Parche de pavimento con M.B.C. tipo AC16 surf S, exten-
dido y compactado al 97% del ensayo Marshall, hasta un
grosor de 8 cm y una anchura mínima de 1m, incluido el
fresado del pavimento existente, la retirada del material
inferior de la base, la carga y transporte al vertedero, el
canon de vertido, el riego de imprimación tipo ECI con
emulsión catiónica (dotación 1,4 Kg/m2), la limpieza de la
superficie resultante, el sellado de la superficie terminada
y el repintado de la señalización horizontal afectada

83,40 25,58 2.133,37

E0603B t Pavimento de M.B.C. tipus D8 amb árido granítico, estesa
i compactada al 97 % del'assaig marshall.

59,00 43,61 2.572,99

E0334_M m Tall serra disc paviment mescles bituminoses, formigó o
panot, fins 25 cm

132,00 1,92 253,44

I09056 m² Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva,
con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo
flechas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

338,00 10,22 3.454,36

I0905ACR u Delimitador per carril bici prefabricado de caucho de
550x150x8 mm. de medida total, y piezas terminales, co-
locado, inclusive material de fijación al pavimento.

53,00 32,53 1.724,09

TOTAL APARTAT 02_11_03 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. PASOS POR.......... 10.138,25
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APARTAT 02_11_04 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. MARCAS VIALES
I09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm.

de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto
premarcaje.

3.764,33 0,53 1.995,09

I09055 m Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 15
cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-
sa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto
premarcaje. se pinta un 66% de la longitud.

1.897,40 0,35 664,09

I09049 m Premarcaje de marca vial.

5.661,73 0,11 622,79

TOTAL APARTAT 02_11_04 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. MARCAS VIALES.. 3.281,97

TOTAL SUBCAPITOL 02_11 SEÑALIZACIÓN.......................................................... 59.786,78

SUBCAPITOL 02_12 REDUCTORES DE VELOCIDAD
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglome-

rado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso
limpieza y despeje de escombros. No está incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

21,00 8,24 173,04

E0603B t Pavimento de M.B.C. tipus D8 amb árido granítico, estesa
i compactada al 97 % del'assaig marshall.

514,50 43,61 22.437,35

IE0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i
col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat
amb morter de ciment.

16,00 28,11 449,76

TOTAL SUBCAPITOL 02_12 REDUCTORES DE VELOCIDAD ............................... 23.060,15

TOTAL CAPITOL 02 MOVILIDAD URBANA.............................................................................................. 532.478,54
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CAPITOL 03 ACCESIBILIDAD. ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS

SUBCAPITOL 03_01 PASARELA AP-7
F12005 m² Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la

vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad alta (con una superficie cubierta
> 80 %); escarificado, arranque de tocones y retirada de
cobertura vegetal por cualquier medio, incluso maquina-
ria pesada y motosierra, troceando, amontonando y sepa-
rando los elementos gruesos de los más delgados, inclu-
yendo su posterior trituración, astillado o traslado a verte-
dero o lugar de empleo. Las labores de poda y desbroce
se realizarán previas al escarificado de la plataforma. Des-
pués del escarificado se procederá al rastrillado de la pla-
taforma con objeto de eliminar elementos gruesos.

1.844,00 1,64 3.024,16

I02003 m³ Remoción, excavación en desmonte y transporte a terra-
plén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia
máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado
natural.

922,00 1,46 1.346,12

I03007 m³ Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecáni-
cos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimenta-
ción y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo
extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

402,98 40,35 16.260,24

I03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con re-
troexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

226,75 4,75 1.077,06

I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

66,66 21,94 1.462,52
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I16005 m² Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer
metro de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado. No incluidos los medios auxiliares de eleva-
ción para trabajos en altura (mayor a 2 m).

408,09 46,08 18.804,79

00001BV m² Medios auxiliares elevacion cargas en encofrados y de-
sencofrados

474,75 25,55 12.129,86

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

2.104,60 2,09 4.398,61

I15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

28.756,00 1,96 56.361,76

B01036_M kg Acero S355J2H en perfil tubular para estructura

69.073,09 4,64 320.499,14

00001AA m³ Hormigón HA-30/b/20/XC2, planta, D<=20 km

133,88 120,39 16.117,81

00001AB m³ Hormigón HA-30/b/20/XC4, planta, D<=20 km

97,66 124,39 12.147,93

00001AC m³ Hormigón HA-35/b/20/XC2, planta, D<=20 km

49,92 125,39 6.259,47

00001AD m³ Hormigón HA-35/b/20/XC4, planta, D<=20 km

29,00 129,39 3.752,31

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

7,25 92,54 670,92
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I14064 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado
por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

219,06 20,02 4.385,58

I14065 u Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para
volúmenes de hormigón menores o iguales a 40 m³.

5,00 314,97 1.574,85

00001QE u Medios elevacion personal encofrado, acero corrugado,
vertidos de hormigon

1,00 6.855,00 6.855,00

00001AG m Barandilla de acero S355J2H en chapas

180,00 162,56 29.260,80

00001AF kg Pintura en taller C4 ISO 12994 sobre estructura metálica

72.808,09 0,71 51.693,74

I15006 m² Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y re-
tícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

297,00 7,47 2.218,59

000011EW m² Malla acero galvanizado caliente plastificado D 5 cm y 40
mm paso, incluido pp elementos auxiliares

540,00 7,43 4.012,20

I03016 h Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con
motobomba.

40,00 9,01 360,40

PRUEBA_C m Prueba de carga de pasarela peatonal,  incluido proyecto
de la prueba de carga, ejecución de la prueba de carga e
informe sobre el resultado de la prueba.

90,00 60,00 5.400,00

NEOPRENO u Apoyo de neopreno zunchado segun planos, incluido
además la placa de anclaje, mortero de nivelación y ancla-
jes, todo colocado.

4,00 254,25 1.017,00

00001AP u Izado de estructuras metalica con grua 400-500 tn en ins-
talacion y 160/200 tn en maniobras previas

1,00 41.784,05 41.784,05
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GEOTXI m² Instalación de geotextil en muro de hormigón. Incluye la
pintura asfáltica e instalación de drenaje.

139,74 3,05 426,21

I11017 m Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pa-
red ranurada y unión por manguito de 200 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de
arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de
126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la gene-
ratriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

10,00 29,38 293,80

I28001 u Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la
obra de equipo completo para la ejecución de micropilo-
tes dentro de la península. Incluso p/p de desplazamien-
to de personal especializado y transporte de materiales.

1,00 6.200,00 6.200,00

I28009 m Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longi-
tud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil
tubular con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite
elástico 562 N/mm2. de 127,0 mm de diámetro exterior y
9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y/o manguitos,
e inyección única global (IU) de lechada de cemento de
resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II 42,5
SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido replan-
teo exacto del centro geométrico del micropilote así co-
mo verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar la
perforación por dicho centro a lo largo de toda su longi-
tud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especiali-
zado, limpieza y recogida de los restos de lechada so-
brantes y otros desperdicios producidos durante los tra-
bajos, y carga a camión a contenedor

420,00 130,15 54.663,00
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I28011 u Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero
de 150 a 200mm de diámetro, mediante picado del mor-
tero de la cabeza del micropilote que no reúne las carac-
terísticas mecánicas necesarias, con martillo eléctrico. In-
cluso p/p de corte de armadura cuando sea necesario,
limpieza y acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Incluye: Descabezado. Retira-
da y acopio de escombros. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Criterio de medición de pro-
yecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

21,00 19,98 419,58

00001AO u Cabeza micropilote placa 300x300x30 mm, 6 cartelas 15
mm y B500 S Ø25 mm

21,00 253,46 5.322,66

CNL01_E13_ m³ Pedraplén formado por material pétreo extraído de cante-
ra. Incluye el material pétreo en cantera, transporte,  ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 96% del ensayo
Proctor Modificado. Medido en estado compactado.

544,00 18,06 9.824,64

I21009 m³ Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a má-
quina e incluida zanja de anclaje.

411,99 62,04 25.559,86

CNL01E12_M m³ Material sin seleccionar, adecuado para rellenos o terra-
plenes, extraído en la zona. Incluye el material adecuado,
canon de extracción, la excavación y acopio, la carga, el
transporte a una distancia igual o menor de 20 km, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo Proc-
tor Modificado. Medido en estado compactado.

2.116,89 11,33 23.984,36

TOTAL SUBCAPITOL 03_01 PASARELA AP-7........................................................ 749.569,02
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SUBCAPITOL 03_03 AMPLIACIÓN PUENTE SOBRE CANAL
I03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con re-

troexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil

12,00 4,75 57,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

12,00 0,51 6,12

I02027ae m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión bas-
culante, en el interior de la obra, a una distancia 4 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

12,00 2,39 28,68

I16002 m² Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas,
vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

6,00 21,94 131,64

I15003 kg Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colo-
cado en obra.

426,40 2,09 891,18

I14012 m³ Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia
característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camión hormigonera procedente de la planta.

8,00 102,64 821,12

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a
la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la plan-
ta.

4,00 92,54 370,16
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I28009 m Micropilote fabricado "in situ", de hasta 15 m de longi-
tud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil
tubular con rosca de acero EN ISO 11960 N-80. con límite
elástico 562 N/mm2. de 127,0 mm de diámetro exterior y
9,0 mm de espesor, con uniones roscadas y/o manguitos,
e inyección única global (IU) de lechada de cemento de
resistencia característica 30 MPa con cemento CEM II 42,5
SR, vertida por el interior de la armadura. Incluido replan-
teo exacto del centro geométrico del micropilote así co-
mo verticalidad o inclinación del mismo, para asegurar la
perforación por dicho centro a lo largo de toda su longi-
tud. lncluso p/p de desplazamiento del personal especiali-
zado, limpieza y recogida de los restos de lechada so-
brantes y otros desperdicios producidos durante los tra-
bajos, y carga a camión a contenedor

8,00 130,15 1.041,20

E05292 m2 Losa alveolar de hormigón pretensado de 16 cm de altura y 100
a 120 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente,
de 28,0 a 45,7 kNm de momento flector último

6,00 49,16 294,96

F11045A m Barandilla de acero tipo EG, con pasamanos 120x60 mm, travie-
sas inferior y superior de 60x30 mm, muntados cada 100 m, y
brendolas de 40x20 mm cada 10 cm, de 1,30 m de altura, empri-
mación y 2 capas de pintura color RAL negro o a indicar por al
D.O. incluídas, con anclajes y soldaduras, colocada y totalmente
acabada.

6,00 142,46 854,76

TOTAL SUBCAPITOL 03_03 AMPLIACIÓN PUENTE SOBRE CANAL................... 4.496,82

TOTAL CAPITOL 03 ACCESIBILIDAD. ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS .................................. 754.065,84
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CAPITOL 04 PARTIDAS ALZADAS

04_01 ud Partida alzada cobro íntegro para la seguridad vial, señali-
zación, balizamiento y desvíos provisionales durante la
ejecución de las obras, segúna indicaciones de la Direc-
ción de Obra

1,00 15.000,00 15.000,00

04_02 ud Partida alzada a justificar para la reposición de servicios
surgidos de una afección secundaria o imprevista, estu-
dio desvios provisionales y otros

1,00 30.000,00 30.000,00

04_04 ud Partida alzada de abono íntegro para señalización, desvío
y corte de carreteras C-12 y AP7

1,00 30.000,00 30.000,00

04_06 ud Partida Alzada a justificar Estudio geotécnico

1,00 5.141,00 5.141,00

04_07 ud Partida Alzada a justificar control de calidad en obra

1,00 29.150,00 29.150,00

TOTAL CAPITOL 04 PARTIDAS ALZADAS.............................................................................................. 109.291,00
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CAPITOL 05 MODIFICACIONES PREVISTAS

SUBCAPITOL 05_01 RAMPA URBANA ENTRADA AMPOSTA. EJE MOVILIDAD URBANA
I03022 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zo-

nas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora
hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea
posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

35,00 17,99 629,65

I03023 m³ Excavación en zanja en terreno roca en zonas de difícil
maniobrabilidad, con minirretroexcavadora, con medios
especiales hasta 1,5 m de profundidad, para cimentación
y obras de fábrica. Incluyendo extracción y acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil.

140,00 61,02 8.542,80

R_00001AY m² Tarima de madera de pino estructural tratada en autocla-
ve de 70 mm de espesor

35,94 160,85 5.780,95

TOTAL SUBCAPITOL 05_01 RAMPA URBANA ENTRADA AMPOSTA. EJE......... 14.953,40

SUBCAPITOL 05_02 PASARELA AP-7. EJE ACCESIBILIDAD
00001AH m² Forjado en PRFV de perfil 40 x 500 mm PRFV en RAL

7040 y superficie con arenilla

270,00 295,11 79.679,70

R_I28001_M u Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada equipo
pilotes

1,00 12.929,76 12.929,76

00001ZA h Pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de
diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según NTE-CPI, de
hasta 15 m de profundidad. Ejecutado por barrenado de
tierras, en terreno de 25 a 50 kg/cm² de resistencia, me-
diante sistema mecánico, sin entibación y posterior hor-
migonado continuo en seco por bombeo a través del fus-
te del útil de perforación del pilote. Realizado con hormi-
gón HA-25/F/12/XC2 fabricado en central, y vertido des-
de camión a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080
B 500 SD, con una cuantía aproximada de 5,6 kg/m. Inclu-
so alambre de atar y separadores. El precio incluye el
transporte, la instalación, el montaje y el desmontaje del
equipo mecánico, la elaboración de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
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30,00 386,77 11.603,10

00001ZB h Pilote in situ Ø650 mm con herramienta widia, armado
CPI-8 según NTE-CP y CPR

12,00 507,75 6.093,00

00001ZC u Descabezado de pilote de hormigón armado

4,00 68,25 273,00

TOTAL SUBCAPITOL 05_02 PASARELA AP-7. EJE ACCESIBILIDAD.................. 110.578,56

TOTAL CAPITOL 05 MODIFICACIONES PREVISTAS.............................................................................. 125.531,96
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CAPITOL 06 SEGURIDAD Y SALUD

SYS ud Partida alzada en concepto de la aplicación del estudio
de seguridad y salud

1,00 45.915,69 45.915,69

TOTAL CAPITOL 06 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................ 45.915,69
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CAPITOL 07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07_01 ud Instalación, retiurada y gestión de RCD en volúmenes me-
nores con capacidad total de 64 m3.

1,00 1.503,48 1.503,48

07_02 m³ Recogida, selección y clasificación y transporte de resi-
duos urbanos.

78,40 62,67 4.913,33

07_03 m³ Carga y transporte a gestor autorizado de RCD.

417,27 9,96 4.156,01

07_04 ud Canon de gestión de residuos RCD.

1,00 6.496,27 6.496,27

TOTAL CAPITOL 07 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 17.069,09

TOTAL......................................................................................................................................................... 2.849.213,03
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RESUM GENERAL DE PRESSUPOST
CAPITOL RESUM IMPORT

EUROS

01 VÍA VERDE................................................................................. 1.264.860,91
02 MOVILIDAD URBANA ................................................................ 532.478,54
03 ACCESIBILIDAD. ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS...... 754.065,84
04 PARTIDAS ALZADAS................................................................. 109.291,00
05 MODIFICACIONES PREVISTAS................................................ 125.531,96
06 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 45.915,69
07 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 17.069,09

Costes Directos Totales 2.849.213,03

7,50 % Costes Indirectos   s/2.849.213,03 ..............................................

6,00 % Gastos Generales  s/3.062.904,01 ..............................................

213.690,98

183.774,24

Total Presupuesto de Ejecución Material 3.246.678,25
I.V.A.21,00% s/ 3.246.678,25 .................................................................. 681.802,43

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 3.928.480,68

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  TRES MILIONS
NOU-CENTS VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS con SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS

Tarragona, juny de 2024

L'enginyer tècnic d'obres públiques,

Martí Soriano López

El cap de Servei de Projectes i Obres
L'enginyer civil

Carlos Lozano Sánchez

El cap d'Àrea d'Infraestructures del Territori
L'enginyer de camins,

Jaume Vidal González

Conforme,
El representant de TRAGSA,

Eduardo Planillo Arroyo
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