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M E M Ò R I A 

1 ANTECEDENTS  

Les carreteres T-202 i T-203 formen part d’un mateix itinerari de la xarxa viària de la Diputació de 

Tarragona i  comuniquen l’N-340 amb diverses poblacions de l’interior del Tarragonès, entre les quals 

estan La Riera de Gaià i el Catllar, amb un trànsit considerat local. L’amplada de les mateixes és força 

regular amb 6 metres de calçada i sense vorals. Les intensitats mitjanes diàries són respectivament de 

2491 i 1054 vehicles/dia (dades de l’any 2014) per tant força altes per la secció que disposen. 

Tot just a l’entrada de la Riera de Gaià en un entorn amb característiques periurbanes existeixen dues 

cruïlles molt properes amb les carreteres  T-214 i la continuació de la T-202, ambdues de  titularitat de la 

Generalitat de Catalunya i que formen part de la xarxa comarcal. Les intensitats mitjanes són del mateix 

ordre de magnitud que les anteriors, 2.940 i 1.862 vehicles/dia respectivament amb dades de 2011. 

Aquestes dues cruïlles estan separades només 70 metres, amb visibilitat insuficient, pendents 

excessives i no amb totes les trajectòries possibles del tot satisfactòries, especialment per part dels 

vehicles pesants, que ocupen els carrils contraris per poder efectuar-les amb garanties, motius tots pels 

quals es poden provocar problemes de seguretat viària. 

En aquest punt també conflueixen el camí que dóna continuïtat al carrer dels Hostalets i que s’utilitza 

molt per part dels veïns de la Riera de Gaià, a més d’accessos i petits camins d’habitatges aïllats 

existents en aquesta zona.  

L’any 2009 el llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 

va redactar el projecte constructiu de “Millora General. Condicionament de la Carretera T-202 del PK 

1+170 al 12+040. Tram: Altafulla – Salomó”, amb clau AT-02159, que avui dia encara no s’ha executat 

però que entre altres aspectes ja li donava una solució a aquestes cruïlles amb la construcció d’una nova 

rotonda. 

El Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona, un cop analitzades les característiques 

actuals de les vies estudiades i observades les carències esmentades en els paràgrafs anteriors ha vist 

la necessitat d’aquesta millora i que es podria resoldre aquest espai amb una rotonda. D’aquesta 

manera, per tal de definir, quantificar l’import de les obres i aconseguir els terrenys necessaris per 

l’execució de l’obra ha considerat la necessitat de redactar aquest projecte de “Rotonda a la intersecció 

entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera  de Gaià ” 

2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A EFECTUAR  

S’ha considerat com a solució tècnica més idònia la construcció d’una rotonda, perquè permetrà resoldre 

els problemes de funcionalitat d’ambdues interseccions existents, especialment per la manca de 

visibilitat, trajectòries desenvolupades i itineraris confosos per part dels conductors no habituals. 

D’aquesta manera permetrà donar una major seguretat i ordenació tant al trànsit de vehicles com altres 

usuaris que arribin pels diferents ramals.  Esdevindrà a més una porta d’entrada per tots els vehicles que 

accedeixen a la població de la Riera de Gaià des del seus costat sud i est. S’ha estimat oportú com a 

òptim per ubicar aquesta rotonda la zona de confluència dels diferents itineraris així com també per tal  

de minimitzar el més possible les noves afectacions a les diferents parcel·les annexes. 

Per a la definició geomètrica de la rotonda i dels diferents eixos de les carreteres que conflueixen a 

aquesta, s’han tingut en compte diversos factors: 

• Proximitat de les edificacions i minimització de l’ocupació. 

• Acompliment dels requisits geomètrics que garanteixin la capacitat i la fluïdesa del trànsit a la 

rotonda. 

• Tipologia de la rotonda en funció del seu entorn: urbana, periurbana o interurbana. 

• Hipòtesis de pas dels vehicles patró d’acord amb la situació i nombre de carrils en els accessos. 

• Nombre d’accessos i regularitat de distàncies entre entrades. 

• El Projecte Constructiu "Millora General condicionament de la Carretera T-202 Del PK 1+170 al 

12+040. Tram: Altafulla-Salomó de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat amb data 

d'abril de 2009. 

Amb aquests condicionants s’ha desenvolupat una solució geomètrica que per una banda dóna un millor 

servei i funcionalitat al nus amb les millors condicions de seguretat i comoditat a l’usuari com per altra 

banda la solució tècnica-econòmica més afavoridora per a una rotonda a la cruïlla. 

La rotonda dissenyada tindrà un diàmetre total de 44 metres, és a dir un radi exterior de 22 metres i una 

calçada anular de 6 metres, amb un voral exterior a aquesta d’1 metre d’amplada i un interior de 0,5 

metres. A continuació d’aquest últim es projecta una vorera de resguard de llambordins i de 2,0 metres 
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d’amplada.  

L'eix de la rotonda està contingut en un únic pla amb una inclinació transversal del 3% per tal de facilitar 

l'entroncament dels diferents eixos que conflueixen amb aquesta, degut al desnivell existent entre les 

diferents carreteres que conformen el nus. 

La definició de ramals i enllaços principals que arriben a aquesta rotonda és la següent: 

• Eix 1. Carretera T-202 d’Altafulla a la Riera de Gaià. Longitud 147,13 metres 

• Eix 2. Carretera T-214 de l’N-340 a la T-202. Longitud 117,79 metres. 

• Eix 3. Carretera T-202 de la Riera de Gaià a la T-204 a Salomó. Longitud 150,16 metres. 

• Eix 4. Carretera T-203 de la TP-2031 a la Riera de Gaià pel Catllar. Longitud 140,31 metres. 

• Eix 5. Camí que prové des del carrer dels Hostalets. Longitud 103,29 metres. 

Tots aquests eixos tenen en comú que tenen el seu origen en el punt més allunyat de la rotonda i 

finalitzen el seu traçat coincidint amb el radi exterior de la mateixa. 

L’amplada dels diferents eixos (eix 1,2,3 i 4) serà de 8 metres (carrils de 3,5 metres i dos vorals de 0,5 

metres cadascú). Per l’eix 5, en tractar-se d’un camí, aquest tindrà un amplada total de 5 metres.  

Per als eixos 1,2,3 i 4 es disposa un carril d'entrada a la rotonda amb una amplada de 4 metres. Per als 

carrils de sortida l'amplada és de 5 metres. Els voral interiors amb la illeta són de 0,5 metres i en els 

vorals exteriors de 0,50 metres, tant a les entrades com a les sortides. Per l'eix 5 els carrils d'entrada i 

sortida a la rotonda son de 2,5 metres. 

Per als eixos 1,2,3 i 4, els radis  interiors de les entrades a la rotonda  s'han definit de  15 metres, i els 

radis de les sortides de 20 metres. Per al camí de Hostalets (eix 5) el radi d’entrada és de 12 metres i el 

de sortida de 10 metres. 

2.1 Trànsit 

D’acord amb les dades subministrades per  la Direcció General d'Infrastructures de Mobilitat de la 

Generalitat la IMD de les carreteres T-214 i T-202 són: 

T-214 

IMD (2011) 2.940 vehicles/dia 

vehicles pesants 1,59% 

 

T-202 

IMD (2012) 1.862 vehicles/dia 

vehicles pesants 3,35% 

 

Pel que fa als trams de carreteres de la Diputació de Tarragona T-202 i T-203, la IMD corresponent és: 

T-202 

IMD (2014) 2.259 vehicles/dia 

IMD pesants (2014) 1,63%  

 

T-203 

IMD (2014) 1.054 vehicles/dia 

IMD pesants (2014) 1,04% 

 

 

Per saber el creixement anual de trànsit des de l'any de càlcul de les IMDs al 2018 (any de posada en 

servei de la rotonda) s'estima una  taxa de creixement vegetatiu anual mitjà de l’1,5%. 

 

Carretera IMD pesats  IMDp per carril Creixement IMDp per carril en 2018 

T-214 47 24 7x1,5%= 1,105 27 

T-202 (Generalitat) 63 32 6x1,5%=1,09 35 

T-202 (Diputació) 37 19 4x1,5%= 1,06 20 

T-203 11 6 4x1,5%= 1,06 7 

 

Així, la categoria de trànsit pesant per a les carreteres serà la T41 (50 > IMDp > 25), i per a la rotonda 

adoptarem una T32 (100 >IMDp > 50) estimant que la seva intensitat serà superior a 50 vp/dia. 

2.2 Classificació de l’esplanada i seccions estruct urals 

En aquest projecte optem per la formació d’una esplanada E2 per la secció T32 (rotonda) i una E1 per la 
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secció T41 (eixos 1,2,3 i 4). 

La secció de ferm adoptada per la rotonda ha estat definida a partir de la secció número 3221 de la 

norma 6.1-IC, i està formada per:  

• Una capa de tot-u artificial de 35 cm. de gruix. 

• Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,4 kg/m2. 

• Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 10 cm. de gruix 

• Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

• Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

La secció de ferm adoptada per als vials (eixos 1 a 4) ha estat definida a partir de la secció número 4111 

de la norma 6.1-IC, i està formada per: 

• Una capa de tot-u artificial de 40 cm. de gruix. 

• Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,4 kg/m2. 

• Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 7 cm. de gruix 

• Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

• Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

El ferm del camí dels Hostalets (eix 5) així com la reconstrucció de la resta de camins i accessos  

afectats per les obres, estarà format per la secció següent: 

• Una capa de tot-u artificial de 25 cm. de gruix. 

• Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,4 kg/m2. 

• Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

2.3 Estructures 

Es preveu ampliar l’obra de fàbrica existent al PK 0+070 del l’eix 5 (camí dels Hostalets) pel seu costat 

aigües avall, sota de la qual passa el Torrent de la Serralta. La secció projectada tindrà la mateixa secció 

que l’existent, és a dir, un calaix de formigó unicel·lular de 3,50x1,60 m de dimensions interiors, amb 

testeres de 25 cm de gruix. La llosa inferior serà de 35 cm de gruix i la superior de 40 cm. La longitud 

total d’aquesta ampliació serà de 3,50 m. A l’embocadura de sortida de l’estructura es projecten dues 

aletes de formigó de 2 metres d’alçada, i amb escullera de 400 kg concertada a la solera. 

Al costat nord de la rotonda, entre els ramals 2 i 4, i per tal de disminuir la superfície d’afectació que 

generarien els diferents talussos, s’ha previst la col·locació d’un mur de gravetat amb blocs de formigó 

aplacats amb pedra natural. La longitud total del mateix serà de 28 metres i l’alçada estarà compresa 

entre els 3,20 i els 4,00 metres. 

2.4 Drenatge 

Per al drenatge longitudinal allà on ha estat necessari en zona de desmunt s’ha previst una cuneta 

“transitable” revestida amb formigó d’1,20 m d’amplada i 10 cm de taló. En el cas què aquestes cunetes 

creuen  els diferents accessos a d’altres camins i finques particulars s’han previst suaus transicions amb 

guals de formigó. 

Pel que fa al drenatge transversal s’ha previst al llarg de tota l’obra construir noves obres  de drenatge 

que tot seguit s’esmenten: 

 EMPLAÇAMENT TIPOLOGIA 

O.D.núm. 1  PK 0+119. Eix 1         Tub formigó armat φ1000  

O.D.núm. 2 Sota rotonda Tub  pp φ800 i formigó armat φ1000  

O.D. núm. 3 Sota rotonda Tub  ppφ500  

O.D núm .4 PK 0+024. Eix 3                    Tub pp φ800  

Obra de Fàbrica PK 0+070. Eix 5 Perllongament calaix 3,50x1,60 m  

 

2.5 Obres complementàries 

Com a obres complementàries tenim el següent: 

• Instal·lació d’enllumenat a la rotonda. Es projecta una columna múltiple de 9 metres d’alçada 

amb 6 lluminàries  amb llums LED de 105 W (vegeu detall annex enllumenat). 

• Reposició dels diferents serveis afectats: línies telefòniques, elèctriques aèries de baixa tensió, 

canonada de subministrament d’aigua de PEAD de 110 mm de diàmetre, i diferents regs 

particulars (vegeu annex de serveis afectats). 

• Plantacions d’oliveres i col·locació de graveta a l’interior de la rotonda. 

• Trasllat de la “Creu de Terme” des de la seva ubicació existent també al l’interior de la rotonda. 

• Es reposen els accessos a les finques i camins. Concretament s’ha generat nou traçat i rasant 
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pel camí que surt des del PK 0+108 de l’Eix 3 i que s’ha anomenat com Eix Camí 1. 

• Aplicació de diferents mesures correctores, com l’extensió de terra vegetal i hidrosembra als 

talussos dels terraplens, així com l’escarificat i regularització amb terra vegetal en els diferents 

vials que queden fora de servei. 

• Reposició dels diferents tancaments i murs afectats. 

Les obres es completen amb la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament, la col·locació de 

barreres de seguretat i de  fites de demarcació de propietat de la Diputació de Tarragona. 

3 PRESSUPOSTOS 

Si apliquem a les diferents unitats d’obra que consten en els quadre de preus números 1 i 2, que són els 

que actualment són vigents en la zona, en resulta un pressupost d’execució material de 450.692,91 €, un 

cop incrementat amb el 19% de despeses generals més el benefici industrial i amb el 21% d’IVA en 

resulta un pressupost d’execució per a contracta de 648.952,72 €, i afegint-li les línies elèctriques 

afectades i les expropiacions un pressupost  per al coneixement de l’Administració de  741.952,72 €. 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL   450.692,91 € 

Despeses generals i benefici industrial 19% 85.631,65€  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA 

(sense IVA)  
 536.324,56 € 

IVA 21% 112.628,16€  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA (amb 

IVA) 
 648.952,72 € 

PRESSUPOST  PER AL CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ  
 741.952,72 € 

 

4 DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PROJECTE  

Document núm. 1 – memòria 

capítol I - memòria 

capítol II- annexos 

annex núm. 1 - Traçat, 

annex núm. 2 - Bases de replanteig, 

annex núm. 3 - Càlculs hidràulics, 

annex núm. 4 - Justificació de preus, 

annex núm. 5 - Estudi de seguretat i salut, 

annex núm. 6 - Pla d’obra, 

annex núm. 7 - Gestió de residus, 

annex núm. 8 - Definició geomètrica rotonda 

annex núm. 9 - Senyalització, 

annex núm. 10 - Enllumenat, 

annex núm. 11 - Organització i desenvolupament de les obres, 

annex núm. 12 - Pressupost per a Coneixement de l’Administració, 

annex núm. 13 - Reportatge fotogràfic 

annex núm. 14 - Serveis afectats, 

annex núm. 15 - Expropiacions, 

Document núm. 2 - plànols 

plànol núm. 1 - Situació i índex, 

plànol núm. 2 - Emplaçament, 

plànol núm. 3 - Plantes topogràfiques, 

plànol núm. 4 - Plantes (Cartografia), 

plànol núm. 5 - Plantes (Ortofotos), 

plànol núm. 6 - Definició geomètrica i eixos, 

plànol núm. 7 -  Perfils longitudinals, 

plànol núm. 8 - Seccions tipus i detalls, 

plànol núm. 9 - Perfils transversals, 

plànol núm. 10 - Drenatge, 

plànol núm. 11 - Estructures, 

plànol núm. 12 - Serveis existents, 

plànol núm. 13 - Reposició de serveis, 

plànol núm. 14 - Obres complementàries, 

plànol núm. 15 - Mesures correctores, 

plànol núm. 16 - Senyalització, 

plànol núm. 17 – Expropiacions. 

Document núm. 3 - plec de condicions 

capítol I - prescripcions tècniques generals, i 
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capítol II -prescripcions tècniques particulars 

Document núm. 4 - pressupost 

capítol I - Amidaments   

capítol II - Quadres de preus 1 i 2 

capítol III- Pressupost general  

 

5 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, i atès el seu valor estimat del contracte, la classificació que es proposa i que 

caldrà exigir als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent,  

 

Grup Subgrup Categoria 
       Categoria 

Reial Decret 1098/2001 

G 6 3 D 

 

 

6 ASSAIGS 

El tipus i el nombre d’assaigs que s’han de fer durant l’execució de les obres, tant en la recepció dels 

materials com en el control de fabricació i posada en obra, està definit en els articles corresponents a 

cada unitat d’obra del plec de condicions. 

L’import d’aquests assaigs s’ha d’obtenir amb l’aplicació de les taxes vigents, en el moment de la 

contractació de les obres, del Laboratori de la Unitat de Control de Qualitat del Servei d’Assistència al 

Territori de la Diputació de Tarragona. 

Atès l’establert en el plec de condicions per a la licitació de l’obra esmentat import ha d’anar a càrrec del 

contractista fins un límit de l’1% del Pressupost de l’obra. 

 

7 TERMINI D’EXECUCIÓ  

Es considera suficient un termini d’execució de 6 mesos. 

8 CONCLUSIÓ 

Per tot el que s’ha exposat en la memòria i en les altres parts del projecte se’l considera suficientment 

justificat.  

 

Tarragona, desembre de 2016 

 

  El Cap de Secció de Projectes i Obres 
L’enginyer tècnic d’obres públiques  L’enginyer tècnic d’obres públiques 

 

  

José Diaque Garcia  Carlos Lozano Sánchez 

Vist i plau 

     El director de l’Àrea del S.A.T.  

      L’enginyer de camins  
   

 Jaume Vidal González  
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TRZ   Eix-1                       
 
/      P.K.      Desarrollo          X                Y          Azimut      Radio/Param.      Xcentro          Y centro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      0.000         9.111        363050.983      4558492.047    134.2903g        0.000        363025.217      4558535.165    T 
      9.111        81.728        363046.309      4558499.868    134.2903g      300.000        363303.833      4558653.756    C 
     90.839        56.304        363014.400      4558574.835    116.9470g        0.000        362999.588      4558629.156    T 
    147.143                      362999.588      4558629.156    116.9470g        0.000        362999.588      4558629.156    T 
                                                                
        
Calculo de coordenadas cada 10.000 
       P.K.               X               Y            Azimut 
  --------------------------------------------------------------- 
         0.000       363050.983      4558492.047     134.2903g  T=     0.000 
         9.111       363046.309      4558499.868     134.2903g  R=   300.000 
        10.000       363045.855      4558500.632     134.1017g 
        20.000       363040.895      4558509.315     131.9796g 
        30.000       363036.227      4558518.158     129.8576g 
        40.000       363031.856      4558527.152     127.7355g 
        50.000       363027.788      4558536.286     125.6134g 
        60.000       363024.026      4558545.551     123.4914g 
        70.000       363020.576      4558554.936     121.3693g 
        80.000       363017.440      4558564.432     119.2472g 
        90.000       363014.622      4558574.026     117.1252g 
        90.839       363014.400      4558574.835     116.9470g  T=     0.000 
       100.000       363011.990      4558583.673     116.9470g 
       110.000       363009.359      4558593.321     116.9470g 
       120.000       363006.729      4558602.969     116.9470g 
       130.000       363004.098      4558612.617     116.9470g 
       140.000       363001.467      4558622.264     116.9470g 
       147.143       362999.588      4558629.156     116.9470g  T=     0.000 
 
TRZ      Eix-2                                          
 
/      P.K.      Desarrollo          X               Y            Azimut      Radio/Param.       Xcentro         Y centro 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      0.000        14.900        363132.628      4558637.168    187.2540g          0.000        363118.037      4558640.129    T 
     14.900        95.313        363118.026      4558640.131    187.2540g       -500.000        363018.586      4558150.119    C 
    110.213         7.581        363023.380      4558650.096    199.3896g          0.000        363015.800      4558650.169    T 
    117.793                      363015.800      4558650.169    199.3896g          0.000        363015.800      4558650.169    T 
                                            
 
Calculo de coordenadas cada 10.000 
       P.K.               X               Y            Azimut 
  --------------------------------------------------------------- 
         0.000       363132.628      4558637.168     187.2540g  T=     0.000 
        10.000       363122.828      4558639.157     187.2540g 
        14.900       363118.026      4558640.131     187.2540g  R=  -500.000 
        20.000       363113.022      4558641.120     187.9033g 
        30.000       363103.184      4558642.910     189.1766g 
        40.000       363093.312      4558644.504     190.4498g 
        50.000       363083.410      4558645.899     191.7230g 
        60.000       363073.482      4558647.097     192.9963g 
        70.000       363063.532      4558648.095     194.2695g 
        80.000       363053.565      4558648.894     195.5428g 
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        90.000       363043.583      4558649.494     196.8160g 
       100.000       363033.591      4558649.894     198.0892g 
       110.000       363023.593      4558650.094     199.3625g 
       110.213       363023.380      4558650.096     199.3896g  T=     0.000 
       117.793       363015.800      4558650.169     199.3896g  T=     0.000 

 
 
TRZ   Eix-3                       
 
/      P.K.      Desarrollo          X               Y           Azimut      Radio/Param.      Xcentro         Y centro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      0.000         9.118        362936.528      4558798.748    294.2461g        0.000        362935.705      4558789.667    T 
      9.118        76.819        362935.705      4558789.668    294.2461g      -65.000        363000.440      4558783.801    C 
     85.936         0.073        362970.462      4558726.127    369.4837g        0.000        362970.526      4558726.093    T 
     86.009        61.061        362970.526      4558726.093    369.4837g       50.000        362947.466      4558681.728    C 
    147.070         3.087        362997.046      4558675.258    291.7384g        0.000        362996.646      4558672.197    T 
    150.157                      362996.646      4558672.197    291.7384g        0.000        362996.646      4558672.197    T 
                                                                   
 
 
Calculo de coordenadas cada 10.000 
       P.K.               X               Y            Azimut 
  --------------------------------------------------------------- 
         0.000       362936.528      4558798.748     294.2461g  T=     0.000 
         9.118       362935.705      4558789.668     294.2461g  R=   -65.000 
        10.000       362935.631      4558788.788     295.1104g 
        20.000       362935.633      4558778.798     304.9045g 
        30.000       362937.165      4558768.926     314.6987g 
        40.000       362940.191      4558759.406     324.4928g 
        50.000       362944.641      4558750.461     334.2870g 
        60.000       362950.409      4558742.304     344.0811g 
        70.000       362957.359      4558735.128     353.8753g 
        80.000       362965.327      4558729.101     363.6694g 
        85.936       362970.462      4558726.127     369.4837g  T=     0.000 
        86.009       362970.526      4558726.093     369.4837g  R=    50.000 
        90.000       362973.990      4558724.113     364.4022g 
       100.000       362981.882      4558717.999     351.6698g 
       110.000       362988.402      4558710.438     338.9374g 
       120.000       362993.289      4558701.733     326.2050g 
       130.000       362996.350      4558692.231     313.4726g 
       140.000       362997.463      4558682.310     300.7402g 
       147.070       362997.046      4558675.258     291.7384g  T=     0.000 
       150.000       362996.666      4558672.353     291.7384g 
       150.157       362996.646      4558672.197     291.7384g  T=     0.000 
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TRZ    Eix-4             
 
/      P.K.      Desarrollo         X                Y          Azimut      Radio/Param.      Xcentro         Y centro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      0.000      119.874        362864.802      4558746.770    354.9533g        0.000        362955.897      4558668.852    T 
    119.874       20.432        362955.898      4558668.851    354.9533g      -65.000        362998.148      4558718.247    C 
    140.306        0.000        362973.241      4558658.209    374.9650g      -65.000        362955.898      4558668.851    T 
                                                                   
        
 
Calculo de coordenadas cada 10.000 
       P.K.               X               Y            Azimut 
  --------------------------------------------------------------- 
         0.000       362864.802      4558746.770     354.9533g  T=     0.000 
        10.000       362872.401      4558740.270     354.9533g 
        20.000       362880.001      4558733.770     354.9533g 
        30.000       362887.600      4558727.270     354.9533g 
        40.000       362895.199      4558720.770     354.9533g 
        50.000       362902.798      4558714.270     354.9533g 
        60.000       362910.398      4558707.770     354.9533g 
        70.000       362917.997      4558701.270     354.9533g 
        80.000       362925.596      4558694.770     354.9533g 
        90.000       362933.196      4558688.270     354.9533g 
       100.000       362940.795      4558681.769     354.9533g 
       110.000       362948.394      4558675.269     354.9533g 
       119.874       362955.898      4558668.851     354.9533g  R=   -65.000 
       120.000       362955.994      4558668.770     355.0770g 
       130.000       362964.074      4558662.895     364.8712g 
       140.000       362972.959      4558658.327     374.6653g 
       140.306       362973.241      4558658.209     374.9650g  T=     0.000 
 
 
 
 
TRZ   Eix-5                       
 
/      P.K.      Desarrollo          X                Y           Azimut      Radio/Param.       Xcentro        Y centro 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      0.000         5.630        362887.080      4558591.115      25.2453g        0.000        362905.686      4558598.906    T 
      5.630        27.566        362892.273      4558593.289      25.2453g      420.000        363054.494      4558205.882    C 
     33.196         0.512        362918.031      4558603.095      21.0670g        0.000        362937.187      4558609.676    T 
     33.708        35.524        362918.515      4558603.261      21.0670g     -750.000        362674.830      4559312.569    C 
     69.233        11.485        362951.826      4558615.595      24.0824g        0.000        362973.539      4558624.224    T 
     80.718        22.571        362962.500      4558619.837      24.0824g      -50.000        362944.033      4558666.302    C 
    103.289         0.000        362980.920      4558632.547      52.8207g      -50.000        362962.500      4558619.837    T 
                                                                   
 
Calculo de coordenadas cada 10.000 
       P.K.               X               Y            Azimut 
  --------------------------------------------------------------- 
         0.000       362887.080      4558591.115      25.2453g  T=     0.000 
         5.630       362892.273      4558593.289      25.2453g  R=   420.000 
        10.000       362896.313      4558594.956      24.5829g 
        20.000       362905.620      4558598.612      23.0672g 
        30.000       362915.012      4558602.045      21.5514g 
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        33.196       362918.031      4558603.095      21.0670g  T=     0.000 
        33.708       362918.515      4558603.261      21.0670g  R=  -750.000 
        40.000       362924.457      4558605.331      21.6011g 
        50.000       362933.865      4558608.722      22.4499g 
        60.000       362943.226      4558612.238      23.2987g 
        69.233       362951.826      4558615.595      24.0824g  T=     0.000 
        70.000       362952.540      4558615.878      24.0824g 
        80.000       362961.833      4558619.572      24.0824g 
        80.718       362962.500      4558619.837      24.0824g  R=   -50.000 
        90.000       362970.759      4558624.044      35.9007g 
       100.000       362978.622      4558630.195      48.6331g 
       103.289       362980.920      4558632.547      52.8207g  T=     0.000 

 
 
 

TRZ      ROTONDA exterior 
 
/      P.K.      Desarrollo         X                Y          Azimut      Radio/Param.      Xcentro         Y centro 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      0.000      138.230        362979.087      4558634.026    353.3594g      -22.000        362993.801      4558650.381    C 
    138.230        0.000        362979.087      4558634.026    353.3594g      -22.000        362979.087      4558634.026    T 
                                                                  Pag1 
       1-12-2016 
 
Calculo de coordenadas cada 10.000 
       P.K.               X               Y            Azimut 
  --------------------------------------------------------------- 
         0.000       362979.087      4558634.026     353.3594g  R=   -22.000 
        10.000       362987.762      4558629.226     382.2966g 
        20.000       362997.663      4558628.723      11.2339g 
        30.000       363006.780      4558632.617      40.1712g 
        40.000       363013.261      4558640.120      69.1084g 
        50.000       363015.791      4558649.706      98.0457g 
        60.000       363013.854      4558659.429     126.9829g 
        70.000       363007.846      4558667.315     155.9202g 
        80.000       362998.985      4558671.762     184.8575g 
        90.000       362989.071      4558671.867     213.7947g 
       100.000       362980.118      4558667.608     242.7320g 
       110.000       362973.944      4558659.851     271.6693g 
       120.000       362971.802      4558650.171     300.6065g 
       130.000       362974.128      4558640.534     329.5438g 
       138.230       362979.087      4558634.026     353.3594g  T=     0.000 
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TRZ   Cami 1                       
 
/      P.K.      Desarrollo           X               Y          Azimut      Radio/Param.      Xcentro         Y centro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
       0.000        32.525        363008.661      4558680.626    109.1825g    -130.000        362880.011      4558661.940    C 
      32.525        10.931        363000.028      4558711.900    125.1101g      -6.000        362994.488      4558709.594    C 
      43.456         0.825        362990.879      4558714.387    241.0927g       0.000        362990.220      4558713.890    T 
      44.281                      362990.220      4558713.890    241.0927g       0.000        362990.220      4558713.890    T 
                                                                  Pag1 
       1-12-2016 
 
Calculo de coordenadas cada 10.000 
       P.K.               X               Y            Azimut 
  --------------------------------------------------------------- 
         0.000       363008.661      4558680.626     109.1825g  R=  -130.000 
        10.000       363006.845      4558690.457     114.0796g 
        20.000       363004.278      4558700.120     118.9767g 
        30.000       363000.977      4558709.556     123.8738g 
        32.525       363000.028      4558711.900     125.1101g  R=    -6.000 
        40.000       362994.072      4558715.579     204.4253g 
        43.456       362990.879      4558714.387     241.0927g  T=     0.000 
        44.281       362990.220      4558713.890     241.0927g  T=     0.000 
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SENYAL: Clau d'acer en

aglomerat.

Pintura vermella.

RESSENYA DEL VÈRTEX

X =

Y =

Z =

RESSENYA DEL VÈRTEX

X =

Y =

Z =

SENYAL: Clau d'acer sobre

rocalla al marge.

Pintura vermella.

PROJECTE: ROTONDA A LA INTERSECCIÓ  ENTRE LES CARRETERES T-202, T-203 I T-214. LA

RIERA DE GAIÀ

CLAU: P-11/2016

DATA:  Desembre 2016

PROJECTE: ROTONDA A LA INTERSECCIÓ  ENTRE LES CARRETERES T-202, T-203 I T-214. LA

RIERA DE GAIÀ

CLAU: P-11/2016

DATA:  Desembre 2016



SENYAL: Clau d'acer sobre

panot de vorera.

Pintura vermella.

RESSENYA DEL VÈRTEX

X =

Y =

Z =

RESSENYA DEL VÈRTEX

X =

Y =

Z =

SENYAL: Clau d'acer sobre

formigó de cuneta.

Pintura vermella.

PROJECTE: ROTONDA A LA INTERSECCIÓ  ENTRE LES CARRETERES T-202, T-203 I T-214. LA

RIERA DE GAIÀ

CLAU: P-11/2016

DATA:  Desembre 2016

PROJECTE: ROTONDA A LA INTERSECCIÓ  ENTRE LES CARRETERES T-202, T-203 I T-214. LA

RIERA DE GAIÀ

CLAU: P-11/2016

DATA:  Desembre 2016
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1 INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la definició i justificació dels elements de drenatge transversal del 

projecte de "Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià".  

L’objecte del present annex és el càlcul, la justificació i la definició dels diferents elements que formen 

el sistema de drenatge del projecte "Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. 

La Riera de Gaià"  així com dimensionar les obres de drenatge transversal necessàries.  

L’estudi del present annex s’ha desenvolupat a partir de les dades climàtiques i pluviomètriques 

obtingudes a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Institut Nacional de Meteorologia i de publicacions  de 

la Direcció General de Carreteres del MOPU i de la Junta d’Aigües i seguint les recomanacions 

recollides a les següents publicacions: 

• Instrucción de carreteras 5.2-I.C. Drenaje superficial. MOPU. 2016. 

• Recomanacions sobre Mètodes d'Estimació d'Avingudes Màximes. Junta d'Aigües. 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. 1994. 

• Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Serie monografías. Dirección General de 

Carreteres. Madrid. Ministerio de Fomento. 1999. 

• Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. Guia Tècnica. Agència 

Catalana de l’Aigua. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. Març 2003. 

• Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial. 

Guia Tècnica. Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Generalitat de Catalunya. Juny 2006. 

L’obtenció dels cabals de referència s’ha fet segons el mètode hidrometeorològic de la Instrucció 5.2-

IC. Drenaje superficial per a les diferents zones o conques. 

2 CLIMATOLOGIA 

En el present projecte s’ha tingut en compte el mètode i els resultats descrits en la publicació 

"Máximas lluvias diarias en la España peninsular" per tal d’estimar la precipitació màxima en funció  

del període de retorn considerat. 

Els resultats obtinguts permetran disposar de dades suficients per calcular l’escorrentia superficial i les 

necessitat de desguàs de les obres de drenatge corresponents. 

3 CABALS PLUVIALS DE DISSENY 

3.1 Procés de càlcul 

Pel càlcul del cabal aportat per la conca s’ha utilitzat el Mètode Racional, tal com s’indica a la 

instrucció 5.2-IC, i es tenen  en compte les “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures 

que interfereixen amb l’espai fluvial” de Juny de 2006 publicat per l’Agència Catalana de l’Aigua . La 

fórmula pel càlcul del cabal aportat en el punt de desguàs és la següent: 

Q= (C.I.A)/K 

Essent: 

• C = coeficient mig d'escorrentiu de la conca o superfície drenada. 

• A = superfície de la conca. 

• I = intensitat mitjana de precipitació corresponent al període de retorn (T) considerat i a un 

interval de temps (t) igual al temps de concentració (apartat 1.5). 

• K = coeficient que depèn de les unitats en que s'expressin Q i A, i que inclou un augment del 

20 per cent en Q per tenir en compte l'efecte de les puntes de precipitació. El seu valor el 

podem trobar a la taula 2-1. 

El Mètode Racional és aplicable a la conca estudiada, donades les seves dimensions reduïdes 

(inferiors als 50 Km2). 

 

3.2 Període de retorn 

Direm que el període de retorn d'un cabal és T quan, com a mitjana, aquest cabal es presenta, o és 

superat un cop cada T anys.  

Tenint en compte les “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen 

amb l’espai fluvial” de l'ACA i la Instrucción de carreteras 5.2-I.C, les obres transversals projectades  

es dimensionaran per desguassar el cabal associat a 100 anys de període de retorn per a la superfície 

associada a cada element de drenatge. 
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3.3 Superfície de les conques. 

Les conques d’aportació seràn les dibuixades en el plànol de l’apèndix. Aquestes conques tenen les 

següents superfícies: 

• Conca 1. 0,165km2 

• Conca 2. 0,052km2 

• Conca 3. 0,006km2 

El tipus de sòl de les conques s’han considerat com a rural, amb usos de sol de guarets, cultius, 

masses forestals i praderies. 

3.4 Estimació de la precipitació total en 24 hores (Pd) 

Les conques a desguassar mitjançant les obres de drenatge del Projecte tenen un temps de 

concentració breu, per la qual cosa interessa conèixer les precipitacions màximes per a intervals 

reduïts de temps (10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, etc.). Malgrat això, els observatoris meteorològics 

propers a la zona, no conten amb registres sistemàtics per aquests intervals, i només disposen de 

dades diàries. 

Deduïm la precipitació dels plànols d'isoietes “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” 

elaborats per la Direcció General de Carreteres del Ministerio de Fomento, de l’any 1999. 

Aquests plànols representen: 

• Les corbes de nivell del valor mitjà M de les pluges diàries màximes anuals observades en 

cada punt del territori. 

• Les corbes de nivell del seu coeficient de variació Cv (quocient S/M entre la desviació tipus S 

de les pluges diàries màximes anuals observades i el seu valor mitjà M). 

La precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat (Pd) es dedueix multiplicant M 

pel valor corresponent a Cv en el quadre 7.1 de la dita publicació, que correspon a la distribució 

estadística SQR-ETmáx que és la que sembla reproduir més exactament les pluges a Catalunya. 

 

 

 

A la nostre zona de projecte, per a un diferents períodes de retorn, prenen els següents valors: 

 

Càlcul de Pd segons la distribució SQR-ETmax    
         
 Cv= 0,45 M= 65,0mm     
         
 Períodes de retorn (anys)       
 2 5 10 25 50 100 200 500 

Coeficients  0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433 
Pd (mm) 58,24 82,81 100,69 126,43 146,32 168,09 190,91 223,15 

 

3.5 Intensitat mitjana de precipitació 

La intensitat mitjana It (mm/h) de precipitació que s'emprarà per a l'estimació de cabal de referència 

s'obtindrà mitjançant la fórmula: (representada a la figura 2-1). 

 It/Id = (I1/Id)^((280.1-t0.1)/ (280.1-1)) 

a on: 

• It: intensitat mitja horària per Tr (mm/h) 

• I1/Id: valor determinat segons el mapa d'isolínies de la figura 2.2 de la Instrucció 5.2-IC. Per a 

la zona del projecte prenem I1/Id = 11 

• t: duració de la pluja, igual al temps de concentració (h) 

• Id: intensitat mitja diària (mm/h), igual a Pd/24. 

• Pd: precipitació màxima en 24 hores (mm) 

• Tr: període de retorn (anys) 
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Per a la zona del projecte: I1/Id = 11. Amb aquest valor i el temps de concentració deduirem els valors 

It/Id, característics de la conca i independents del període de retorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Temps de concentració (TC) 

El mètode utilitzat pel càlcul de cabals és l’adoptat per la Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenaje 

Superficial”. Per a l’estimació del temps de concentració, l’Agència Catalana de l’Aigua considera tres 

casos diferents en funció del percentatge de superfície de la conca impermeabilitzada: 

- Conques rurals amb superfície impermeabilitzada inferior a 0,04S, on S és l’àrea total de la conca 

estudiada; el temps de concentració es determina mitjançant la fórmula de Témez: 

Tc= 0,3 x [ L /J 0,25]0,76  

 
- Conques cobertes amb una part impermeabilitzada superior a 0,04S, per diverses urbanitzacions 

independents amb la xarxa de clavegueram de les aigües pluvials no unificada o completa. Curs 

principal de l’aigua no revestit de formigó: 

 

- Conques urbanes amb clavegueram complet i curs principal revestit de formigó: 

 

 

3.7 Coeficient d'escorrentiu i cabal 

S’ha calculat el coeficient d'escorrentiu de les conques a partir de l'expressió indicada a la Instrucció 

5.2-IC: 

C = [(Pd/P0)-1]*[(Pd/P0)+23]/[(Pd/P0)+11]2 

a on: 

• Pd: precipitació màxima en 24 hores (mm) 

• P0: llindar d'escorrentiu (mm) 

Per trobar el valor Po s’ha d’efectuar una caracterització prèvia de la conca des de tres punts de vista: 

característiques hidrològiques, grup del sòl i ús del mateix. 

Una vegada catalogades cadascuna de les àrees, segons els criteris anteriorment fixats, podem 

associar el valor del llindar d’escorrentiu. 

A partir dels valors de C, I i A obtinguts es calcula el cabal (Q), que s’utilitzarà per a dimensionar i/o 

comprovar les obres de drenatge. 
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4 DEFINICIÓ DE LES OBRES PROJECTADES. 

Tenim tres obres de drenatge transversal noves anomenades OD1, OD2 i OD3, una obra de drenatge 

transversal que substitueix a una ja existent que anomenem OD 4, i la perllongació de l'obra de fàbrica 

en el camí dels Hostalets, al torrent de la Olivereta, mitjançant un calaix. La seva ubicació i tipologies 

son les següents: 

  

 EMPLAÇAMENT TIPOLOGIA 

O.D.núm. 1  PK 0+119. Eix 1         Tub formigó armat φ1000  

O.D.núm. 2 Sota rotonda Tub  pp φ800 i formigó armat φ1000  

O.D. núm. 3 Sota rotonda Tub  ppφ500  

O.D núm .4 PK 0+024. Eix 3                    Tub pp φ800  

Obra de Fàbrica PK 0+070. Eix 5 Perllongament calaix 3,50x1,60 m  
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Per a l'obra de fabrica en l'eix 5 mitjançant calaix de formigó armat no s’ha fet cap estudi sobre el 

Torrent de la Olivereta  atès que es perllonga l'existent aigües a baix amb la mateixa secció. 

Per a la ODT 4 s'ha projectat un pas mitjançant tub equivalent al drenatge transversal existent amb 

marc de 0,70x0,70 metres. 

5 DIMENSIONAMENT. 

5.1 Introducció. 

A qualsevol punt de la xarxa de drenatge superficial de la plataforma i als seus marges s’haurà de 

complir que, pel cabal de referència que li correspongui, tant el calat com la velocitat del corrent que 

tingui associada, respectin les limitacions funcionals següents: 

• es considerarà que la conducció pot omplir-se fins a un 85% 

• el diàmetre mínim de tub que es pot emprar és de 500mm en col·lectors i 300mm en 

escomeses i embornals. 

• les limitacions en quant a velocitats seran, quan els pendents a les que s’hagin d’adaptar les 

canalitzacions ho permetin, les següents: 

o velocitat cabal mínim => v > 0,6 m/s 

o velocitat cabal màxim => 0,6 m/s < v < 5 m/s 

5.2 Capacitat de desguàs. 

Excepte en el cas que es justifiqui el contrari, per estimar la capacitat de desguàs als elements on la 

pèrdua d’energia sigui deguda al fregament amb conduccions o conductes de parets rugoses en règim 

turbulent, es farà servir la fórmula de Manning-Strickler. 

Q = v · S = S · R 2/3 · J 1/2 · K 

Essent: 

• v = la velocitat mitjana del corrent. 

• Q = el cabal desguassat 

• S = l’àrea de la seva secció. 

• R = S/p el seu radi hidràulic. 

• p = el perímetre mullat. 

• J = el pendent de la línia d’energia. Quan el règim pugui considerar-se uniforme, es prendrà 

igual al pendent longitudinal de l'element. 

• K = coeficient de rugositat, en funció de les característiques del material i superfície interior de 

la conducció. segons taula 4.1 per a tubs plàstics = 100 i tubs de formigó =60. 

5.3 Dimensionament dels elements de drenatge. 

Una vegada obtingut el cabal per al període de retorn definit mitjançant les fórmules indicades a 

l’apartat 4, es comprova el diàmetre hidràulic necessari per l’obra de drenatge. 

Els cabals de desguàs calculats per a cada obra de drenatge transversal  son superiors als cabals 

calculats per al corresponent període de retorn, tal i com es justifica en les següents taules. 

ODT 1 T-202 eix 1

Cabal Q m3/seg 3,59

Diàmetre 1
Pendent % 3,5
Coeficient de 
Rugossitat 60

Velocitat 5,059
Velocitat Límit 5
Nivell de l'aigua 0,86

Cabal Específic 1,146783434
Relació He/H 3,344560484
Qdesg. 3,592824964  
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ODT 2 rotonda 1

Cabal Q m3/seg 1,68

Diàmetre 0,8
Pendent % 2,5
Coeficient de 
Rugossitat 60

Velocitat 3,690
Velocitat Límit 5
Nivell de l'aigua 0,68

Cabal Específic 0,75
Relació He/H 1,8
Qdesg. 1,68048252  

ODT 2  rotonda 2 

Cabal Q m3/seg 2,04

Diàmetre 1
Pendent % 2,5
Coeficient de 
Rugossitat 60

Velocitat 4,282
Velocitat Límit 5
Nivell de l'aigua 0,85

Cabal Específic 0,651654096
Relació He/H 1,504962289
Qdesg. 3,046917534  

ODT 3 rotonda

Cabal Q m3/seg 0,36

Diàmetre 0,5
Pendent % 2,5
Coeficient de 
Rugossitat 60

Velocitat 2,698
Velocitat Límit 5
Nivell de l'aigua 0,425

Cabal Específic 0,325262845
Relació He/H 0,837894268
Qdesg. 0,479859444  
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202 , T-203 i T-214. La Riera de Gaià.
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra.

1.000 h Peó 16.75 16.75
0.200 m3 Aigua 0.65 0.13
0.670 m3 Sorra per a formigons i morters 22.15 14.84

200.000 kg Ciment pòrtland P-350 0.07 14.00
0.700 h Formigonera de 250 l 7.48 5.24

Mà d´obra ......................................................... 16.75
Maquinària........................................................ 5.24
Materials........................................................... 28.97

TOTAL PARTIDA............................................................... 50.96

50.96

E0202 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, inclòs transport dels materials a l'abocador,
cànon i condicionament del mateix.

0.200 h Oficial 1ª 20.46 4.09
1.000 h Peó 16.75 16.75
0.380 h Retroexcavadora amb martell trencador 68.89 26.18
0.400 h Electrobomba sumergible 20 kW 7.06 2.82
0.130 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 4.85
1.200 u Cànon d'abocador 0.80 0.96
6.000 % Despeses indirectes 55.70 3.34

Mà d´obra ......................................................... 20.84
Maquinària........................................................ 33.85

TOTAL PARTIDA............................................................... 58.99

58.99

Altres................................................................ 4.30

E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra,inclòs transport dels materials a l'abocador.

0.100 h Oficial 1ª 20.46 2.05
0.500 h Peó 16.75 8.38
0.210 h Retroexcavadora amb martell trencador 68.89 14.47
0.125 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 4.67
1.200 u Cànon d'abocador 0.80 0.96
6.000 % Despeses indirectes 30.50 1.83

Mà d´obra ......................................................... 10.43
Maquinària........................................................ 19.14

TOTAL PARTIDA............................................................... 32.36

32.36

Altres................................................................ 2.79

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

0.080 h Oficial 1ª 20.46 1.64
0.400 h Peó 16.75 6.70
0.240 h Retroexcavadora amb martell trencador 68.89 16.53
0.125 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 4.67
1.200 u Cànon d'abocador 0.80 0.96
6.000 % Despeses indirectes 30.50 1.83

Mà d´obra ......................................................... 8.34
Maquinària........................................................ 21.20

TOTAL PARTIDA............................................................... 32.33

32.33

Altres................................................................ 2.79

E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'aboca-
dor.

0.050 h Peó 16.75 0.84
0.016 h Retroexcavadora amb martell trencador 66.77 1.07
0.016 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 0.60

 Pàgina 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202 , T-203 i T-214. La Riera de Gaià.
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0.016 h Pala carregadora neumàtics 58.27 0.93
1.200 u Cànon d'abocador 0.80 0.96
6.000 % Despeses indirectes 4.40 0.26

Mà d´obra ......................................................... 0.84
Maquinària........................................................ 2.60

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.66

4.66

Altres................................................................ 1.22

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una pro-
funditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a  l'abocador.

0.010 h Peó 16.75 0.17
0.015 h Bulldozer 62.36 0.94
0.030 h Compressor amb dos martells 21.09 0.63
0.020 h Pala carregadora neumàtics 58.27 1.17
0.020 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 0.75
0.250 u Cànon d'abocador 0.80 0.20
6.000 % Despeses indirectes 3.90 0.23

Mà d´obra ......................................................... 0.17
Maquinària........................................................ 3.49

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.09

4.09

Altres................................................................ 0.43

E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de
formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.100 h Peó 16.75 1.68
0.020 h Compressor amb dos martells 21.09 0.42
0.010 h Retroexcavadora 59.41 0.59
0.100 h Electrobomba sumergible 20 kW 7.06 0.71
0.030 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 1.12
1.000 u Cànon d'abocador 0.80 0.80
6.000 % Despeses indirectes 6.30 0.38

Mà d´obra ......................................................... 2.70
Maquinària........................................................ 2.84

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.72

6.72

Altres................................................................ 1.18

E0301 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'inte-
rior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del ma-
teix.

0.008 h Cap de colla 20.60 0.16
0.016 h Peó 16.75 0.27
0.012 h Retroexcavadora 59.41 0.71
0.012 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 0.45
1.200 u Cànon d'abocador 0.80 0.96
1.000 u Condiciament de l'abocador 0.50 0.50
6.000 % Despeses indirectes 3.10 0.19

Mà d´obra ......................................................... 0.43
Maquinària........................................................ 1.16

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.24

3.24

Altres................................................................ 1.65

E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de
terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el
seu cànon

0.020 h Cap de colla 20.60 0.41
0.060 h Oficial 1ª 20.46 1.23
0.120 h Peó 16.75 2.01
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0.060 h Retroexcavadora 59.41 3.56
0.020 h Electrobomba sumergible 20 kW 3.80 0.08
0.060 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 2.24
1.200 u Cànon d'abocador 0.80 0.96
6.000 % Despeses indirectes 10.50 0.63

Mà d´obra ......................................................... 3.65
Maquinària........................................................ 5.88

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.12

11.12

Altres................................................................ 1.59

E0306 m3 Excavació forat per fonamentació postes de serveis, amb mitjans mecànics en qual-
sevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador contro-
lat, inclòs el seu cànon

0.025 h Cap de colla 20.60 0.52
0.070 h Oficial 1ª 20.46 1.43
0.250 h Peó 16.75 4.19
0.120 h Retroexcavadora amb martell trencador 68.89 8.27
0.020 h Electrobomba sumergible 20 kW 3.80 0.08
0.060 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 2.24
1.200 u Cànon d'abocador 0.80 0.96
6.000 % Despeses indirectes 17.70 1.06

Mà d´obra ......................................................... 6.14
Maquinària........................................................ 10.59

TOTAL PARTIDA............................................................... 18.75

18.75

Altres................................................................ 2.02

E0312 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de
la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'aboca-
ment i manteniment de l'abocador

0.004 h Cap de colla 20.60 0.08
0.010 h Peó 16.75 0.17
0.004 h Pala carregadora sobre orugues amb escarificador 75.31 0.30
6.000 % Despeses indirectes 0.60 0.04

Mà d´obra ......................................................... 0.25
Maquinària........................................................ 0.30

TOTAL PARTIDA............................................................... 0.59

0.59

Altres................................................................ 0.04

E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, inclòs tall i retirada d'arbrat, extracció de
la soca i tapat del forat, càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat in-
clòs canon d'abocador i condicionament del mateix.

0.001 h Cap de colla 20.60 0.02
0.004 h Peó 16.75 0.07
0.001 h Retroexcavadora 59.41 0.06
0.002 h Pala carregadora sobre orugues 73.35 0.15
0.001 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 0.04
0.200 u Cànon d'abocador 0.80 0.16
6.000 % Despeses indirectes 0.50 0.03

Mà d´obra ......................................................... 0.09
Maquinària........................................................ 0.25

TOTAL PARTIDA............................................................... 0.53

0.53

Altres................................................................ 0.19

E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'a-
bocador

0.008 h Cap de colla 20.60 0.16
0.020 h Peó 16.75 0.34
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0.010 h Retroexcavadora 59.41 0.59
0.020 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 0.75
1.000 u Cànon d'abocador 0.80 0.80
1.000 u Condiciament de l'abocador 0.50 0.50
6.000 % Despeses indirectes 3.10 0.19

Mà d´obra ......................................................... 0.50
Maquinària........................................................ 1.34

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.33

3.33

Altres................................................................ 1.49

E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obra amb grau de compactació se-
gons plec, inclòs el transport.

0.006 h Cap de colla 20.60 0.12
0.010 h Oficial 1ª 20.46 0.20
0.025 h Peó 16.75 0.42
0.011 h Motonivelladora 73.35 0.81
0.009 h Camió cisterna de 8 m3 48.00 0.43
0.015 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 46.26 0.69
0.015 h Pala carregadora neumàtics 58.27 0.87
0.023 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 0.86
6.000 % Despeses indirectes 4.40 0.26

Mà d´obra ......................................................... 0.74
Maquinària........................................................ 3.66

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.66

4.66

Altres................................................................ 0.26

E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb
material procedent de préstec, inclòs càrrega i transport.

0.010 h Cap de colla 20.60 0.21
0.030 h Oficial 1ª 20.46 0.61
0.070 h Peó 16.75 1.17
1.000 m3 Terra de préstec 3.40 3.40
0.030 h Retroexcavadora 59.41 1.78
0.050 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 9.61 0.48
6.000 % Despeses indirectes 7.70 0.46

Mà d´obra ......................................................... 1.99
Maquinària........................................................ 2.26
Materials........................................................... 3.40

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.11

8.11

Altres................................................................ 0.46

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

0.010 h Cap de colla 20.60 0.21
0.030 h Oficial 1ª 20.46 0.61
0.070 h Peó 16.75 1.17
0.025 h Retroexcavadora 59.41 1.49
0.050 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 9.61 0.48
6.000 % Despeses indirectes 4.00 0.24

Mà d´obra ......................................................... 1.99
Maquinària........................................................ 1.97

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.20

4.20

Altres................................................................ 0.24

E0320 m3 Rebliment i piconatge de material granular en extradós d'obres de fàbrica, inclòs càr-
rega i transport.

0.050 h Cap de colla 20.60 1.03
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0.100 h Peó 16.75 1.68
1.000 m3 Material granular seleccionat 17.00 17.00
0.010 h Camió cisterna de 8 m3 48.00 0.48
0.010 h Retroexcavadora 59.41 0.59
0.050 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 9.61 0.48
6.000 % Despeses indirectes 21.30 1.28

Mà d´obra ......................................................... 2.71
Maquinària........................................................ 1.55
Materials........................................................... 17.00

TOTAL PARTIDA............................................................... 22.54

22.54

Altres................................................................ 1.28

E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge.

0.050 h Cap de colla 20.60 1.03
0.160 h Peó 16.75 2.68
1.000 m3 Sorra de riu a peu d'obra. 13.19 13.19
0.025 h Retroexcavadora 59.41 1.49
6.000 % Despeses indirectes 18.40 1.10

Mà d´obra ......................................................... 3.71
Maquinària........................................................ 1.49
Materials........................................................... 13.19

TOTAL PARTIDA............................................................... 19.49

19.49

Altres................................................................ 1.10

E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny.

0.010 h Cap de colla 20.60 0.21
0.020 h Peó 16.75 0.34
0.004 h Pala carregadora neumàtics 58.27 0.23
0.017 h Motonivelladora 73.35 1.25
0.004 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 0.15
6.000 % Despeses indirectes 2.20 0.13

Mà d´obra ......................................................... 0.55
Maquinària........................................................ 1.63

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.31

2.31

Altres................................................................ 0.13

E0327 m2 Estesa de terra vegetal procedent de préstec per talussos, inclòs càrrega i transport.

0.001 h Cap de colla 20.60 0.02
0.004 h Oficial 1ª 20.46 0.08
0.025 h Peó 16.75 0.42
0.130 m3 Terra veg. adobada i garbell. 11.19 1.45
0.010 h Dumper 2 tn descàrrega hidrau. 49.88 0.50
0.010 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 0.37
6.000 % Despeses indirectes 2.80 0.17

Mà d´obra ......................................................... 0.52
Maquinària........................................................ 0.87
Materials........................................................... 1.45

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.01

3.01

Altres................................................................ 0.17

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot,  fins a
una fondària de 25 cm.

0.010 h Cap de colla 20.60 0.21
0.050 h Peó 16.75 0.84
0.050 h Serra de disc 12.00 0.60
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6.000 % Despeses indirectes 1.70 0.10

Mà d´obra ......................................................... 1.05
Maquinària........................................................ 0.60

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.75

1.75

Altres................................................................ 0.10

E0337 m3 Subministrament i col·locació de graveta de color a determinar per la DF,
amidat sobre perfil.

0.040 h Cap de colla 20.60 0.82
0.080 h Oficial 1ª 20.46 1.64
0.150 h Peó 16.75 2.51
1.000 m2 Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de

permeabilidad al agua
0.46 0.46

0.025 h Retroexcavadora 59.41 1.49
6.000 % Despeses indirectes 6.90 0.41

Mà d´obra ......................................................... 4.97
Maquinària........................................................ 1.49
Materials........................................................... 0.46

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.33

7.33

Altres................................................................ 0.41

E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

0.100 h Cap de colla 20.60 2.06
0.400 h Oficial 1ª 20.46 8.18
1.000 h Peó 16.75 16.75
0.400 h Retroexcavadora 59.41 23.76
6.000 % Despeses indirectes 50.80 3.05

Mà d´obra ......................................................... 26.99
Maquinària........................................................ 23.76

TOTAL PARTIDA............................................................... 53.80

53.80

Altres................................................................ 3.05

E0343 m2 Reperfilat i compactació de la base del terraplè.

0.005 h Cap de colla 20.60 0.10
0.015 h Oficial 1ª 20.46 0.31
0.015 h Peó 16.75 0.25
0.002 h Motonivelladora 73.35 0.15
0.003 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 46.26 0.14
0.003 h Camió cisterna de 8 m3 48.00 0.14
6.000 % Despeses indirectes 1.10 0.07

Mà d´obra ......................................................... 0.66
Maquinària........................................................ 0.43

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.16

1.16

Altres................................................................ 0.07

E0411B t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 kg a 800 kg, com a màxim, col·locats
amb pala carregadora, inclòs càrrega i transport.

0.010 h Cap de colla 20.60 0.21
0.040 h Oficial 1ª 20.46 0.82
0.100 h Peó 16.75 1.68
1.000 t Bloc pedra calcària.esc.400-800 kg 17.75 17.75
0.015 h Pala carregadora sobre orugues 73.35 1.10
0.015 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 0.56
6.000 % Despeses indirectes 22.10 1.33
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Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202 , T-203 i T-214. La Riera de Gaià.
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Mà d´obra ......................................................... 2.71
Maquinària........................................................ 1.66
Materials........................................................... 17.75

TOTAL PARTIDA............................................................... 23.45

23.45

Altres................................................................ 1.33

E0413 m2 Escullera concertada de amb blocs de pedra calcària careada de 400 a 800 kg., in-
clòs rejuntat de formigó tipus HM-20, totalment col.locada.

1.430 t Bloc pedra calcària.esc.400-800 kg 17.75 25.38

Materials........................................................... 25.38

TOTAL PARTIDA............................................................... 25.38

25.38

E0414 m2 Emmacat de pedra amb base i rejuntat de formigó tipus HM-20, totalment col.locat.

0.100 h Cap de colla 20.60 2.06
0.600 h Oficial 1ª 20.46 12.28
1.200 h Peó 16.75 20.10
0.242 m3 Matacà de pedra gran. fonaments 13.98 3.38
0.050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50.96 2.55
0.130 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 6.76
6.000 % Despeses indirectes 47.10 2.83

Mà d´obra ......................................................... 35.28
Maquinària........................................................ 0.26
Materials........................................................... 11.59

TOTAL PARTIDA............................................................... 49.96

49.96

Altres................................................................ 2.83

E0416 m2 Mur de paredat carejat a dues cares vistes fins 0,60 m. de gruix, inclòs excavació i
formació de la seva cimentació armada i formigonada, d'aspecte similar a l'existent,
totalment acabat.

0.120 h Cap de colla 20.60 2.47
1.000 h Oficial 1ª 20.46 20.46
1.000 h Peó 16.75 16.75
0.600 m3 Pedra calcària posada a l'obra 119.84 71.90
0.180 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50.96 9.17
6.000 % Despeses indirectes 120.80 7.25

Mà d´obra ......................................................... 42.70
Maquinària........................................................ 0.94
Materials........................................................... 77.11

TOTAL PARTIDA............................................................... 128.00

128.00

Altres................................................................ 7.25

E0425 m2 Mur prefabricat amb blocs massisos de formigó en massa per contenció de talus-
sos, acabat a una cara amb pedra natural, amb un gruix fins a 100cm, inclòs trans-
port, preparació de la superfície de recolzament i col.locació, totalment acabat, se-
gons plànols. 

0.080 h Cap de colla 20.60 1.65
0.250 h Oficial 1ª 20.46 5.12
0.250 h Peó 16.75 4.19
1.000 m2 Panell prefabricat de formigó acabat en pedra natural 110.68 110.68
0.250 h Camió grua 42.07 10.52
5.000 % Eines i medis auxiliars 132.20 6.61
6.000 % Despeses indirectes 138.80 8.33

Mà d´obra ......................................................... 10.96
Maquinària........................................................ 10.52
Materials........................................................... 110.68

TOTAL PARTIDA............................................................... 147.10

147.10

Altres................................................................ 14.94
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E0501 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.

0.020 h Cap de colla 20.60 0.41
0.080 h Oficial 1ª 20.46 1.64
0.150 h Peó 16.75 2.51
1.020 m3 Formigó HL-150 posat a l'obra 50.50 51.51
0.080 h. Vibrador 2.09 0.17
6.000 % Despeses indirectes 56.20 3.37

Mà d´obra ......................................................... 4.56
Maquinària........................................................ 0.17
Materials........................................................... 51.51

TOTAL PARTIDA............................................................... 59.61

59.61

Altres................................................................ 3.37

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.

0.025 h Cap de colla 20.60 0.52
0.100 h Oficial 1ª 20.46 2.05
0.200 h Peó 16.75 3.35
1.020 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 53.04
0.160 h. Vibrador 2.09 0.33
6.000 % Despeses indirectes 59.30 3.56

Mà d´obra ......................................................... 5.92
Maquinària........................................................ 0.33
Materials........................................................... 53.04

TOTAL PARTIDA............................................................... 62.85

62.85

Altres................................................................ 3.56

E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.

0.025 h Cap de colla 20.60 0.52
0.100 h Oficial 1ª 20.46 2.05
0.200 h Peó 16.75 3.35
1.020 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 55.00 56.10
0.100 h. Vibrador 2.09 0.21
6.000 % Despeses indirectes 62.20 3.73

Mà d´obra ......................................................... 5.92
Maquinària........................................................ 0.21
Materials........................................................... 56.10

TOTAL PARTIDA............................................................... 65.96

65.96

Altres................................................................ 3.73

E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

0.030 h Cap de colla 20.60 0.62
0.080 h Oficial 1ª 20.46 1.64
0.120 h Peó 16.75 2.01
1.020 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 55.00 56.10
0.100 h. Vibrador 2.09 0.21
0.080 h Camió amb bomba de formigonar 88.92 7.11
6.000 % Despeses indirectes 67.70 4.06

Mà d´obra ......................................................... 4.27
Maquinària........................................................ 7.32
Materials........................................................... 56.10

TOTAL PARTIDA............................................................... 71.75

71.75

Altres................................................................ 4.06
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.

0.020 h Cap de colla 20.60 0.41
0.110 h Oficial 1ª 20.46 2.25
0.110 h Peó 16.75 1.84
0.300 kg Filferro recuit 1.57 0.47
0.150 kg Claus d'acer 1.71 0.26
2.000 m Tauló de fusta de pi 0.42 0.84
0.001 m3 Llata de fusta de pi 288.46 0.29
1.000 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15.05 15.05
0.050 u Puntal telescòpic. 11.29 0.56
0.050 l Desencofrant 1.60 0.08
0.025 h Camió grua 42.07 1.05
6.000 % Despeses indirectes 23.10 1.39

Mà d´obra ......................................................... 4.50
Maquinària........................................................ 1.05
Materials........................................................... 17.55

TOTAL PARTIDA............................................................... 24.49

24.49

Altres................................................................ 1.39

E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.

0.020 h Cap de colla 20.60 0.41
0.200 h Oficial 1ª 20.46 4.09
0.200 h Peó 16.75 3.35
0.300 kg Filferro recuit 1.57 0.47
0.150 kg Claus d'acer 1.71 0.26
2.000 m Tauló de fusta de pi 0.42 0.84
0.001 m3 Llata de fusta de pi 288.46 0.29
1.000 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15.05 15.05
0.050 u Puntal telescòpic. 11.29 0.56
0.060 l Desencofrant 1.60 0.10
0.080 h Camió grua 42.07 3.37
6.000 % Despeses indirectes 28.80 1.73

Mà d´obra ......................................................... 7.85
Maquinària........................................................ 3.37
Materials........................................................... 17.57

TOTAL PARTIDA............................................................... 30.52

30.52

Altres................................................................ 1.73

E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusivament l'elabo-
ració i la seva col·locació

0.001 h Cap de colla 20.60 0.02
0.004 h Oficial 1ª 20.46 0.08
0.004 h Peó 16.75 0.07
0.008 kg Filferro recuit 1.57 0.01
1.000 kg Acer corrugat B-500s en barres 0.72 0.72
0.003 h Cisalla elèctrica 3.73 0.01
0.003 h Màquina de doblegar rodó d'acer 3.00 0.01
6.000 % Despeses indirectes 0.90 0.05

Mà d´obra ......................................................... 0.17
Maquinària........................................................ 0.02
Materials........................................................... 0.73

TOTAL PARTIDA............................................................... 0.97

0.97

Altres................................................................ 0.05

E0517A m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 20x20 cm i 8 mm
0.001 h Cap de colla 20.60 0.02
0.003 h Oficial 1ª 20.46 0.06
0.003 h Peó 16.75 0.05
0.008 kg Filferro recuit 1.57 0.01
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1.000 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
20x20 cm i 8 mm de diàmetre

3.31 3.31

0.002 h Cisalla elèctrica 3.73 0.01
0.002 h Màquina de doblegar rodó d'acer 3.00 0.01
6.000 % Despeses indirectes 3.50 0.21

Mà d´obra ......................................................... 0.13
Maquinària........................................................ 0.02
Materials........................................................... 3.32

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.68

3.68

Altres................................................................ 0.21

E0519 m3 Muntatge i desmuntatge de cindri amb apuntalament metàl·lic, totalment instal·lat, in-
closa preparació de la base.

0.040 h Cap de colla 20.60 0.82
0.100 h Oficial 1ª 20.46 2.05
0.150 h Peó 16.75 2.51
1.000 m3 Bastida metàl·lica. 4.95 4.95
0.010 h Grua autopropulsada de 12 t 50.18 0.50
6.000 % Despeses indirectes 10.80 0.65

Mà d´obra ......................................................... 5.38
Maquinària........................................................ 0.50
Materials........................................................... 4.95

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.48

11.48

Altres................................................................ 0.65

E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i piconatge del ma-
terial al 100% del PM,amb necessitat d'humectació.

0.002 h Cap de colla 20.60 0.04
0.003 h Oficial 1ª 20.46 0.06
0.013 h Peó 16.75 0.22
0.050 m3 Aigua 0.65 0.03
1.150 m3 Tot-u artificial 15.00 17.25
0.005 h Motonivelladora 73.35 0.37
0.001 h Camió cisterna de 8 m3 48.00 0.05
0.007 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 51.54 0.36
6.000 % Despeses indirectes 18.40 1.10

Mà d´obra ......................................................... 0.32
Maquinària........................................................ 0.78
Materials........................................................... 17.28

TOTAL PARTIDA............................................................... 19.48

19.48

Altres................................................................ 1.10

E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall.

0.014 h Cap de colla 20.60 0.29
0.063 h Peó 16.75 1.06
1.000 t M.B.C. tipus AC16 surf S en obra 38.48 38.48
0.009 h Estenedora per a mescles 70.66 0.64
0.009 h Corró de llanda metàl·lica 41.57 0.37
0.009 h Piconadora de pneumàtics 15 t 62.36 0.56
0.009 h Escombradora autopropulsada 42.15 0.38
0.009 h Camió cisterna de 8 m3 48.00 0.43
6.000 % Despeses indirectes 42.20 2.53

Mà d´obra ......................................................... 1.35
Maquinària........................................................ 2.38
Materials........................................................... 38.48

TOTAL PARTIDA............................................................... 44.74

44.74

Altres................................................................ 2.53
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E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall.

0.012 h Cap de colla 20.60 0.25
0.055 h Peó 16.75 0.92
1.000 t M.B.C. tipus AC22 base G en obra 35.15 35.15
0.008 h Estenedora per a mescles 70.66 0.57
0.008 h Corró de llanda metàl·lica 41.57 0.33
0.008 h Piconadora de pneumàtics 15 t 62.36 0.50
0.008 h Escombradora autopropulsada 42.15 0.34
0.008 h Camió cisterna de 8 m3 48.00 0.38
6.000 % Despeses indirectes 38.40 2.30

Mà d´obra ......................................................... 1.17
Maquinària........................................................ 2.12
Materials........................................................... 35.15

TOTAL PARTIDA............................................................... 40.74

40.74

Altres................................................................ 2.30

E0611D m2 Reg d'imprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2)

0.001 h Oficial 1ª 20.46 0.02
0.001 h Peó 16.75 0.02
1.400 kg Emulsió catiònica tipus ECI 0.17 0.24
0.001 h Camió cisterna reg asfàltic 50.69 0.05
6.000 % Despeses indirectes 0.30 0.02

Mà d´obra ......................................................... 0.04
Maquinària........................................................ 0.05
Materials........................................................... 0.24

TOTAL PARTIDA............................................................... 0.35

0.35

Altres................................................................ 0.02

E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb emulsió catiònica
(dotació 0,4 kg/m2)

0.001 h Oficial 1ª 20.46 0.02
0.001 h Peó 16.75 0.02
0.400 kg Emulsió termoadherent catiònica tipus ECR-1d 0.38 0.15
0.001 h Camió cisterna reg asfàltic 50.69 0.05
0.001 h Escombradora autopropulsada 42.15 0.04
6.000 % Despeses indirectes 0.30 0.02

Mà d´obra ......................................................... 0.04
Maquinària........................................................ 0.09
Materials........................................................... 0.15

TOTAL PARTIDA............................................................... 0.30

0.30

Altres................................................................ 0.02

E0620 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

0.025 h Cap de colla 20.60 0.52
0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.150 h Peó 16.75 2.51
1.000 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 52.00
0.500 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24.49 12.25
0.500 m2 Junta material inorg. 2 cm. 2.94 1.47
2.500 m Fibra bitum. pre-emmotllada 3.16 7.90
0.050 h Regle vibratori 4.58 0.23
6.000 % Despeses indirectes 77.90 4.67
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Mà d´obra ......................................................... 6.30
Maquinària........................................................ 0.76
Materials........................................................... 70.15

TOTAL PARTIDA............................................................... 82.57

82.57

Altres................................................................ 5.37

E0626 m Vorada muntable de formigó de 25x13 cm. amb la superfície estriada (tipus illeta),
col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb mor-
ter de ciment.

0.033 h Cap de colla 20.60 0.68
0.070 h Oficial 1ª 20.46 1.43
0.140 h Peó 16.75 2.35
0.052 m3 Excavació de terres 11.12 0.58
0.038 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 1.98
0.003 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50.96 0.15
1.000 m Vorada munta. form. 25x13 cm. 8.84 8.84
6.000 % Despeses indirectes 16.00 0.96

Mà d´obra ......................................................... 4.51
Maquinària........................................................ 0.02
Materials........................................................... 10.91

TOTAL PARTIDA............................................................... 16.97

16.97

Altres................................................................ 1.54

E0629 m Rigola blanca de 20x20x8 cm, amb formigó HM-20 inclòs, acabat

0.012 h Oficial 1ª 20.46 0.25
0.037 h Peó 16.75 0.62
5.000 u Rigola blanca 20x20x8 cm 1.28 6.40
0.066 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 3.43
6.000 % Despeses indirectes 10.70 0.64

Mà d´obra ......................................................... 0.87
Materials........................................................... 9.83

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.34

11.34

Altres................................................................ 0.64

E0631 m2 Paviment de llambordins de formigó de 20x10x8 cm., sobre llit de morter de ciment 
de 5 cm. de gruix,amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat, inclòs solera de formigó de 15 cm. de gruix.

0.100 h Cap de colla 20.60 2.06
0.200 h Oficial 1ª 20.46 4.09
0.300 h Peó 16.75 5.03
0.150 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 9.61 1.44
0.050 m3 Sorra de pedrera 9.59 0.48

50.000 u Llambordí de formigó 20x10x8 cm. 0.28 14.00
0.050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50.96 2.55
0.150 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 7.80
6.000 % Despeses indirectes 37.50 2.25

Mà d´obra ......................................................... 12.02
Maquinària........................................................ 1.70
Materials........................................................... 23.73

TOTAL PARTIDA............................................................... 39.70

39.70

Altres................................................................ 2.25
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E0666D m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2 no teixit, 100% foradat
per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'as-
sentament, totalment col·locat.

0.003 h Cap de colla 20.60 0.06
0.028 h Oficial 1ª 20.46 0.57
0.028 h Peó 16.75 0.47
1.100 m2 Geotèxtil 250 g/m2 resist>= 2900 N 1.95 2.15
6.000 % Despeses indirectes 3.30 0.20

Mà d´obra ......................................................... 1.10
Materials........................................................... 2.15

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.45

3.45

Altres................................................................ 0.20

E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal

0.001 h Cap de colla 20.60 0.02
0.006 h Peó 16.75 0.10
6.000 % Despeses indirectes 0.10 0.01

Mà d´obra ......................................................... 0.12

TOTAL PARTIDA............................................................... 0.13

0.13

Altres................................................................ 0.01

E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada.

0.001 h Cap de colla 20.60 0.02
0.002 h Peó 16.75 0.03
0.135 kg Pintura 2.27 0.31
0.082 kg Microesferes de vidre 0.96 0.08
0.001 h Escombradora autopropulsada 42.15 0.04
0.001 h Màquina pintura bandes autop. 41.57 0.04
6.000 % Despeses indirectes 0.50 0.03

Mà d´obra ......................................................... 0.05
Maquinària........................................................ 0.08
Materials........................................................... 0.39

TOTAL PARTIDA............................................................... 0.55

0.55

Altres................................................................ 0.03

E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica i micro-
esferes de vidre, totalment acabada.

0.095 h Cap de colla 20.60 1.96
0.286 h Peó 16.75 4.79
0.900 kg Pintura 2.27 2.04
0.550 kg Microesferes de vidre 0.96 0.53
0.002 h Escombradora autopropulsada 42.15 0.08
0.031 h Màquina pintura bandes autop. 41.57 1.29
6.000 % Despeses indirectes 10.70 0.64

Mà d´obra ......................................................... 6.75
Maquinària........................................................ 1.37
Materials........................................................... 2.57

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.33

11.33

Altres................................................................ 0.64

E0708BI m2 Pintura acrílica de color estesa sobre paviment de mescla bituminosa o de
formigò, totalment acabada.

 Pàgina 7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202 , T-203 i T-214. La Riera de Gaià.
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

0.020 h Cap de colla 20.60 0.41
0.100 h Peó 16.75 1.68
1.000 kg Pintura color 2.42 2.42
0.002 h Escombradora autopropulsada 42.15 0.08
0.020 h Màquina pintura bandes autop. 41.57 0.83
6.000 % Despeses indirectes 5.40 0.32

Mà d´obra ......................................................... 2.09
Maquinària........................................................ 0.91
Materials........................................................... 2.42

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.74

5.74

Altres................................................................ 0.32

E0708BO m Pintura acrilica en vorades de color alternatiu blanc i vermell, totalment aca-
bada.

0.040 h Cap de colla 20.60 0.82
0.110 h Peó 16.75 1.84
0.297 kg Pintura 2.27 0.67
0.002 h Escombradora autopropulsada 42.15 0.08
0.012 h Màquina pintura bandes autop. 41.57 0.50
6.000 % Despeses indirectes 3.90 0.23

Mà d´obra ......................................................... 2.66
Maquinària........................................................ 0.58
Materials........................................................... 0.67

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.14

4.14

Altres................................................................ 0.23

E0710 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HI,
inclòs ancoratges i cargoleria.

0.175 h Oficial 1ª 20.46 3.58
0.200 h Peó 16.75 3.35
1.000 u Placa triang. reflect. 135 cm 212.20 212.20
6.000 % Despeses indirectes 219.10 13.15

Mà d´obra ......................................................... 6.93
Materials........................................................... 212.20

TOTAL PARTIDA............................................................... 232.28

232.28

Altres................................................................ 13.15

E0712 u Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HI,
inclòs ancoratges i cargoleria.

0.175 h Oficial 1ª 20.46 3.58
0.200 h Peó 16.75 3.35
1.000 u Placa circular reflect. 90 cm. 149.60 149.60
6.000 % Despeses indirectes 156.50 9.39

Mà d´obra ......................................................... 6.93
Materials........................................................... 149.60

TOTAL PARTIDA............................................................... 165.92

165.92

Altres................................................................ 9.39

E0716 u Placa reflectora quadrada de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HI,
inclòs ancoratges i cargoleria.

0.175 h Oficial 1ª 20.46 3.58
0.200 h Peó 16.75 3.35
1.000 u Placa infor. refl. 90x90 cm. 196.55 196.55
6.000 % Despeses indirectes 203.50 12.21
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Mà d´obra ......................................................... 6.93
Materials........................................................... 196.55

TOTAL PARTIDA............................................................... 215.69

215.69

Altres................................................................ 12.21

E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat.

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.090 h Peó 16.75 1.51
1.000 m Suport tub acer galv. 80x40x2mm. 11.99 11.99
6.000 % Despeses indirectes 14.50 0.87

Mà d´obra ......................................................... 2.53
Materials........................................................... 11.99

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.39

15.39

Altres................................................................ 0.87

E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.

0.120 h Cap de colla 20.60 2.47
0.480 h Peó 16.75 8.04
0.180 m3 Excavació de terres 11.12 2.00
0.180 m3 Formigó HM-20 fonaments 62.85 11.31
6.000 % Despeses indirectes 23.80 1.43

Mà d´obra ......................................................... 11.58
Maquinària........................................................ 0.06
Materials........................................................... 9.55

TOTAL PARTIDA............................................................... 25.25

25.25

Altres................................................................ 4.07

E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

0.120 h Cap de colla 20.60 2.47
0.360 h Oficial 1ª 20.46 7.37
1.200 h Peó 16.75 20.10
1.175 m3 Excavació de terres 11.12 13.07
1.000 m3 Formigó HM-20 fonaments 62.85 62.85
6.000 % Despeses indirectes 105.90 6.35

Mà d´obra ......................................................... 35.86
Maquinària........................................................ 0.33
Materials........................................................... 53.04

TOTAL PARTIDA............................................................... 112.21

112.21

Altres................................................................ 22.98

E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació.

0.100 h Cap de colla 20.60 2.06
0.400 h Peó 16.75 6.70
0.100 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 3.73
6.000 % Despeses indirectes 12.50 0.75

Mà d´obra ......................................................... 8.76
Maquinària........................................................ 3.73

TOTAL PARTIDA............................................................... 13.24

13.24

Altres................................................................ 0.75

E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada.

0.001 h Cap de colla 20.60 0.02
0.003 h Peó 16.75 0.05
0.400 kg Pintura 2.27 0.91
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0.300 kg Microesferes de vidre 0.96 0.29
0.001 h Escombradora autopropulsada 42.15 0.04
0.001 h Màquina pintura bandes autop. 41.57 0.04
6.000 % Despeses indirectes 1.40 0.08

Mà d´obra ......................................................... 0.07
Maquinària........................................................ 0.08
Materials........................................................... 1.20

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.43

1.43

Altres................................................................ 0.08

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o similar, in-
clòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, peça reflectora a dues cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment
col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

0.020 h Cap de colla 20.60 0.41
0.040 h Oficial 1ª 20.46 0.82
0.040 h Peó 16.75 0.67
1.000 m Barrera seguretat doble ona 20.66 20.66
1.000 u Part proporc. mater. barreres 6.28 6.28
0.040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43.97 1.76
6.000 % Despeses indirectes 30.60 1.84

Mà d´obra ......................................................... 1.90
Maquinària........................................................ 1.76
Materials........................................................... 26.94

TOTAL PARTIDA............................................................... 32.44

32.44

Altres................................................................ 1.84

E0736B u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tan-
ca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

0.200 h Cap de colla 20.60 4.12
0.800 h Oficial 1ª 20.46 16.37
0.800 h Peó 16.75 13.40
1.000 u Extrem de 8 metres 271.00 271.00
1.000 u Part proporc. mater. barreres 6.28 6.28
0.040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43.97 1.76
6.000 % Despeses indirectes 312.90 18.77

Mà d´obra ......................................................... 33.89
Maquinària........................................................ 1.76
Materials........................................................... 277.28

TOTAL PARTIDA............................................................... 331.70

331.70

Altres................................................................ 18.77

E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tan-
ca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

0.250 h Cap de colla 20.60 5.15
1.000 h Oficial 1ª 20.46 20.46
1.000 h Peó 16.75 16.75
1.000 u Extrem de 12 metres 407.00 407.00
1.000 u Part proporc. mater. barreres 6.28 6.28
0.040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43.97 1.76
6.000 % Despeses indirectes 457.40 27.44
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Mà d´obra ......................................................... 42.36
Maquinària........................................................ 1.76
Materials........................................................... 413.28

TOTAL PARTIDA............................................................... 484.84

484.84

Altres................................................................ 27.44

E0738B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 76 mm. de diàmetre MB, col·locat.

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.090 h Peó 16.75 1.51
1.000 m Pal alumini diàmetre 76 mm. MB 23.69 23.69
6.000 % Despeses indirectes 26.20 1.57

Mà d´obra ......................................................... 2.53
Materials........................................................... 23.69

TOTAL PARTIDA............................................................... 27.79

27.79

Altres................................................................ 1.57

E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.090 h Peó 16.75 1.51
1.000 m Suport acer galv. 100x50x3 mm 20.77 20.77
6.000 % Despeses indirectes 23.30 1.40

Mà d´obra ......................................................... 2.53
Materials........................................................... 20.77

TOTAL PARTIDA............................................................... 24.70

24.70

Altres................................................................ 1.40

E0741 u Fita de fosa per a senyalització de límit Diputació de 70 cm d'alçada i 12 cm. de dià-
metre, tipus Barcelona o similar, inclòs excavació, formigó HM-20 i ancoratges en fo-
nament i inscripció, col·locada.

0.150 h Oficial 1ª 20.46 3.07
0.250 h Peó 16.75 4.19
0.150 m3 Excavació de terres 11.12 1.67
0.100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 5.20
1.000 u Fita de fosa h=70 d=12 44.00 44.00
1.000 u Placa, perns i cargoleria per ancoratge 7.51 7.51
0.100 h Equip de soldadura elèctrica 14.55 1.46
0.100 h Grup electrògen de 20/30 kVA 4.74 0.47
6.000 % Despeses indirectes 67.60 4.06

Mà d´obra ......................................................... 7.26
Maquinària........................................................ 1.93
Materials........................................................... 56.71

TOTAL PARTIDA............................................................... 71.63

71.63

Altres................................................................ 5.73

E0742 m Marca viària transversal reflexiva per a la reducció de velocitat de 50 cm. d'amplada
formada per 3 línies transversals i amb ressalts de 100x50x10 mm bisellats amb
una densitat de 36 unitats per m2 de marca viària, amb pintura de 2 components
blanca, instal·lada, segons plànols.

0.100 h Cap de colla 20.60 2.06
0.350 h Oficial 1ª 20.46 7.16
0.350 h Peó 16.75 5.86
1.500 kg Pintura 2.27 3.41
0.300 kg Microesferes de vidre 0.96 0.29
0.002 h Escombradora autopropulsada 42.15 0.08
0.002 h Màquina pintura bandes autop. 41.57 0.08
1.750 kg Resina epoxi. 16.17 28.30
5.000 % Eines i medis auxiliars 47.20 2.36
6.000 % Despeses indirectes 49.60 2.98
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Mà d´obra ......................................................... 15.08
Maquinària........................................................ 0.16
Materials........................................................... 32.00

TOTAL PARTIDA............................................................... 52.58

52.58

Altres................................................................ 5.34

E0744 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 76 mm.

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.090 h Peó 16.75 1.51
1.000 u Base d'acer galvanit. suport 76 mm. 95.62 95.62
6.000 % Despeses indirectes 98.20 5.89

Mà d´obra ......................................................... 2.53
Materials........................................................... 95.62

TOTAL PARTIDA............................................................... 104.04

104.04

Altres................................................................ 5.89

E0744A u Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.090 h Peó 16.75 1.51
1.000 u Base d'acer galvanit. suport 90 mm. 103.02 103.02
6.000 % Despeses indirectes 105.60 6.34

Mà d´obra ......................................................... 2.53
Materials........................................................... 103.02

TOTAL PARTIDA............................................................... 111.89

111.89

Altres................................................................ 6.34

E0744C u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.090 h Peó 16.75 1.51
1.000 u Base d'acer galvanit. suport 140 mm. 151.87 151.87
6.000 % Despeses indirectes 154.40 9.26

Mà d´obra ......................................................... 2.53
Materials........................................................... 151.87

TOTAL PARTIDA............................................................... 163.66

163.66

Altres................................................................ 9.26

E0745 m Pal d'alumini anoditzat color plata, de 90 mm. de diàmetre MC, col·locat.

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.090 h Peó 16.75 1.51
1.000 m Pal alumini diàmetre 90 mm. MC 30.36 30.36
6.000 % Despeses indirectes 32.90 1.97

Mà d´obra ......................................................... 2.53
Materials........................................................... 30.36

TOTAL PARTIDA............................................................... 34.86

34.86

Altres................................................................ 1.97

E0746 m Pal d'alumini anoditzat color plata, de 114 mm. de diàmetre MD, col·locat.

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.090 h Peó 16.75 1.51
1.000 m Pal alumini diàmetre 114  mm. MD 35.20 35.20
6.000 % Despeses indirectes 37.70 2.26
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Mà d´obra ......................................................... 2.53
Materials........................................................... 35.20

TOTAL PARTIDA............................................................... 39.99

39.99

Altres................................................................ 2.26

E0746A m Pal d'alumini anoditzat color plata, de 114 mm. de diàmetre MF, col·locat.

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.090 h Peó 16.75 1.51
1.000 m Pal alumini diàmetre 114 o 140 mm. ME 54.09 54.09
6.000 % Despeses indirectes 56.60 3.40

Mà d´obra ......................................................... 2.53
Materials........................................................... 54.09

TOTAL PARTIDA............................................................... 60.02

60.02

Altres................................................................ 3.40

E0746B m Pal d'alumini anoditzat color plata, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat.

0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.090 h Peó 16.75 1.51
1.000 m Pal alumini diàmetre 140 mm. MF 89.87 89.87
6.000 % Despeses indirectes 92.40 5.54

Mà d´obra ......................................................... 2.53
Materials........................................................... 89.87

TOTAL PARTIDA............................................................... 97.94

97.94

Altres................................................................ 5.54

E0755 m2 Placa d'alumini  fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'orientació, amb re-
vestiment reflectant nivell 2 HI, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria cor-
responent, totalment col·locada.

0.150 h Cap de colla 20.60 3.09
0.300 h Oficial 1ª 20.46 6.14
0.400 h Peó 16.75 6.70
1.000 m2 Placa d'alumini fins 0,25 m2 251.49 251.49
6.000 % Despeses indirectes 267.40 16.04

Mà d´obra ......................................................... 15.93
Materials........................................................... 251.49

TOTAL PARTIDA............................................................... 283.46

283.46

Altres................................................................ 16.04

E0756 m2  Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a d'orientació, amb revesti-
ment reflectant HI nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corres-
ponent, totalment col·locada.

0.150 h Cap de colla 20.60 3.09
0.300 h Oficial 1ª 20.46 6.14
0.400 h Peó 16.75 6.70
1.000 m2 Placa d'alumini de 0,25 a 0,50 m2 233.31 233.31
6.000 % Despeses indirectes 249.20 14.95

Mà d´obra ......................................................... 15.93
Materials........................................................... 233.31

TOTAL PARTIDA............................................................... 264.19

264.19

Altres................................................................ 14.95
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E0757 m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orienta-
ció, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i
cargoleria corresponent, totalment col·locada.

0.150 h Cap de colla 20.60 3.09
0.300 h Oficial 1ª 20.46 6.14
0.400 h Peó 16.75 6.70
1.000 m2 Placa d'alumini de 0,50 m2 a 1,00 m2 191.90 191.90
6.000 % Despeses indirectes 207.80 12.47

Mà d´obra ......................................................... 15.93
Materials........................................................... 191.90

TOTAL PARTIDA............................................................... 220.30

220.30

Altres................................................................ 12.47

E0758B m2 Placa d'alumini  superior a 1,50 m² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb reves-
timent reflectant HI nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corres-
ponent, totalment col·locada.

0.150 h Cap de colla 20.60 3.09
0.300 h Oficial 1ª 20.46 6.14
0.400 h Peó 16.75 6.70
1.000 m2 Placa d'alumini superior a 1,50 m2 141.40 141.40
6.000 % Despeses indirectes 157.30 9.44

Mà d´obra ......................................................... 15.93
Materials........................................................... 141.40

TOTAL PARTIDA............................................................... 166.77

166.77

Altres................................................................ 9.44

E08121 m Tub cilíndric armat de 1000 mm de diàmetre nominal, 2350 mm de longitud i 120
mm de gruix, classe III, segons UNE-EN 1916 amb junta arpó de 24x30 mm i unió
elàstica amb junta de goma, col·locat a fons de rasa.

0.030 h Cap de colla 20.60 0.62
0.030 h Oficial 1ª 20.46 0.61
0.030 h Peó 16.75 0.50
1.000 m Tub de formigó armat DN1000 mm 75.34 75.34
0.300 h Grua autopropulsada de 12 t 50.18 15.05

30.000 % Part proporcional accessoris 75.30 22.59
6.000 % Despeses indirectes 114.70 6.88

Mà d´obra ......................................................... 1.73
Maquinària........................................................ 15.05
Materials........................................................... 75.34

TOTAL PARTIDA............................................................... 121.59

121.59

Altres................................................................ 29.47

E0837B u Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs tapa de fo-
sa de Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc Ø800, amb bastiment de fosa gri-
sa, fins 1 bar de pressió d'aigua i graons d'acer revestits de polipropilè.

0.025 h Cap de colla 20.60 0.52
2.000 h Oficial 1ª 20.46 40.92
2.500 h Peó 16.75 41.88
2.200 m3 Excavació de terres 11.12 24.46
1.000 u Con reductor asimètric 1000x690 mm 70.00 70.00
0.600 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 31.20
2.440 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24.49 59.76
0.030 h. Vibrador 2.09 0.06
1.000 u Tapa fosa Ø650 mm. exterior, marc Ø800 mm., classe

D-400
123.50 123.50

3.000 u Graó d'acer revestit de polipropilè, 40 cm d'amplada 5.48 16.44
6.000 % Despeses indirectes 408.70 24.52
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Mà d´obra ......................................................... 94.30
Maquinària........................................................ 2.62
Materials........................................................... 283.96

TOTAL PARTIDA............................................................... 433.26

433.26

Altres................................................................ 52.37

E0848 u  Subministrament i col·locació de graó de polipropilè de 40 cm d'amplada, amb àni-
ma d'acer, segons plànols.

0.010 h Cap de colla 20.60 0.21
0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.050 h Peó 16.75 0.84
1.000 u Graó d'acer revestit de polipropilè, 40 cm d'amplada 5.48 5.48
6.000 % Despeses indirectes 7.60 0.46

Mà d´obra ......................................................... 2.07
Materials........................................................... 5.48

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.01

8.01

Altres................................................................ 0.46

E0870 u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, amb tapa tipus tràmex forat de 3 cm, rei-
xa i bastiment segons plànols, de formigó en massa, inclòs excavació, base de for-
migó de neteja i encofrat,  totalment acabada.

0.200 h Cap de colla 20.60 4.12
2.000 h Oficial 1ª 20.46 40.92
4.000 h Peó 16.75 67.00
7.300 m3 Excavació de terres 11.12 81.18
0.210 m3 Formigó HL-150 posat a l'obra 50.50 10.61
3.300 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 171.60

14.550 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24.49 356.33
4.700 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist 30.52 143.44
0.704 m2 Tapa tràmex de 0.03x0.03m 71.10 50.05
3.000 u Reixa i bastiment 750x490x70 mm. 110.00 330.00
0.210 m Tub de pp DN400 mm., SN 8 kN/m2 12.65 2.66
6.000 % Despeses indirectes 1,257.90 75.47

Mà d´obra ......................................................... 214.42
Maquinària........................................................ 31.12
Materials........................................................... 902.85

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,333.38

1,333.38

Altres................................................................ 185.00

E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, in-
clòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

0.050 h Cap de colla 20.60 1.03
0.100 h Oficial 1ª 20.46 2.05
0.100 h Peó 16.75 1.68
1.000 m Tub de pp DN200 mm., SN 8 kN/m2 7.32 7.32

30.000 % Part proporcional accessoris 7.30 2.19
6.000 % Despeses indirectes 14.30 0.86

Mà d´obra ......................................................... 4.76
Materials........................................................... 7.32

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.13

15.13

Altres................................................................ 3.05
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E0876 m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, in-
clòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

0.020 h Cap de colla 20.60 0.41
0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.050 h Peó 16.75 0.84
1.000 m Tub de pp DN500 mm., SN 8 kN/m2 21.50 21.50

30.000 % Part proporcional accessoris 21.50 6.45
6.000 % Despeses indirectes 30.20 1.81

Mà d´obra ......................................................... 2.27
Materials........................................................... 21.50

TOTAL PARTIDA............................................................... 32.03

32.03

Altres................................................................ 8.26

E0878 m Tub de PP corrugat doble capa de 800 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, in-
clòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

0.060 h Cap de colla 20.60 1.24
0.250 h Oficial 1ª 20.46 5.12
0.250 h Peó 16.75 4.19
1.000 m Tub de pp DN800 mm., SN 8 kN/m2 44.45 44.45

30.000 % Part proporcional accessoris 44.50 13.35
6.000 % Despeses indirectes 68.40 4.10

Mà d´obra ......................................................... 10.55
Materials........................................................... 44.45

TOTAL PARTIDA............................................................... 72.45

72.45

Altres................................................................ 17.45

E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional d'encofrat, totalment
col·locat.

0.025 h Cap de colla 20.60 0.52
0.060 h Oficial 1ª 20.46 1.23
0.100 h Peó 16.75 1.68
1.020 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra en revest. cunetes 85.71 87.42
0.100 h. Vibrador 2.09 0.21
0.800 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24.49 19.59
6.000 % Despeses indirectes 110.70 6.64

Mà d´obra ......................................................... 7.03
Maquinària........................................................ 1.05
Materials........................................................... 101.46

TOTAL PARTIDA............................................................... 117.29

117.29

Altres................................................................ 7.75

E0890 m Canonada PVC ranurada, DN-200, 4kN/m2, drenatge
0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.050 h. Peó 16.75 0.84
1.000 m Canonada pvc corrugada i ranurada, doble paret,

DN200
5.56 5.56

6.000 % Despeses indirectes 7.40 0.44

Mà d´obra ......................................................... 1.86
Materials........................................................... 5.56

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.86

7.86

Altres................................................................ 0.44
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E09107 m Tub de polietilè d'alta densitat PE-100, de Ø110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris, soldat i col·locat.

0.025 h Cap de colla 20.60 0.52
0.050 h Oficial 1ª 20.46 1.02
0.050 h Peó 16.75 0.84
1.020 m Tub PEAD DN110mm, PE-100, PN-10 4.32 4.41
0.060 pp Accessori per a tub de polietilè 15.15 0.91
1.000 pp Elements de muntatge 0.18 0.18
6.000 % Despeses generals 7.90 0.47

Mà d´obra ......................................................... 2.38
Materials........................................................... 5.32

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.35

8.35

Altres................................................................ 0.65

E09170 u Subministrament i instal·lació de vàlvula comporta manual DN100 mm. i 10 bar de
PN.

0.050 h Cap de colla 20.60 1.03
0.700 h Oficial 1ª 20.46 14.32
0.700 h Peó 16.75 11.73
1.000 u Vàlvula comporta manual 100 mm, PN-10 138.39 138.39
6.000 % Despeses generals 165.50 9.93

Mà d´obra ......................................................... 27.08
Materials........................................................... 138.39

TOTAL PARTIDA............................................................... 175.40

175.40

Altres................................................................ 9.93

E09186 u Connexió a la xarxa existent d'aigua potable, inclòs totes les peces, accessoris i pe-
tit material per a la seva connexió i derivació de la nova canonada, segons indica-
cions de la Companyia de Serveis Municipal.

1.000 h Cap de colla 20.60 20.60
5.000 h Oficial 1ª 20.46 102.30
5.000 h Peó 16.75 83.75
3.000 m Tub PEAD DN110mm, PE-100, PN-10 4.32 12.96
0.300 pp Accessori per a tub de polietilè 15.15 4.55
0.170 m3 Sorra de riu a peu d'obra. 13.19 2.24
0.500 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 26.00
3.000 pp Elements de muntatge 0.18 0.54
0.170 m3 Excavació de terres 11.12 1.89
0.500 h Retroexcavadora 59.41 29.71
6.000 % Despeses indirectes 284.50 17.07

Mà d´obra ......................................................... 206.65
Maquinària........................................................ 29.71
Materials........................................................... 45.75

TOTAL PARTIDA............................................................... 301.61

301.61

Altres................................................................ 19.50

E09191 u Escomesa de servei d'aigua per a habitatge, inclòs collarí de fosa 110-75/1", vàlvula
de pas, trampilló en vorera, tram de canonada d'escomesa, vàlvula d'entrada i sorti-
da a comptador, i tota la resta de materials i obra civil necessària per a la seva total
execució, segons indicacions de la Companyia de Serveis Municipal.

0.250 h Cap de colla 20.60 5.15
0.500 h Oficial 1ª 20.46 10.23
0.500 h Peó 16.75 8.38
1.000 u Collaret fosa 125-100/1" 56.48 56.48
1.000 u Enllaç mascle isiflo 63/1" 22.85 22.85
2.000 u Colze PE DN32 mm. 2.48 4.96
1.000 u Vàlvula comporta/retenció 1" 14.22 14.22
1.020 m Tub PEAD DN50 mm, PE-100, PN-10 0.94 0.96
1.000 u Trampilló de plàstic marca AVK ó arqueta de registre 49.93 49.93
0.010 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50.96 0.51
6.000 % Despeses indirectes 173.70 10.42
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Mà d´obra ......................................................... 23.93
Maquinària........................................................ 0.05
Materials........................................................... 149.69

TOTAL PARTIDA............................................................... 184.09

184.09

Altres................................................................ 10.42

E101002 m Tub de PVC corrugat de 160 mm. de diàmetre nominal, enterrat amb grau de resis-
tència al xoc 7, col.locat. 

0.015 h Oficial 1ª 20.46 0.31
0.015 h Peó 16.75 0.25
1.050 m Tub corrugat Ø160 mm. 5.24 5.50
6.000 % Despeses generals 6.10 0.37

Mà d´obra ......................................................... 0.56
Materials........................................................... 5.50

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.43

6.43

Altres................................................................ 0.37

E10100A m Tub de PVC corrugat de 63 mm. de diàmetre nominal, enterrat amb grau de resistèn-
cia al xoc 7, col·locat. 

0.010 h Oficial 1ª 20.46 0.20
0.010 h Peó 16.75 0.17
1.000 m Tub corrugat Ø63 mm. 0.81 0.81
6.000 % Despeses generals 1.20 0.07

Mà d´obra ......................................................... 0.37
Materials........................................................... 0.81

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.25

1.25

Altres................................................................ 0.07

E10100B m Tub de PVC corrugat de 90 mm. de diàmetre nominal, enterrat amb grau de resistèn-
cia al xoc 7, col.locat. 

0.010 h Oficial 1ª 20.46 0.20
0.010 h Peó 16.75 0.17
1.000 m Tub corrugat Ø90 mm. 2.18 2.18
6.000 % Despeses generals 2.60 0.16

Mà d´obra ......................................................... 0.37
Materials........................................................... 2.18

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.71

2.71

Altres................................................................ 0.16

E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV, col·locat
en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

1.050 m Conductor Cu tetrapolar 4x6 rv 0,6/1 kV 3.48 3.65

Materials........................................................... 3.65

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.65

3.65

E10121 m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i sortint a
punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadu-
res als punts metàl·lics o a les derivacions.

0.010 h Cap de colla 20.60 0.21
0.030 h Oficial 1ª 20.46 0.61
0.030 h Peó 16.75 0.50
1.050 m Conductor Cu nu unipolar d'1x35 mm2 1.29 1.35
1.000 Pp Soldadures a xarxa i petit mat. 0.91 0.91
6.000 % Despeses generals 3.60 0.22
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Mà d´obra ......................................................... 1.32
Materials........................................................... 1.35

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.80

3.80

Altres................................................................ 1.13

E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia amb solda-
dura aluminotèrmica.

0.002 h Cap de colla 20.60 0.04
0.040 h Oficial 1ª 20.46 0.82
0.080 h Peó 16.75 1.34
1.000 Ut Piqueta courejada 17,3x500 mm 12.12 12.12
1.000 Pp Soldadures pica i llums 4.50 4.50
6.000 % Despeses generals 18.80 1.13

Mà d´obra ......................................................... 2.20
Materials........................................................... 12.12

TOTAL PARTIDA............................................................... 19.95

19.95

Altres................................................................ 5.63

E10123 u Pericó prefabricat tipus H per a conduccions de telefonia, segons especificacions de
la companyia subministradora, inclou bastiment i tapa de formigó homologada, total-
ment acabat.

0.100 h Cap de colla 20.60 2.06
0.500 h Oficial 1ª 20.46 10.23
0.500 h Peó 16.75 8.38
0.200 h Camió grua 42.07 8.41
1.000 u Pericó prefab. tipus H 434.12 434.12
6.000 % Despeses indirectes 463.20 27.79

Mà d´obra ......................................................... 20.67
Maquinària........................................................ 8.41
Materials........................................................... 434.12

TOTAL PARTIDA............................................................... 490.99

490.99

Altres................................................................ 27.79

E10129 u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs excavació, for-
migó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, totalment acabada.

0.120 h Cap de colla 20.60 2.47
0.480 h Peó 16.75 8.04
0.640 m3 Excavació de terres 11.12 7.12
0.640 m3 Formigó HM-20 fonaments 62.85 40.22
1.000 u Placa, perns i cargoleria per ancoratge 7.51 7.51
6.000 % Despeses indirectes 65.40 3.92

Mà d´obra ......................................................... 14.30
Maquinària........................................................ 0.21
Materials........................................................... 41.46

TOTAL PARTIDA............................................................... 69.28

69.28

Altres................................................................ 13.32

E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.
0.015 h Cap de colla 20.60 0.31
0.020 h Peó 16.75 0.34
1.050 m Cinta senyalitzadora PVC 0.38 0.40
6.000 % Despeses indirectes 1.10 0.07

Mà d´obra ......................................................... 0.65
Materials........................................................... 0.40

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.12

1.12

Altres................................................................ 0.07
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E10133 m Subministrament i col·locació de placa PEAD ENDESA
0.001 h Cap de colla 20.60 0.02
0.055 h. Peó 16.75 0.92
1.050 m Placa protecció mecànica PEHD 1000x250x2.1 mm

ENDESA
2.94 3.09

6.000 % Despeses indirectes 4.00 0.24

Mà d´obra ......................................................... 0.94
Materials........................................................... 3.09

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.27

4.27

Altres................................................................ 0.24

E10143 u Subministrament i instal·lació de caixa de distribució per urbanitzacions CDU 400 de
doble aïllament i autoextingible,  grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficial-
ment.

0.250 h Cap de colla 20.60 5.15
1.000 h Oficial 1ª 20.46 20.46
1.000 h Peó 16.75 16.75
1.000 u Caixa de distribució per urbanitzacions CDU 400 164.47 164.47
6.000 % Despeses indirectes 206.80 12.41

Mà d´obra ......................................................... 42.36
Materials........................................................... 164.47

TOTAL PARTIDA............................................................... 219.24

219.24

Altres................................................................ 12.41

E1103 m3 Aportació i estesa de terra vegetal seleccionada, adobada i garbellada, col·locada.

0.010 h Cap de colla 20.60 0.21
0.040 h Oficial 1ª 20.46 0.82
0.150 h Peó 16.75 2.51
1.150 m3 Terra veg. adobada i garbell. 11.19 12.87
6.000 % Despeses indirectes 16.40 0.98

Mà d´obra ......................................................... 3.54
Materials........................................................... 12.87

TOTAL PARTIDA............................................................... 17.39

17.39

Altres................................................................ 0.98

E1108 m Vorada de peces de formigó de 8x20 cm. tipus jardí, col·locat, inclosa la base de for-
migó HM-20, i rejuntat amb morter de ciment.

0.030 h Cap de colla 20.60 0.62
0.060 h Oficial 1ª 20.46 1.23
0.180 h Peó 16.75 3.02
0.060 m3 Excavació de terres 11.12 0.67
1.000 m Vorada pref. form. 8x20 cm. tipus jardí 3.14 3.14
0.040 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 2.08
0.080 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50.96 4.08
6.000 % Despeses indirectes 14.80 0.89

Mà d´obra ......................................................... 6.21
Maquinària........................................................ 0.42
Materials........................................................... 7.54

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.73

15.73

Altres................................................................ 1.56

E111305 u Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanitzat  en calent de forma tron-
cocònica de 9 m d'alçada y 4 mm d'espesor, amb diàmetre en punta de 90 mm, amb
creueta hexagonal per a 6 lluminàries, hissada, aplomada i fixada sobre dau de for-
migó. 

0.500 h Cap de colla 20.60 10.30
2.000 h Oficial 1ª 20.46 40.92
3.000 h. Peó 16.75 50.25
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1.000 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat h=9 m amb
creueta hexagonal

872.82 872.82

2.000 pp Petit material 29.83 59.66
2.000 h Camió grua 42.07 84.14
9.000 m Conductor Cu tripolar 3x2,5 rv 0,6/1 kV 1.30 11.70
6.000 % Despeses generals 1,129.80 67.79

Mà d´obra ......................................................... 101.47
Maquinària........................................................ 84.14
Materials........................................................... 944.18

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,197.58

1,197.58

Altres................................................................ 67.79

E111566 u Llumenera model VMAX VMX.L113.V3.F4Q1.SE2.C9.LRTSC.CI.C-PROTEC de Carandini

ó similar, làmpades de 13 lx LED i caixa de fusibles inclòs
0.150 h Cap de colla 20.60 3.09
1.050 h Oficial 1ª 20.46 21.48
1.050 h Peó 16.75 17.59
1.000 u Lluminària Vmax 359.00 359.00
1.000 pp Petit material 29.83 29.83
0.500 h Camió grua 42.07 21.04
6.000 % Despeses generals 452.00 27.12

Mà d´obra ......................................................... 42.16
Maquinària........................................................ 21.04
Materials........................................................... 388.83

TOTAL PARTIDA............................................................... 479.15

479.15

Altres................................................................ 27.12

E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament
a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, lla-
vors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les
característiques especificades al plec de condicions.

0.020 h Peó 16.75 0.34
0.040 m3 Aigua 0.65 0.03
1.000 Adob mineral d'anivellament lent 0.03 0.03
1.200 Fixador sintètic base acrílica 0.07 0.08
1.000 Bioactivador microbià 0.12 0.12
1.000 Barreja llavors herbàcies hidros 0.12 0.12
3.000 Mulch prot hidros fibra semi-cur 0.01 0.03
0.003 h Camió cisterna de 8 m3 48.00 0.14
1.000 u Altres conceptes 0.29 0.29

Mà d´obra ......................................................... 0.34
Maquinària........................................................ 0.14
Materials........................................................... 0.41

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.18

1.18

Altres................................................................ 0.29

E1155A u Plantació d'arbre de 18 a 25 cm. de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), comprenent l'excavació del clot de 120x120x80 cm amb mitjans me-
cànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc determinat i primer reg.

0.250 h Oficial 1ª 20.46 5.12
0.400 h Peó 16.75 6.70
0.150 h Minicarregadora amb acces.retro. 47.92 7.19
0.300 h Camió grua 42.07 12.62
0.125 m3 Terra vegetal adobada, granel 26.59 3.32
1.100 kg Adob mineral simple, sulfat amoni 0.12 0.13
0.250 m3 Aigua 0.65 0.16
6.000 % Despeses indirectes 35.20 2.11
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Mà d´obra ......................................................... 11.82
Maquinària........................................................ 19.81
Materials........................................................... 3.61

TOTAL PARTIDA............................................................... 37.35

37.35

Altres................................................................ 2.11

E1159 m2 Reconstrucció de murs de pedra seca, inclòs excavació, d'aspecte similar a l'exis-
tent, totalment acabat.

0.200 h Cap de colla 20.60 4.12
1.000 h Oficial 1ª 20.46 20.46
1.000 h Peó 16.75 16.75
0.150 m3 Pedra calcària posada a l'obra 119.84 17.98
6.000 % Despeses indirectes 59.30 3.56

Mà d´obra ......................................................... 41.33
Materials........................................................... 17.98

TOTAL PARTIDA............................................................... 62.87

62.87

Altres................................................................ 3.56

E1181 u Transplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de planta-
ció de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou
lloc d'ubicació, reblert del clot amb sorra, terra i compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió.

0.250 h Cap de colla 20.60 5.15
2.000 h Oficial 1ª 20.46 40.92
4.000 h Peó 16.75 67.00
0.500 m3 Terra veg. adobada i garbell. 11.19 5.60
1.100 kg Adob mineral simple, sulfat amoni 0.12 0.13
0.250 m3 Aigua 0.65 0.16
1.500 h Retroexcavadora 59.41 89.12
0.600 h Grua autopropulsada de 12 t 50.18 30.11
0.400 h Camió de trabuc de 20 t 37.33 14.93
6.000 % Despeses indirectes 253.10 15.19

Mà d´obra ......................................................... 113.07
Maquinària........................................................ 134.16
Materials........................................................... 5.89

TOTAL PARTIDA............................................................... 268.31

268.31

Altres................................................................ 15.19

E1188 m2 Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gramatge, inclou
transport.

0.015 h Oficial 1ª 20.46 0.31
0.020 h Peó 16.75 0.34
1.050 m2 Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de

permeabilidad al agua
0.46 0.48

6.000 % Despeses indirectes 1.10 0.07

Mà d´obra ......................................................... 0.65
Materials........................................................... 0.48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.20

1.20

Altres................................................................ 0.07

E1210 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, amb tapa, totalment acabat

0.100 h Cap de colla 20.60 2.06
0.500 h Oficial 1ª 20.46 10.23
1.000 h Peó 16.75 16.75

100.000 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 0.12 12.00
0.100 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50.96 5.10
1.080 m2 Enlluïment parets exteriors 20.01 21.61
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0.050 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52.00 2.60
1.000 u Tapa fosa 480x480x30, marc 500x500, classe B-125 18.07 18.07
6.000 % Despeses indirectes 88.40 5.30

Mà d´obra ......................................................... 30.72
Maquinària........................................................ 0.52
Materials........................................................... 57.18

TOTAL PARTIDA............................................................... 93.72

93.72

Altres................................................................ 5.30

E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions semafòriques o
d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i lliscat interiorment.

0.090 h Cap de colla 20.60 1.85
0.450 h Oficial 1ª 20.46 9.21
0.900 h Peó 16.75 15.08

100.000 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 0.12 12.00
0.100 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50.96 5.10
1.080 m2 Enlluïment parets exteriors 20.01 21.61
1.000 u Tapa fosa 480x480x30, marc 500x500, classe B-125 18.07 18.07
6.000 % Despeses indirectes 82.90 4.97

Mà d´obra ......................................................... 27.82
Maquinària........................................................ 0.52
Materials........................................................... 54.58

TOTAL PARTIDA............................................................... 87.89

87.89

Altres................................................................ 4.97

E99301 u Desmuntatge de porta metàl·lica existent i posterior col·locació a la seva posició defi-
nitiva, tot inclòs.

1.000 h Cap de colla 20.60 20.60
5.000 h Oficial 1ª 20.46 102.30
8.000 h Peó 16.75 134.00
4.000 h Camió grua 42.07 168.28
6.000 % Despeses indirectes 425.20 25.51

Mà d´obra ......................................................... 256.90
Maquinària........................................................ 168.28

TOTAL PARTIDA............................................................... 450.69

450.69

Altres................................................................ 25.51
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1 MEMÒRIA 

1.1 Objecte d'aquest estudi 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions pel que fa a 
prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el 
control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que 
s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d'edificació i 
obres públiques. 
 
Amb aquest Estudi de seguretat i Salut s’intenta: 
 
Garantir la salut i integritat dels treballadors. 
 
Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o manca de mitjans. 
 
Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral. 
 
Definir els riscs i aplicar les tècniques adequades per reduir-los o minimitzar-los. 
 
 
1.2 Àmbit d’aplicació. Modificacions i alternatives . 

El present Estudi de Seguretat i Salut, serà aplicable a tot aquell que no contradigui la legislació vigent. 
La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal de l’obra, ja sigui del propi Contractista com del 
depenent d’altres empreses subcontractades. També serà vinculant per aquells treballadors en règim 
d’autònoms que realitzen treballs a l’obra. 
 
El Contractista podrà presentar quantes alternatives consideri a les propostes del present mitjançant el 
Pla de Seguretat i Salut de l’obra que ens ocupa, el qual ha de redactar obligatòriament abans de l’inici 
dels treballs. Posteriorment, dit Pla, podrà ésser modificat en funció del procés d’execució de l’obra i de 
les possibles incidències que puguin sorgir al llarg del mateix, però sempre amb l’aprovació expressa de 
l’autoritat facultativa. 
 
1.3 Característiques de l'obra 

1.3.1 Descripció de l'obra i situació 

 
La rotonda dissenyada tindrà un radi exterior de 22 metres i una calçada anular de 6 metres, amb un 
voral exterior a aquesta d’1 metre d’amplada i un interior de 0,5 metres. A continuació d’aquest últim es 
projecta una vorera de resguard de llambordins i de 2,0 metres d’amplada.  
 

La definició de ramals i enllaços principals que arriben a aquesta rotonda és la següent: 

 

� Eix 1. Carretera T-202 d’Altafulla a la Riera de Gaià. Longitud 147,13 metres 
� Eix 2. Carretera T-214 de l’N-340 a la T-202. Longitud 117,79 metres. 
� Eix 3. Carretera T-202 de la Riera de Gaià a la T-204 a Salomó. Longitud 150,16 metres. 
� Eix 4. Carretera T-203 de la TP-2031 a la Riera de Gaià pel Catllar. Longitud 140,31 metres. 
� Eix 5. Camí que prové des del carrer dels Hostalets. Longitud 103,29 metres. 

 

L’amplada dels diferents eixos (eix 1 a 4) serà de 8 metres (carrils de 3,5 metres i dos vorals de 0,5 
metres cadascú). Per l’eix 5, en tractar-se d’un camí, aquest tindrà un amplada total de 5 metres.  
 
Es preveu ampliar l’obra de fàbrica existent del PK 0+070 del l’eix 5 (camí dels Hostalets) pel seu costat 
aigües avall, sota de la qual passa el Torrent de la Serralta. La secció projectada tindrà la mateixa secció 
que l’existent, és a dir, un calaix de formigó unicel·lular d’1,75x1,60 m de dimensions interiors, amb 
testeres de 25 cm de gruix. La llosa inferior serà de 35 cm de gruix i la superior de 40 cm. La longitud 
total d’aquesta ampliació serà de 3,50 m. A l’embocadura de sortida de l’estructura es projecten dues 
aletes de formigó de 2 metres d’alçada, i amb escullera de 400 kg concertada a la solera. 
 
Les obres, a part d’una sèrie d’obres complementàries descrites a la memòria del projecte, es completen 
amb la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i col·locacació de barreres de seguretat. També 
es col·locaran fites de demarcació de propietat de la Diputació de Tarragona. 
 
 
1.3.2 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

Pressupost  
 
El Pressupost d'Execució Material és de: 
 
450.692,91 €    (16.510,09 € Capítol de Seguretat i Salut) 
 
 
 
Termini d'execució  
 
El termini d'execució previst és de 6 mesos. 
 
Personal previst  
 
Es preveu un nombre de personal màxim de 8 operaris 
 
 
1.3.3 Unitats constructives que composen l'obra 

 
Moviments de terres (esbrossada, excavacions, terraplens, reperfilats). 
 
Elements de drenatge (execució cunetes, tubs de polipropilè i formigó armat, obres de drenatge 
transversal, pous de registre). 
 
Bases amb tot-u artificial.  
 
Estructures de formigó armat. 
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Paviments de mescla bituminosa i altres elements viaris (vorades, llambordins,rigoles). 
 
Reposició de serveis afectats: línies elèctriques aèries i de telefonia, canonada d’abastmaent d’aigua i 
altres elements de reg. 
 
Emmacats i esculleres. 
 
Enllumenat públic. 
 
Hidrosembra i plantacions als talussos 
 
Senyalització horitzontal i vertical . 
 
Abalisament i barreres de seguretat. 
 
Altres obres complementàries (Jardineria i plantacions, reposició de tanques i accessos). 
 
 
1.4 Riscs i mesures preventives de l’execució de l’ obra. 

1.4.1 A l'esbrossada i moviment de terres. Excavacions, buidats i rebliments. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
 
Caigudes de vehicles, màquines, des de la vora de coronació. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instal·lacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’una excavació haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar els 
treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats abans de l’inici 
o acabament de les feines.  
Se senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’excavació (mínim 2 m.) Mitjançant cinta 
d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instal·laran baranes resistents. 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 

 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de les 
mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels estintolaments i/o 
apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments o fallades no desitjats. 
Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de desallotjar els fronts de treball amb 
risc. 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de les 
següents condicions: 
Pendent                              Tipus de terreny 
     1/1          Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2          Terrenys tous, però resistents 
     1/3          Terrenys molt compactes 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un sanejament 
del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de vehicles 
i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instal·laran proteccions (tanques, baranes, voreres, etc.) 
de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans de l’inici 
de les feines. 
 
Equips de protecció individual:  
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.2 Als enderrocs. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 
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Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 
Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
 
Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instal·lacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’un enderroc haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar els 
treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats abans de l’inici 
o acabament de les feines.  
 
Es senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’enderroc (mínim 2 m.) Mitjançant cinta 
d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instal·laran baranes resistents. 
 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de les 
mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels estintolaments i/o 
apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments o fallades no desitjats. 
Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de desallotjar els fronts de treball amb 
risc. 
 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de les 
següents condicions: 
Pendent                              Tipus de terreny 
     1/1          Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2          Terrenys tous, però resistents 
     1/3          Terrenys molt compactes 
 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un sanejament 
del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de vehicles 
i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instal·laran proteccions (tanques, baranes, voreres, etc.) 

de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans de l’inici 
de les feines. 
 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. Mai es deixaran 
els materials apilats sobre el forjat d’una planta d’un edifici 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes usades, 
els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
Es paralitzaran els treballs en alçada , en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
Equips de protecció individual:  
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.3 Pavimentacions 

Anàlisi de riscs:  
 
Atropellaments 
 
Caigudes de personal al mateix o diferent nivell 
 
Projecció de fragments o partícules 
 
Exposició a temperatures extremes 
 
Contactes tèrmics 
 
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
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Mesures preventives:  
 
Us obligatori del casc 
 
Senyalització de les obres adequadament d’acord amb la norma 8.3 I-C del Ministeri de Foment sobre 
senyalització d’obres. 
Quan únicament hagi un carril per a la circulació del trànsit es col·locaran dos persones, o mitjans 
equivalents, que regulin el trànsit alternatiu en el tram de les obres.  
 
Les maniobres de posicionament i sortida dels camions amb el material seran dirigides per un senyalista. 
 
L’ompliment màxim permès per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb una lona, 
en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la caixa d’l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 
La maquinaria d’extensió compactació i auxiliar disposarà  de senyalització visual i acústica adient, per 
tal de preveure atropellaments. 
 
Equips de protecció individual:  
 
Roba de treball  amb teixits de fibres naturals (tipus cotó o similar) 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb sola  aïllant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola aïllant . 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.4 Treballs en rases i/o sabates 

Anàlisi de riscs: 
 
Lliscaments o esllavissaments de masses de terra. 
 
Caigudes de persones al mateix nivell. 
 
Caigudes de persones a l’interior. 
 
Cops al cos per caiguda de materials que són a prop de la vora de la rasa. 
 
Atrapades de persones per la maquinària. 
Interferències amb instal·lacions subterrànies (conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc.) 
 
Intoxicació i/o asfíxia per gases nocius com anhídrid carbònic o monòxid de carboni provocat pel 

funcionament dels motors de combustió. 
 
Mesures preventives:  
L’accés d’entrada i sortida d’una rasa es farà amb una escala sòlida, la qual sobrepassarà en 1 m. la 
vora de la rasa, estarà ancorada a la vora superior i es recolzarà sobre una superfície sòlida. 
 
L’aplec de productes de l’excavació serà a una distància suficient de la vora de l’excavació de tal manera 
que no suposi un risc d’esllavissament per sobrecàrrega. 
 
L’amplada mínima de la rasa serà en funció de la profunditat de la mateixa, d’acord a la següent taula: 
 
Profunditat de la rasa en m.                       Amplada mínima de la rasa en m. 
Fins 1.5                        0.6  
Fins 2       0.7 
Fins 3       0.8  
Fins 4       0.9 
Més de 4                          1 
 
Quant a distàncies de seguretat i talussos de les parets d’excavació es tindrà en compte la norma 
tècnica de prevenció NTP-278 de les notes tècniques de prevenció del “Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo”. 
 
S’estrebaran les rases i buits amb profunditat superior a 1.50 m. i que no tinguin talús natural adequat. 
L’alçada màxima sense estrebar no serà superior a 70 cm. Si el terreny apareix de poca consistència, 
s’estrebarà fins al fons. 
 
Se senyalitzaran totes les rases i buits amb cintes d’abalisament o protecció de les mateixes amb 
tanques autònomes de protecció, segons el cas. 
 
Per creuar les rases, si fos necessari, s’instal·laran passarel·les amb les baranes reglamentàries. 
L’ample mínim d’una passarel·la serà de 60 cm. 
 
Si afloren aigües a l’interior o cauen procedents de l’exterior, s’efectuarà l’esgotament al moment per 
evitar que els talussos s’alteren. 
 
No es col·locaran dins de les rases o pous, màquines accionades amb motor de combustió. Si aquestes 
màquines fossin imprescindibles, s’extrauran els seus gasos mitjançant ventilació forçada. 
 
Abans d’iniciar els treballs s’investigarà l’existència de conduccions subterrànies. 
 
Equips de protecció individual:  
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
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Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Ulleres antipols. 
 
Protectors auditius. 
 
1.4.5 Treballs d’encofrat i desencofrat 

Anàlisi de riscos:  
 
Existeixen gran diversitat de riscos d’accidents per aquestes operacions, intentarem evidenciar les més 
comuns: 
 
Caigudes dels operaris al buit. 
 
Moviments no controlats o despreniments de l’encofrat. 
 
Talls, cops, atrapades d’extremitats i tot el cos. 
 
 
Punxonament als peus. 
 
Caigudes de càrregues suspeses per aixecament. 
 
Mesures preventives 
 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. 
 
Es col·locaran xarxes de protecció perimetrals, verticals i/o horitzontals segons cada cas. La xarxa, els 
suports, els ancoratges i enganxes es trobaran en bon estat. La col·locació haurà d’impedir una caiguda 
de més de dos metres, procurant que no es pugui produir l’efecte de rebot i expulsió al buit. 
 
S’instal·laran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes usades, 
els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
 
Si per motius d’organització un nivell de treball no està protegit per causa de que no s’ha de treballar en 
ell, l’accés a aquest nivell estarà restringit. 
 
El personal encofrador disposarà d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà personal 
inexpert en aquestes tasques. 
 
Es paralitzaran els treballs, en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
Senyalització obligatòria : 
 

En lloc visible s’instal·laran els següents senyals 
 
* Ús obligatori del casc 
* Ús obligatori de botes de seguretat 
* Perill de caiguda d’objectes 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual : 
 
Casc de polietilè 
 
Botes de seguretat 
 
Cinturons de seguretat 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
Roba de feina 
 
Vestits per a temps plujós 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
 
1.4.6 Treballs amb ferralla. Manipulació i posta en obra 

Anàlisi de riscos: 
 
Ferides i talls a les mans, amb possibilitat d’infecció tetànica 
 
Caigudes al mateix nivell, torçades, caigudes al buit, per caminar sobre la ferralla 
 
Caiguda de càrregues suspeses hissada. 
 
Mesures preventives  
 
S’habilitarà una zona en obra com a espai dedicat a l’abassegament i classificat de ferralla. 
Els paquets s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre palets de fusta capa a capa, evitant piles 
d’alçada superior a 1,50 m. 
 
S’efectuarà un escombrat mínim diari de puntes, filferros i retalls de ferralla en torno al banc de treball. 
Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas. 
 
Per al transport de les armadures s’usaran grues amb eslingues adequades a la càrrega. Sempre es 
realitzarà en posició horitzontal, excepte el cas d’armadures de  pilars al moment de procedir a la 
col·locació definitiva. 
 
S’adequaran camins mitjançant taulons o taulers de fusta, de 60 cm. d’amplada, per  tal de caminar 
sobre forjats i lloses d’armat. 
 
S’instal·laran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 
 
La de la ferralla es farà per personal d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà personal 
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inexpert en aquestes feines. 
 
Senyalització obligatòria : 
 
En lloc visible s’instal·laran els següents senyals 
 
* Ús obligatori del casc 
 
* Ús obligatori de botes de seguretat 
 
* Perill de caiguda d’objectes 
 
* Ús obligatori dels guants 
 
 Equips i peces de vestir de protecció individual : 
 
Casc de polietilè 
 
Botes de seguretat 
Cinturons de seguretat 
 
Guants de cuir 
 
Cinturó porta-eines.  
 
Roba de feina 
 
Vestits per a temps plujós 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
 
1.4.7 Treballs de formigonat. 

Anàlisi de riscs: 
 
Dermatitis  per contacte directe de la pell amb el ciment. 
Caigudes al mateix o diferent nivell al moment del vessament. 
Lesions per enfonsament o trencada de l’encofrat. 
 
Caiguda de càrregues suspeses per hissada. 
 
Mesures preventives:  
 
No es permetrà carregar el cubilot per damunt de la càrrega màxima de la grua que el sustenti. 
S’instal·laran baranes reglamentàries a les vores de façana o qualsevol punt amb possibilitat de caiguda 
durant el vessament. 
Si fos necessari la desinstal·lació de les baranes per motiu del vessament, els operaris portaran els 
cinturons de seguretat convenientment amarrats. 
 
Abans de procedir al vessament de formigó, el Cap de Colla o l’Encarregat, comprovarà la correcta 
disposició de puntals, fustes, estrenyiments i altres elements que intervinguin a la resistència de 
l’encofrat. 
 

Si es realitzen vessaments en rases des d’un dúmper o camió formigonera, es col·locaran a una 
distància prudencial dels topalls de final de recorregut per limitar l’aproximació a la vora. 
 
Als sostres  s’instal·laran passarel·les de 60 cm. d’ample per evitar la circulació sobre la ferralla o sobre 
les corbades.  
 
Els pilars seran formigonats amb plataformes degudament travades i amb baranes reglamentàries. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
 
Guants de goma reforçats. 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturons de seguretat. 
Roba de treball 
 
Vestits per a temps plujós. 
 
1.4.8 Estructures i tancaments. 

Anàlisi de riscs: 
 
Despreniment de càrregues suspeses. 
 
Esbaldregada d’elements per cops amb les càrregues suspeses. 
 
Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 
 
Radiacions per soldadura amb arc. 
 
Cremades. 
 
Explosió d’ampolles amb gases liquats. 
 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 
Contactes elèctrics. 
 
Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Mesures preventives generals: 
 
Tot el material de perfilaria, tancaments i cobertes s’apilarà als espais habilitats a l’efecte. 
 
Les maniobres d’ubicació “in situ” de pilars i bigues (muntatge de l’estructura) s’hauran de fer per tres 
operaris. Dos d’ells guiaran el perfil mitjançant sogues subjectes als seus extrems d’acord a les directrius 



Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià                         
 
 

                                                          Annex  núm 5. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

8

 

del tercer. 
 
Entre pilars, es col·locaran cables fiadors de seguretat als quals es pugui amarrar el mosquetó dels 
cinturons de seguretat que s’utilitzarà obligatòriament als desplaçaments sobre les ales de les bigues i 
en tot el treball amb risc de caiguda d’altura, sempre que no hagi altre sistema de protecció eficaç. 
Una vegada muntada la “primera altura” de pilars, s’utilitzaran sota ella, xarxes horitzontals de seguretat, 
també es col·locaran als treballs de col·locació de cobertes. 
 
Les xarxes es revisaran puntualment al finalitzar un tall de soldadura per verificar que es trobi en bon 
estat. 
 
Per soldar sobre el tall d’altres operaris s’estendran teulets, viseres o protectors de xapa. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins el radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Les operacions de soldadura de jàsseres es realitzaran des de “plataformes o castellets de formigonat”, 
o bastides metàl·liques tubulars amb plataformes de treball de 60 cm. i barana perimetral d’alçada 
mínima 90 cm.  
 
El risc de caiguda per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca o de safata. 
 
Per a l’execució de tancaments, s’utilitzaran els cinturons de seguretat sempre que el treball ho 
requereixi i a més a més es farà la protecció de les vores de les plantes amb baranes rígides de 90 cm. 
d’alçada. 
 
El personal encarregat de la construcció de la coberta coneixerà el sistema constructiu més correcte a 
posar en pràctica, en prevenció de riscs per imperícia. 
 
Es pararan els treballs en altura amb vents de velocitat superior a 60 km/h, amb pluja intensa, amb 
gelada o nevant. 
 
Equips de protecció individual:  
 
Casc de polietilè. 
 
Guants de seguretat. 
 
Botes de seguretat. 
 
Mandil i polaines de soldador. 
 
Cinturons de seguretat. 
 
Roba de treball. 
 
Vestits per a temps plujós. 
 
 
1.4.9 Execució de pantalles. 

 
Anàlisi de riscs: 
 

Caigudes al pou de l’excavació. 
 
Caigudes al mateix nivell, a conseqüència de l’estat del terreny; que rellisca per causa dels llots. 
 
Ferides punzants, causades per les armadures. 
 
Caigudes d’objectes des de la maquinària 
 
Envestides causades per la maquinària. 
 
Altres 
 
Mesures preventives : 

 
Realització del treball per personal qualificat. 
 
Clara delimitació de les àrees per acopi de tubs, armadures, dipòsit de llots, etc. 
 
Les armadures, per la seva col·locació als pous, han de ser suspeses verticalment mitjançant eslingues, 
per mitjà de la grua sobre orugues i seran dirigides amb cordes per la part inferior. 
 
 Durant l’aixecat dels tubs i armadures, es prohibirà la permanència de personal dins del radi d’acció de 
la màquina. 
 
 Manteniment en el millor estat possible de neteja, de la zona de treball, habilitant per el personal, camins 
d’accés a cada tajo. 
 
 Si no existís equip de regeneració de llots, aquests no seran evacuats directament al col·lector, sinó es 
barregen amb grans quantitats d’aigua, per que no originin obturacions al mateix. 
 
Davant de la possible repercussió de les vibracions, a les estructures colindants, i per un control continu 
de les mateixes, es col·locaran testimonis amb data. 
 
Abans d’autoritzar la abocada de formigó, es revisarà el bon estat dels estintolaments de contenció de 
terres dels talussos de buidat, a la zona del mur a formigonar i es reforçaran si sigues necessari. 
 
L’accés al trasdós del mur es farà per una escala de mà. Es prohibit enfilar-se pels encofrats, per tal 
d’evitar el risc de caiguda d’alçada. 
 
Abans d’autoritzar la abocada de formigó, es revisarà el bon estat dels encofrats per tal d’evitar el risc 
d’ensorraments. 
 
La plataforma de coronació del encofrat per abocar el formigó, s’establirà a tot el llarg del mur, i tindrà les 
següents dimensions: 
 
 Longitud: la del mur. 
 
 Ample: seixanta centímetres. 
 
 Sustentació: jabalcons al encofrat.  
 
 Protecció: barana de 60 centímetres, amb llistó superior, intermedi i entornpeu de 15 centímetres.  
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 Accés: amb escala de mà. 
 
 Es col·locaran topalls de marxa enrera a dos metres del final del recorregut, per als vehicles que tinguin 
que apropar-se a les rases per abocar el formigó. 
 
 L’abocat del formigó al interior del mur, es farà repartint-lo regularment, per tal d’evitar el risc de 
sobrecàrregues puntuals. 
 
Equips de protecció individual: 
 
 
Casc de seguretat de polietilè. 
 
 Guants de cuir. 
 
Botes de seguretat. 
 
Olleres de seguretat contra projeccions.  
 
 Cinturó porta-eines. 
 
Granota de treball. 
 
Cinturó antivibratori. 
 

 
1.4.10 Execució de murs d’escullera 

 
Anàlisi de riscs: 
 
Caigudes a diferent nivell 
 
Caigudes al mateix nivell, a conseqüència de superfícies irregulars de treball 
 
Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats 
 
Cops i talls amb objectes o eines  
 
Atrapament per o entre objectes 
 
Atrapament per bolcada de maquinària 
 
Sobreesforços per treballs de col·locació i transport de material 
 
Atropellament o cops amb vehicles 
 
Altres 
 
 
Mesures preventives: 
 
 

Realització del treball per personal qualificat. 
 
Maquinària amb cabina de operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
 
Senyal acústica de marxa enrere 
 
No circular, ni estacionar-se ni treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
Planificar els treballs per tal de mantenir el màxim de temps possible les proteccions 
 
Organització dels abassegaments i de les zones de pas 
 
Planificació de recorreguts i maniobres per a maquinària i camions 
 
No treballar ni estar en el radi d’acció de les càrregues suspeses 
 
Accessos i circulació independent per a personal i maquinària 
 
Anivellar la maquinària per a la realització de l’activitat 
 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de seguretat de polietilè. 
 
 Guants de cuir. 
 
Botes de seguretat. 
 
Cinturó porta-eines. 
 
Granota de treball. 
 
Faixa de protecció dorsolumbar 
 
 
 
1.5 Riscos i mesures preventives per oficis i profe ssionals 

Es descriuran a continuació els riscos generals corresponents a aquells oficis relacionats amb l’obra, 
diferents del propi paleta, encofrats i ferralla; com són fusters, lampistes, electricistes i vidriers, etc. 
 
Riscos detectables en general: 
 
Caigudes de persones al mateix i a diferent nivell. 
 
Caiguda d’objectes d’un nivell superior. 
 
Cops i talls pel maneig d’objectes i eines. 
 
Atrapades. 
 
Trepitjades sobres objectes. 



Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià                         
 
 

                                                          Annex  núm 5. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

10

 

 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
1.5.1 Treballs en proximitat de línies elèctriques 

Es prendran les següents mesures de seguretat. 
 
Establiment de zones de prohibició de les línies en funció de la tensió de les mateixes. 
 
Establir les zones que assoleixen els elements d’alçada que han d’utilitzar-se en proximitat de dites 
línies. 
 
Les línies soterrades que es trobin a la zona de les obres es localitzaran demanant la informació 
corresponent a la companyia explotadora i posteriorment abans de la iniciació dels treballs es realitzaran 
les rases necessàries  per tal que la línia quedi totalment localitzada. 
 
Delimitar i assenyalar les zones de prohibició de les línies mitjançant cintes o banderoles de color vermell 
i/o senyals de perill o indicadors d’alçada màxima de seguretat. 
 
Instal·lar dispositius de seguretat o col·locar obstacles en l’àrea de treball, que redueixin la zona dels 
elements d’alçada i impedeixin que puguin envair les zones de prohibició. 
 
Supervisió permanent de les operacions que es realitzen en proximitat de línies elèctriques per part de 
l’eix o encarregat del treball, de manera que s’asseguri el manteniment de les distàncies de seguretat. 
 
Informar a totes les persones implicades en el treball sobre el risc existent per la proximitat de la línia 
elèctrica. 
 
Les mesures ressenyades es consideren d’aplicació general, no obstant, en cada situació s’avaluarà la 
possibilitat de contacte i es determinaran les mesures correctores més adequades, incloent la possibilitat 
de realitzar un projecte de seguretat específic en funció de la magnitud dels treballs a realitzar. 
 
1.5.2 Treballs amb quadres de comandament elèctrics. 

No es realitzarà cap manipulació dins d’aquests quadres sense abans haver-los  desconnectat  de la 
xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixen la seguretat 
 
1.5.3 Treballs subcontractats 

En el punt 2.6 del present Estudi de Seguretat i Salut, s’estableix de forma obligatòria els requeriments 
exigibles als subcontractistes, en aquest apartat volem insistir en el següent: 
 
Les empreses subcontractades posaran en pràctica la totalitat de les mesures preventives de seguretat 
corresponent a aquelles unitats d’obra en què estiguin implicades, i als mitjans i maquinàries que utilitzin. 
 
Els treballadors autònoms, en quant venen desenvolupant a l’obra treballs subcontractats i atenent  a 
l’expressament establert en l’art. 16 del RD 1627/1997, queden inclosos plenament en les mateixes 
obligacions. 
 
 
1.6 Riscos i mesures preventives de la maquinària 

 

1.6.1 Maquinària en general 

Riscos detectables més comuns:  
Bolcades 
Enfonsaments 
Xocs 
Formació d’atmosfera agressiva o molesta 
Sorolls 
Atropellaments 
Explosions i incendis 
Caigudes a qualsevol nivell 
Despreniments de càrregues 
Cops i projeccions 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Atrapades d’extremitats 
 
Normes o mesures preventives generals  
 
Les parts actives dels motors elèctrics estaran recobertes de carcasses protectores que eliminin la 
possibilitat de contactes elèctrics directes. 
 
No es realitzaran manipulació alguna en conjunt a elements sota tensió sense abans desconnectar-los 
de la xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixin la seguretat. 
 
Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la seva 
reparació. Aquelles que no puguin ser retirades es senyalitzaran amb cartells d’avís que disposin de la 
llegenda “màquina avariada, no connectar”. 
 
El personal no autoritzat i especialitzat s’abstindrà de realitzar manipulació alguna d’ajust o reparació en 
màquines. 
 
Només el personal autoritzat i específicament, serà l’encarregat de la utilització d’una determinada 
màquina o màquina-eina. 
 
No es podrà fumar mentre es carregui una màquina de combustible. 
 
Les màquines-eines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sobre elements anivellats i 
ferms. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Es detallen a continuació els equips de protecció personal mínims i obligatoris que hauran de disposar 
els operaris de maquinària en general (alguns elements, segons tipus de màquina): 
 
Casc de polietilè 
 
Roba de treballs subministrat per l’empresa 
 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades 
 
Guants de cuir 
 
Guants de goma o de PVC 
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Guants aïllants de l’electricitat 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
1.6.2 Màquines auxiliars 

1.6.2.1. Camions en general 
 
Treballs a realitzar: 
 
Bàsicament seran vehicles de bolcada  pel transport de terres excavades interiorment a l’obra, o bé 
transport o abocador dels materials de rebuig i retirada de brosses. També podran ser vehicles proveïts 
de formigonera pel transport de formigons. 
 
Riscos detectables més comuns 
 
Atropellaments i col·lisions 
Bolcades 
Caigudes (al pujar i baixar de la capsa) 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
Accés i circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà tal i com es descriu en els plànols. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions, s’efectuaran en llocs senyalats a ta l’efecte. 
 
Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 
 
Abans d’iniciar la càrrega del material, a més d’haver estat instal·lat el fre de mà a la cabina del camió, 
s’instal·laran falques d’immobilització de rodes en prevenció d’accidents per fallo mecànic i/o elèctric. 
Les maniobres de posicionament (aparcament), i expedició (sortida), del camió seran dirigides per un 
senyalista. 
 
La càrrega màxima permesa  per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb una 
lona, en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la capsa de l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible 
 
 
1.6.2.2. Retroexcavadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Treballs de moviments de terres en general, excavació i càrrega sobreexcavació, obertura de trinxeres 
per les diverses instal·lacions, xarxa horitzontal de sanejament, pous i rases per la realització de pilots. 
 
Riscos detectables més comuns:  

 
Atropellaments i bolcades per utilització imprudent 
Xocs i bolcades per desconeixement del terreny 
Cops per desconeixement de la màquina 
Bolcades al treballar en pendents 
Contactes elèctrics 
Incendis 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
La retroexcavadora serà manipuladaa pel personal qualificat i autoritzat expressament. 
 
El maquinista haurà de conèixer la zona que assoleix la màquina, i el pla de circulació previst a l’obra. 
 
Es prestarà especial precaució en la càrrega de vehicles per evitar cops i col·locar, la cullera al terra 
sempre que es realitzin parades, encara de curta durada. 
 
En pendents es circularà amb el braç en posició més baixa possible, i es treballarà sempre de cara a la 
mateixa. 
 
Per evitat contactes elèctrics s’examinaran les zones de treballs abans de començar, per descobrir 
possibles línies enterrades, i el respectaran sempre les zones de prohibició de les mateixes. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible. 
 
1.6.2.3. Pales carregadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Les pales carregadores són pales muntades sobre tractor i aptes per diversos treballs, especialment per 
moviments de terres en general i càrrega de camions. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Atropellaments, bolcades i xocs per ús indegut de la màquina. 
Xocs amb altres vehicles 
Riscos elèctrics 
Caiguda de persones 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
En general les mateixes que per la retroexcavadora. 
Les escales i agafadors hauran d’estar nets d’obstacles i greix. 
Es prohibeix el transport de persones 
 
1.6.2.4. Màquines pel moviment de terres. 
 
En aquest apartat es pretenen agrupar les següents màquines: 
 
Motoanivelladora 
Rodet trepitjador 
Cuba de reg 
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Excavadora frontal o traxcavator 
Totes elles poden tenir un a l’obra que ens ocupa i per això no s’ha volgut ometre el seu enunciat. 
 
Treballs a realitzar:  
 
Excavació, estesa, reg i piconat de terraplens i rebliments en general. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
S’haurà de tenir en compte els mateixos riscos que per retroexcavadora, pala carregadora. 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
Coincideixen en general amb les enumerades amb les Retroexcavadores, pala carregadora. 
 
1.6.2.5. Dúmper 
 
Treballs a realitzar: 
 
Es tracte de vehicles destinats al transport de materials lleugers per l’interior i al voltant de l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Bolcades al circular per terrenys irregulars 
Cops i contusions a l'accionar la maneta d’encesa. 
Caiguda a diferent nivell. 
Atropellaments 
Caiguda de la càrrega sobre el conductor o persones pròximes. 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
No es permetrà la circulació per rampes i pendents molt pronunciades. 
 
Amb el vehicle carregar es baixaran les rampes, d’inclinació permissible, marxa enrera. 
 
Els dúmpers que no disposin de sistema elèctric d’encès, es posaran en marxa agafant la maneta de 
forma que el dit polze quedi del mateix cantó que els altres dits. 
 
Queda prohibida la permanència de persones en el dúmper que siguin alienes a la seva conducció. 
Per evitar caigudes, es compensarà la carregarà al dúmper i sense provocar desequilibris. No 
sobrecàrrega. 
 
1.6.2.6. Grues automotora (camió grua) 
 
Treballs a realitzar: 
 
Vehicle utilitzat per l’elevació de càrregues per descàrrega de camions o per canvis d’emplaçament de 
materials aplegats. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Bolcades del camió 
Atropellaments 

Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandament 
Caiguda de la càrrega 
Atropellaments de persones 
Cops per la càrrega o paràmetres (verticals o horitzontals) 
A la utilització 
 
Contactes elèctrics indirectes per corrents de fuga del sistema elèctric a l’estructura metàl·lica. 
 
Contacte elèctric directe, degut al contacte de la càrrega o dels cables de la grua amb línies elèctriques 
aèries. 
 
Caiguda de la grua torre degut a: 
 
Col·locació defectuosa dels assentaments de la grua. 
Falles del terreny en grues instal·lades prop de rasa, excavacions, etc. 
Caiguda de la càrrega. 
Caiguda de la grua per treballar amb forts vents o per utilització incorrecta. 
Caiguda de la càrrega o part d’ella per mètodes de transports incorrectes. 
Caiguda a diferent nivell de l’operari de la grua. 
 
Mesures preventives tipus:  
 
Mantenir en perfectes condicions els elements auxiliars d’elevació, cables, eixos, etc. 
 
Els treballs de conservació i manteniment s’efectuaran sempre amb grua parada. 
 
En les politges, tambors i engranatges, existiran les proteccions adequades. 
 
Extremar les precaucions en treballs pròxims a línies elèctriques aèries (Veure apartat corresponent). 
S’estudiarà perfectament el pas de la grua junt a les rases, terraplens excavacions, etc.., per evitar el 
caiguda del terreny i la caiguda de la màquina. 
 
El cable haurà de tenir la suficient longitud. 
 
Col·locar limitadores de càrrega. 
 
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques d’immobilització  a les quatre rodes i els 
gats estabilitzadors. 
 
Els ganxos de penjat estaran previstos de pestells de seguretat. 
 
Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en 
funció de l’extensió braç-grua. 
 
L’operari de la grua tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 
maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 
 
Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de govern. 
 
Es prohibeix la permanència de persones sota les càrregues en suspensió i en torn al camió en un radi 
inferior de 5 metres. 
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El conductor del camió grua estarà en posició del certificat de capacitació que acrediti la seva perícia. 
 
1.6.2.7. Grua torre 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell 
Atrapades. 
Cops per la utilització d’eines i objectes pesats. 
Talls. 
Sobreesforços. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 
Bolcada o caiguda de la grua. 
Atropellament durant els desplaçaments per via. 
Esqueixada o caiguda de la càrrega durant el transport. 
Cops per la càrrega a les persones o a les coses durant el seu transport aeri. 
 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
Les vies de les grues a instal·lar, compliran les següents condicions de seguretat: 
 
Solera de formigó sobre terreny compacte. 
 
Perfectament horitzontals (longitudinal i transversalment). 
 
Ben fonamentades sobre una base sòlida de formigó. 
 
Estaran perfectament alineades i amb una amplada constant al llarg del recorregut. 
Les vies seran de la mateixa secció totes elles i el seu pas amb desgast uniforme. 
 
Les vies s’uniran a “testa” mitjançant doble nanseta una a cada banda, subjectes mitjançant passadors 
roscats a rosca i cable que garanteixi la continuïtat elèctrica. 
 
Les vies estaran rematades a 1 m. de distància del final del recorregut, i en els seus quatre extrems, per 
topes electrosoldats. 
 
Les vies hauran d’estar connectades a terra. 
 
Els cables de sustentació de càrregues que presenten un 10% de fils trencats, seran substituïts 
d’immediat, donant compte d’allò a la Direcció Facultativa o al Cap d'Obra. 
 
Les grues torre disposaran de ganxos d’acer normalitzats dotats amb pestells de seguretat. 
Es prohibeix la suspensió o transport aeri de persones mitjançant la utilització de la grua-torre. 
 
En presència de tempesta, es paralitzaran els treballs amb la grua torre, deixant-se fora de servei i en 
banderola, fins totalment passat el risc d’agressió elèctrica. 
 
Al finalitzar qualsevol període de treball (matí, tarda, cap de setmana), es realitzaran a la grua torre les 
següents maniobres: 
 
Hissar el ganxo lliure de càrregues fins al final junt al pal. 

Deixar la ploma en posició “banderola” 
Posar els comandaments a zero. 
Obrir els seccionadors del comandament elèctric de la màquina (desconnectar l’energia elèctrica). 
Aquesta maniobra implica la desconnexió prèvia del subministra elèctric de la grua en el quadre general 
de l’obra. 
 
Es paralitzaran els treballs amb la grua torre quan els treballs hagin de realitzar-se sota règim de vents 
amb velocitat superior a 60 Km./h. 
 
Estaran dotades de mecanismes limitadors de càrrega (pel ganxo) i de desplaçament de càrrega (per la 
ploma), en prevenció del risc de bolcada. 
L’instal·lador de la grua emetrà certificat de la posta en marxa de la mateixa en el que es garanteixi el 
seu correcte muntatge i funcionament. 
Les grues hauran de complir fidelment la normativa emanada de la Instrucció Tècnica Complementària 
del Reglament d’Aparells Elevadors. 
 
Normes preventives pels operadors amb grua torre (g ruista)  
 
Hauran de situar-se a la zona de la construcció que els ofereixi la màxima seguretat, comoditat i 
visibilitat. 
 
Si han de treballar a la vora de forjats o de talls del terreny, se'ls instal·larà punts forts als que amarrar el 
cinturó de seguretat. Aquests punts han de ser aliens a l grua. 
 
No s’ha de treballar enfilat sobre estructura de grua, no és segur. 
 
En tot moment hauran de tenir la càrrega a la vista; en cas de quedar fora del seu camp de visió, 
sol·licitaran la col·laboració d’un senyalista. 
 
Evitaran passar càrregues suspeses sobre els talls amb homes treballant. Si han de realitzar-se 
maniobres sobre talls, s’avisarà prèviament per que siguin desallotjats. 
 
No es realitzaran ajustaments a la botonera o en el quadre elèctric de la grua. Hauran d’avisar 
immediatament de les anomalies que observin per que siguin reparades. Mai s’haurà de treballar amb la 
grua en situació d’avaria o semi-avaria. 
 
No permetran a persones no autoritzades que accedeixin i/o manipulin a la botonera el quadre elèctric o 
a les estructures de la grua. 
 
Si per qualsevol causa ha de manipular-se el sistema elèctric, primer hi ha d’assegurar-se  que està tallat 
el fluid en el quadre general, i es penjarà un cartell avisador mentre duri tal manipulació a l’interruptor i de 
forma ben visible. 
 
No s’intentarà hissar càrregues que per alguna raó estiguin adherides al terra. 
 
No s’arrossegaran càrregues, ni tant sols el seu intent, mitjançant tensions inclinades del cable. 
No es realitzaran balancejos de la càrrega per facilitar la seva descàrrega en les plantes. 
 
Sota cap concepte està permès fer un pont o eliminar, qualsevol mecanisme de seguretat elèctrica de la 
grua. 
 
Quan s’interrompi per qualsevol motiu el treball, s’elevarà a la màxima alçada possible el ganxo i es 
situarà al carro portador el més pròxim possible a la torre; la ploma es deixarà en banderola i es 
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desconnectarà l’energia elèctrica. 
 
No haurà de deixar-se suspesos objectes del ganxo de la grua durant les nits o caps de setmana. 
Aquests objectes que es desitgi no siguin robats, han de ser resguardats en magatzems destinats per tal 
fi. 
 
No s’elevaran les càrregues mal agafades, poden desprendre’s durant el transport i causar lesions. 
 
No es permetrà la utilització d’eslingues trencades o defectuoses per penjar les càrregues. 
 
No passaran en cap moment les limitacions de la càrrega previstes pel fabricant. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual re comanables:  
 
Pel operari de la grua: 
 
Casc de polietilè. 
 
Roba de treball. 
 
Roba d’abric. 
 
Botes de seguretat. 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Pels oficials de manteniment i muntadors: 
 
Casc de polietilè amb barballera. 
 
Roba de treball. 
 
Botes de seguretat. 
 
Botes aïllants de l’electricitat. 
 
Guants aïllants de l’electricitat 
 
Guants de cuir. 
 
Cinturó de seguretat classe C. 
 
1.6.3 Màquines-Eines 

Les eines manuals i màquines-eines s’utilitzen per una infinitat de treballs i, en molts casos, poden 
considerar-se com les més perilloses per tenir un major contacte amb el cos de l’operari. 
 
1.6.3.1. Serres circulars de taula 
 
Treballs: 
 

L’operació exclusiva serà la de tallar o serrar peces de fusta de les habituals utilitzades en la construcció, 
per la formació d'encofrats o qualsevol altra necessitat en les diverses fases de l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Contactes amb el disc dentat en moviment per actes insegurs i/o per falta de protecció adequada. 
 
Cops per retrocessos i projecció de la fusta degut al mal estat de la peça (humitat, usos, etc.) o per 
maniobres incorrectes amb la mateixa. 
 
Projecció del disc o part d’ell per excessiva velocitat de tall, incorrecta fixació, excessiu desgast del 
mateix, etc. 
 
Contacte amb les corretges de transmissió per manipulació a màquina parada, quan s’embarra el disc, 
per introducció de les mans sota la taula per accionar l’interruptor, etc. 
 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 
Sorolls. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Paralitzar els treballs en cas de pluja. 
 
Interruptor de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió. 
 
Unir les masses metàl·liques de la màquina a la presa de terra i protegir la instal·lació mitjançant 
interruptor diferencial d’alta sensibilitat. 
 
Disposar elements de protecció adequats com són les carcasses de protecció del disc, ganivets divisoris, 
etc., que impossibiliten un contacte furtiu amb el disc o projecció de la peça. 
 
Utilitzar ulleres de protecció contra impactes. 
 
No permetre la seva utilització a persones diferents al professional que la tingui al seu càrrec. 
 
Mai s’empentaran peces amb els dits polses de les mans estesos. Utilitzar empenyedors. 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè.  
 
Roba de treball adequada. 
 
Ulleres de seguretat contra impactes. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola reforçades. 
 
Protectors auditius 
 
Botes de seguretat impermeables si es preveu abundant presencia d’humitat. 
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1.6.3.2. Compresos i martells 
 
Treballs: 
 
Es tracta de maquinària autònoma (amb motor de combustió interna) capaç de proporcionar un gran 
cabal d’aire a pressió, utilitzat per accionar martells pneumàtics perforadors, etc. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Atrapades per òrgans mòbils. 
Cops i atrapades per caiguda del compressor. 
Projecció d’aire i partícules per trencament de mànega. 
Sorolls. 
Explosió o incendi 
 
Mesures preventives tipus:  
 
Les tapes del compressor han de mantenir-se tancades durant el seu funcionament. Si per refrigeració 
es considera necessari obrir les tapes, es disposarà una tela metàl·lica densa que faci les funcions de 
tapa i que impedeixi en tot moment el contacte amb òrgans mòbils. 
 
El compensador es situarà en terreny horitzontal, calçant les rodes. 
 
S’han de protegir les mànegues de sortida de l’aire contra danys per vehicles, materials, etc. Vigilar 
freqüentment l'estat de les mateixes, i substituir-les davant la presencia de danys o excessiu desgast. 
 
Es cuidarà que la presa d’aire del compressor no estigui prop de combustible, tubs de gas o llocs d’on 
puguin emanar gases o vapors combustibles, ja que poden produir-se explosions. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Protectors auditius (taps) 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres panoràmiques 
 
1.6.3.3. Formigonera elèctrica. 
 
Treballs: 
 
Producció de morter i formigó a peu d’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapades. 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
Sobreesforços. 
Cops per elements mòbils. 
 
Normes o mesures preventives tipus:  

 
La superfície de recolzament i la zona de l’operari serà plana i regular, en cas contrari, s’establirà un 
empostissat d’amplada suficient que garanteixi l’anomenat anteriorment, en prevenció dels riscos de 
treballar sobre superfícies irregulars. 
 
Disposarà de protecció, mitjançant coberta metàl·lica, en els òrgans de tramitació per evitar atrapades 
durant la connexió i desconnexió (en el cas de que l’interruptor estigui a l’interior). 
 
Estarà dotada de fre de bolcada i bombo, per evitar els sobreesforços i riscos per moviments 
incontrolats. 
 
El personal encarregar del seu maneig estarà autoritzat específicament. 
 
Les operacions de neteja manual es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 
formigonera, per evitar riscos elèctrics. 
 
Les operacions de manteniment estaran realitzades pel personal especialitzat a tal finalitat. 
 
La connexió elèctrica es realitzarà mitjançant clavilles a quadres correctament disposats i previstos de la 
corresponent presa a terra. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè 
Ulleres de seguretat antipols. 
Mascareta autofiltrant. 
Botes de seguretat reforçades en sola i puntera. 
Ulleres de protecció contra impactes. 
Roba de treball adequada. 
 
1.6.3.4. Vibradors 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Descàrregues elèctriques. 
Caigudes des d’alçada durant el seu maneig 
Caigudes a diferent nivell del vibrador. 
Esquitxades de beurada en ulls i pell. 
Vibracions. 
 
Normes preventives tipus:  
 
Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobre tot si discorre per zones de pas dels 
operaris. 
Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
Casc de polietilè. 
Botes de goma. 
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Guants de seguretat. 
Ulleres de protecció contra esquitxades. 
 
1.6.3.5. Soldadura elèctrica. 
 
Riscos detectables més comuns.  
 
Caiguda des d’alçada. 
Caigudes al mateix nivell. 
Atrapades entre objectes. 
Aixafament de mans per objectes pesats. 
Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 
Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 
Cremades. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 
Projecció de partícules. 
 
Normes o mesures preventives tipus.  
 
En tot moment els talls estaran nets i endreçats en prevenció d’ensopegades i trepitjades sobre objectes 
punyents. 
 
Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges en prevenció del risc 
elèctric. 
 
El portaelectrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en material aïllant de 
l’electricitat. 
 
Es prohibeix expressament la utilització de portaelectrodes deteriorats, en prevenció del risc elèctric. 
 
El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques. 
 
Normes de prevenció per als soldadors:  
 
Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Hauran de projectar-se amb l’elm de soldar o 
la pantalla de ma sempre que soldin. 
 
No s’ha de mirar directament l’arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus als ulls. 
 
No s’ha de picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els resquills de pellofa despresa, poden 
produir greus lesions als ulls. 
 
Procurar no tocar les peces recentment soldades; encara que sembli el contrari, poden estar a 
temperatures que podrien produir series i greus cremades. 
S’ha de soldar sempre en lloc ben ventilat, evitant intoxicacions i asfixia. 
 
Abans de començar a soldar, s’ha de comprovar que no hi ha persones a l’entorn de la vertical del seu 
lloc de treball. Els hi evitarà cremades fortuïtes. 
 
No es deixarà la pinça directament al terra o sobre la perfilaria. S’ha de dipositar-la sobre un portapinces. 
 
No utilitzar el grup sense que dugui instal·lat el protector de cremes. Evitaran el risc d’electrocució. 
 

S’ha de comprovar que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura, No 
s’anul·larà mai la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar, perquè “salti” el disjuntor 
diferencial, es preocuparà per que es revisi l’avaria. Esperar a que reparin el grup o be s’utilitza un altre. 
 
Es desconnectarà totalment el grup de soldadura cada vegada que hi hagi una pausa de consideració 
(esmorzar o dinar, o desplaçament a altre lloc). 
 
Abans de connectar-les al grup, comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant 
connexions estanques d’intempèrie. Evitar les connexions directes protegides a base de cinta aïllant. 
S’ha d’escollir l’elèctrode adequat pel cordó a executar. 
 
S’ha d’assegurar que les pinces portaelectrodes i els borns de connexió estiguin ben aïllats. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè per desplaçaments per l’obra. 
Elm de soldador (casc + careta de protecció). 
Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
Ulleres de seguretat per protecció de radiacions per arc voltaic (especialment l’ajudant). 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Roba de treballs. 
Maneguets de cuir. 
Polaines de cuir. 
Davantal de cuir. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.6.3.6. Màquines-eines i eines manuals. 
 
A continuació es considerarà de forma global els riscos més comuns de les màquines de petites   
(trepants, serres caladores o de disc, desbaratadores, respalladores, etc.) i les eines manuals (martells, 
macetes, pales, pics, paletes, etc.), així com les normes bàsiques de seguretat a tenir en compte per la 
seva correcta utilització. 
 
Riscos generals més comuns  
 
Aixafaments, cops, ferides punyents, talls, etc. pel seu ús inadequat de les mateixes. 
 
Risc d’electrocució per defecte d’aïllament o manipulació indeguda. 
 
Normes o mesures preventives generals  
 
Eines manuals: 
 
Els comandaments dels martells, maces, macetes, pics, etc. seran de fusta resistent i elàstica a la 
vegada. 
 
Els mànecs estaran encaixats amb cura  en els caps i es cuidarà de que aquestes no tinguin  rebaves. 
 
Els cisells estaran correctament esmolats, i per evitar els cops a les mans es podran utilitzar volanderes 
de goma. 
 
Màquines-eina: 
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La seva tensió nominal no  excedirà de 250 V i seran de classe II (doble aïllament). 
 
Es mantindran en perfecte estat de neteja i funcionament. 
 
Estaran equipades amb protecció mecànica que redueixin al mínim els riscos de projecció d’elements 
tallants per trencament. 
 
Quan es treballi amb elles, s’uniran els equips de protecció individual preceptius per a cada una en 
funció dels riscos del treball a realitzar. 
 
En general: 
 
Utilitzar cada útil en la forma correcta que, a la vegada, és la més segura. 
Utilitzar en cada treball les eines apropiades i només aquestes. 
Conservar les eines en bones condicions. 
Dur-les de forma segura. 
Quan es deixin de fer servir, guardar-les ordenadament i netes en lloc segur. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
Guants del tipus apropiat. 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades. 
Ulleres de protecció contra la pols i impactes. 
 
1.7 Riscos i mesures preventives dels equips i medi s auxiliars 

1.7.1 Bastides en general. 

Riscos detectables més comuns:  
 
Caiguda al mateix i diferent nivell 
Desplom de la bastida. 
Contactes elèctrics. 
Desplom o caiguda d’objectes. 
Cops per objectes o eines. 
Atrapades 
 
Normes o mesures preventives tipus d’aplicació gene ral 
 
Les bastides sempre s’afrontaran per evitar moviments no desitjables que puguin fer perdre l’equilibri als 
treballadors. 
 
Abans de pujar a una plataforma bastida haurà de revisar-se tota la seva estructura per evitar situacions 
inestables. 
 
Els trams verticals de les bastides es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues. 
 
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran fermament ancorades als 
recolzaments, de tal manera que s’evitin els moviments per lliscament o bolcada. Una plataforma queda 
formada per tres taulons, units entre sí, com a mínim. 

 
Les plataformes de treball situades a més de dos metres d’alçada, tindran baranes perimetrals completes 
de 90 cm. d’alçada, formades per barra passamans, barra o llistó intermig i plints o rodapeus. 
 
Les plataformes de treballs permetran la circulació i comunicació necessària per la realització de treballs. 
 
Els taulons que formen la plataforma de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense 
nusos que disminueixin  la seva resistència. 
 
Es prohibeix abandonar les plataformes de les bastides materials o eines. Poden caure sobre persones o 
fer-les ensopegar i caure al vuit. 
 
Es prohibeix llençar brossa directament des de la bastida, La brossa es recollirà i descarregarà de planta 
en planta, o directament a la part baixa mitjançant baixants apropiats. 
 
Es prohibeix fabricar morters o assimilats directament a les plataformes de treball. 
 
La distància de separació entre una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm, en 
previsió de caigudes. 
 
Les bastides hauran de ser capaces de suportar quatre vegades la càrrega prevista. 
 
Es prohibeix corre expressament sobre les plataformes de les bastides per evitar caigudes. 
 
Les bastides s’inspeccionaran diàriament per l’Encarregat, abans de l’inici de les feines, per prevenir els 
falles o faltes de mesures de seguretat. 
 
Els elements que denoten algun fallo tècnic o mal comportament es desmuntaran d’immediat per la seva 
recuperació o substitució. 
 
Peces de vestir de protecció personal  
 
Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Cinturó de seguretat (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
L’específic de treball a realitzar. 
 
1.7.2 Bastides de cavallets 

Aquestes bastides són les de més variada utilització pel seu fàcil muntatge i pocs elements de formació. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Caigudes al mateix nivell o diferent nivell i al buit. 
Cops o immobilitzacions durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 
Els derivats de l’ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat. 
Els inherents a l’ofici necessari pel treball a executar. 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
Els cavallets es muntaran, sempre, perfectament anivellades, per evitar els riscos que implica el treballà 
sobre superfícies inclinades. 
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Les plataformes s’ancoraran perfectament als cavallets, per prevenir balancejos o altres moviments no 
desitjats. 
 
Les plataformes no sobresortiran pels laterals dels cavallets més de 40 cm. per evitar riscos de bolcades 
per basculada. 
 
Els cavallets no estaran separats “a eixos” entre sí, més de 2,5 m. per evitar les grans fletxes, que 
accentuen el vinclament dels taulons amb augment del risc. 
 
Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix expressament, la substitució 
d’aquests per bidons, piles de material i assimilats. 
 
Sobre les bastides, només es mantindrà el material estrictament necessari i repartit uniformement per la 
plataforma de treball, per evitar sobrecàrregues que disminueixin la resistència de les plataformes. 
 
Les plataformes tindran una amplada mínima de 60 cm. quan es destinin exclusivament al suport de 
persones, i de 80 cm. quan. A més, s’hagi de realitzar apilament de material. El gruix dels taulons serà 
com a mínim de 7 cm. 
 
Les bastides sobre cavallets, que la seva plataforma estigui ubicada a 2 o més metres d’alçada, estaran 
rere cercats per baranes sòlides de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, llistó intermig i plint. 
 
Es prohibeix treballar sobre plataformes sustentades en cavallets recolzats a la vegada sobre altres 
bastides de cavallets. 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de seguretat no metàl·lic. 
Calçat de seguretat. 
Cinturó de seguretat (per plataformes situades a dos o més metres d’alçada i sense disposicions de 
baranes). 
L’específic del treball a realitzar. 
Roba de treball adequada. 
 
1.7.3 Bastides metàl·liques tubulars 

Riscos detectables més comuns:  
 
Caigudes a diferent nivell. 
Caigudes al mateix nivell. 
Atrapades durant el muntatge. 
Caigudes d’objectes. 
Cops per objectes. 
Sobreesforços. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Durant el muntatge de les bastides metàl·liques tubulars es tindran presents les següents 
especificacions preventives: 
No s’iniciarà un nou nivell abans d’haver acabat el nivell de partida amb tots els elements d’estabilitat 
(encreuaments de San Andrés, i falcats). 

 
La seguretat assolida al nivell de partida ja consolidat serà tal, que oferirà les garanties necessàries com 
per poder amarrar  a ell el fiador del cinturó de seguretat. 
 
Les barres, mòduls tubulars i taulons, s’alçaran mitjançant sogues de cànem de Manila lligades amb 
“nusos de mariner” o mitjançant eslingues normalitzades. 
 
Les plataformes de treball es consolidaran després de la seva formació mitjançant les abraçadores de 
subjecció contra basculades o les falcades corresponents. 
 
Les unions entre tubs s’efectuaran mitjançant “nusos o bases” metàl·liques, o bé mitjançant les 
mordasses i passadors previstos, segons els models comercials. 
 
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada. 
 
Les plataformes de treball es limitaran pel davant, lateral  i posteriorment, per un rodapeu de 15 cm. 
 
Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical del rodapeu posterior una barana sòlida de 
90 cm, d’alçada, formada per passamans, llistó intermig i rodapeu. 
 
Les plataformes de treball, s’immobilitzaran mitjançant abraçadores i passadors clavats als taulons. 
 
Els mòduls de fonaments de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de 
càrregues a les zones de recolzament directe sobre el terreny. 
 
Els mòduls de base de disseny especial pel pas de peons, es complementaran amb entaulats i viseres 
segures a “nivell de sostre” en prevenció de cops a tercers. 
 
La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d’escales 
prefabricades (element auxiliar de la pròpia bastida). 
 
Es prohibeix el recolzament de les bastides tubulars sobre suplements formats per bidons, piles de 
materials diversos, “torretes de fusta diverses” i assimilables. 
 
Les plataformes de recolzament dels cargols sense fi (husills d’anivellació), de base de les bastides 
tubulars disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d’acer, endinsat fins al 
fons i sense doblegar. 
 
Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de les bastides tubulars, si abans 
no s’han cercat amb baranes sòlides de 90 cm. d’alçada formades per passamans, barra intermitja i 
rodapeu. 
 
Tots els components de les bastides hauran de mantenir-se en bon estat de conservació llençant aquells 
que presentin defectes, cops o acusada oxidació. 
 
Les bastides tubulars sobre mòduls amb escala lateral, es muntaran amb aquesta cap a la cara exterior, 
és a dir, cap a la cara en la que no es treballa, És pràctica corrent el “muntatge de revés” dels mòduls en 
funció de l’operativitat que representa, la possibilitat de muntar la plataforma de treball sobre determinats 
esglaons de l’escala, Aquestes pràctiques estan prescrites per insegures. 
 
Les bastides tubulars es muntaran a una distancia no superior a 30 cm. del parament vertical en el que 
es treballa. 
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Les bastides tubulars es falcaran en els paràmetres verticals, ancorats sòlidament als “punts forts de 
seguretat” previstos en façanes o paraments. 
Les càrregues s’iniciaran fins les plataformes de treball mitjançant politges muntades sobre forques 
tubulars subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la bastida tubular. 
 
Es prohibeix amassar “pastes” directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies 
relliscoses que puguin fer caure als treballadors. 
 
Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d’accidents per 
sobrecàrregues innecessàries. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè (preferible amb subjecció a la galta). 
Roba de treball. 
Calçat de seguretat antilliscant. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.7.4  Escales de mà 

Un equip auxiliar present en totes les obres que, a més, en general és el menys cuitat de tots els que 
intervé, per lo que els riscos són abundants i els accidents freqüents. 
 
Riscos detectables més comuns  
Caigudes el mateix i diferent nivell i al vuit. 
Esllavissament per incorrecte recolzament. 
Bolcada lateral per recolzament irregular. 
Trencament per defectes ocults. 
Els derivats d’usos inadequats i/o  muntatges perillosos (empalmes d’escales, escales curtes per l’alçada 
a salvar, etc.). 
 
Normes o mesures de prevenció tipus  
 
Les escales de mà oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat. 
 
Quan siguin de fusta, els travessers seran sempre d’una peça i els esglaons estaran perfectament 
acoblats. 
Les escales de fusta no hauran de pintar-se, excepte amb vernís transparent per evitar que quedin ocults 
els possibles defectes. 
Es prohibeix l’acoblament de dues escales, a no ser que en la seva estructura compti amb dispositius 
especials per allò. 
 
Les escales de mà simples no hauran de tenir més de cinc metres a menys que estiguin reforçades en el 
seu centre, quedant prohibit el seu ús per alçades superiors als 7 metres. 
 
Tindran capçals de goma o altres mecanismes antiesllavissament en el seu peu, o de ganxos de 
subjecció a la part superior. 
En la seva utilització s’adoptaran les següents precaucions: 
 
Es recolzaran sobre superfícies planes o sòlides. 
L’accés, descens i treball es farà sempre de cara a les mateixes. 
No s’utilitzaran simultàniament per dos o més treballadors. 
No es transportaran sobre les mateixes, i a braç, pesos superiors als 25 Kg. 

La distància entre els peus i el punt inferior de la vertical de recolzament, serà igual a la distància de 
l’escala fins el punt de recolzament. 
Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, tindran cadenes o cables que impedeixin la seva obertura al 
ser utilitzades, i de topes en el seu extrem superior. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades i antiesllavissament. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.7.5  Puntals 

Riscos detectables més comuns  
 
Caigudes des d’alçada de persones i/o puntuals durant la seva utilització i/o instal·lació incorrecta. 
 
Cops i/o sobreesforços durant la seva manipulació. 
 
Atrapades de dits. 
 
Trencament del puntal per fatiga del material o mal estat del mateix. 
 
Lliscament del puntal per falta de falcada. 
 
Normes o mesures preventives tipus  
 
Els puntals s’apilaran en obra en el lloc indicat per allò en els plànols. 
 
Es prohibeix, després de la seva utilització, l’apilament irregular dels mateixos. 
 
No s’han de carregar més de dos puntals a l’espatlla d’un operari en prevenció de sobreesforços. 
Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta (taulons) anivellats i aplomats en la direcció 
exacta a la que han de treballar. 
Estaran en perfectes condicions de manteniment i no tindran deformacions en la fusta 
 
Equips i peces de protecció individual:  
 
Casc de polietilè. 
Roba de treball adequada. 
Guants de cuir. 
Cinturó de seguretat. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Les pròpies del treball en què s’utilitzin els puntals. 
 
1.8 Instal·lacions provisionals 

1.8.1 Instal·lacions higièniques i sanitàries  pel personal 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran pel que fa a elements, dimensions i característiques a 
allò especificat als articles 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337 
de l’Ordenança Laboral de la Construcció. 
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En compliment dels articles esmentats, l’obra disposarà de locals per a vestuaris, serveis higiènics i 
menjador, degudament dotats. 
 
Vestuari amb armariets individuals amb clau, seients, il·luminació i calefacció. 
 
Serveis higiènics amb calefacció, il·luminació, un lavabo amb mirall i una dutxa, amb aigua calenta i 
freda, per cada 10 treballadors i un WC per cada 25 treballadors. 
 
El menjador tindrà taules, seients, pica, escalfador de menjar, calefacció per a l’hivern i contenidor per 
escombraries. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
1.8.2 Instal·lacions elèctriques provisionals 

La instal·lació elèctrica provisional en obra estarà constituïda, bàsicament, de la següent manera: 
 
En el punt d’alimentació general s’instal·larà un quadre de distribució general, fabricat en material aïllant i 
associat a una presa de terra, d’on partiran les diverses línies de distribució que es precisen per assolir 
els quadres secundaris d’alta i baixa potència. Als quadres d’alta potència es connectaran, mitjançant 
línies independents, les diverses màquines i equips de gran consum (grues, formigoneres, etc.). Dels 
quadres de baixa potència partiran els muntants destinats a subministrar fluid elèctric a tots aquells punts 
en què es precisa l’ús de petites eines i/o equips elèctrics. 
Les proteccions mínimes seran: 
Interruptors diferencials de sensibilitat mitja (300mA) en el quadre o quadres de distribució. 
Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30mA) en tots els quadres secundaris de distribució. Si els 
diversos muntants acaben en petits armaris suplementaris, l’interruptor diferencial a instal·lar en el 
quadre secundari al que correspondran dits muntants podria ser de sensibilitat mitja (300mA) i, en aquest 
cas, tots els petits armaris suplementaris duran associats interruptors diferencials d’alta sensibilitat 
(30mA). 
 
Connexió de tots els equips i parts metàl·liques associades als mateixos a preses de terra provisionals, 
formades per piques clavades al sòl, que en cap cas donaran valors de resistència a terra superiors a 80 
ohms. 
 
1.8.3 Assistència als accidentats 

Per assistència als accidentats, existirà a l’obra una farmaciola incloent els medis necessaris per realitzar 
petites cures d’urgència i primers auxilis que es precisin. 
 
Al recinte de l’obra, i de forma visible, es disposarà una llista de telèfons i adreces dels centres assignats 
per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als Centres 
d’Assistència. 
 
Si es supera durant l’execució de l’obra una plantilla de 50 operaris, encara que només sigui durant un 
cert interval de temps, es disposarà d’un recinte, que pugui ser un barracó transportable, el qual estarà 
equipat per dispensari de primeres cures i emergències. Consistirà en una dependència perfectament 
individualitzada, equipada amb un inodor i un lavabo totalment instal·lats, amb subministrament d’aigua 
freda i calenta. 
 
1.8.4 Instal·lacions contra incendis 

En els punts en què existia un possible risc d’incendi, es disposaran extintors de característiques 

adequades al tipus de foc. 
En general es disposarà d’extintor de pols polivalent a la instal·lació d’oficina d’obra i a la de magatzem. 
 
Encara que no estigui previst emmagatzematge  de combustible pel repostatge de les  diferents 
màquines, es mantindrà un petit stock per cobrir necessitats puntuals, Aquest stock. en cap cas superarà 
els 2.500 litres. Pel qual s’habilitarà un lloc idoni pròxim a les dependències del magatzem d’obra i es 
disposarà d’un extintor de pols polivalent ABC. 
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2 PLEC DE CONDICIONS. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I LEGALS 

2.1 Condicions dels mitjans de protecció 

Els medis de protecció individual, simultànies amb els col·lectius, seran d’utilització obligatòria, sempre 
que es precisi eliminar o reduir els riscos professionals. 
 
La protecció individual no dispensa en cap cas de l’obligació d’utilitzar el s medis preventius de caràcter 
general que s’estimen oportuns, sempre que conforme a lo indicat, el respectem, en la normativa vigent. 
 
Totes les peces de vestir i elements de protecció individual o col·lectiva, tindran fixat un termini de vida 
útil, descartant-se al seu termini. 
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o 
equip es canviarà per un de nou, independentment de la duració prevista. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per que fou concebut 
(per exemple per un accident (serà desestimat i reposat immediatament. 
 
Sense perjudici de la seva eficàcia, els equips de protecció individual permetran, el possible, la 
realització del treball sense molèsties innecessàries per qui l’executi i sense disminució del seu 
rendiment, no tenint per si mateixos altres riscs. 
La col·locació d’una protecció col·lectiva pot representar un risc addicional. 
Els medis de protecció els classificarem de la següent manera: 
 
Proteccions individuals (E.P.I.) 
Proteccions col·lectives. 
Proteccions a tercers. 
 
2.1.1 Proteccions individuals 

Tota peça o equip de protecció individual (E.P.I.) s’ajustarà el disposat al R.D. 1407/1992. 
 
El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cada un dels equips i peces de protecció 
individual que se li proporcionin. 
 
En els casos que existeixi una norma de certificació, seran de qualitat adequada a les prestacions a que 
va estar sol·licitat. 
 
2.1.1.1. Principals equips de protecció individual 
 
Casc de seguretat no metàl·lic  
 
De forma general i durant la realització de les obres, utilitzar casc protector tot el personal implicat a les 
mateixes i, sobre tot, en aquells treballs que suposen un risc de caiguda i/o projecció violenta i cops 
d’objectes al cap. Hauran d’estar convenientment certificats. Seran de subjecció adaptable, resistents als 
xocs i cops, al greix i als agents atmosfèrics, estaran fabricats amb materials de combustió lenta i el seu 
pes no superarà en cap cas els 450 gr. 
 
Cinturons de seguretat  
 
Serà preceptiu l’ús obligatori de cinturons de seguretat en tots aquells treballs que impliquin riscos de 

caigudes a diferent nivell i els medis de protecció col·lectiva no assegurin suficientment l’eliminació del 
risc, Dits cinturons estan certificats. 
 
Els sistemes d’ancoratge dels cinturons hauran de resistir un mínim 700 Kg. i sempre en relació a l’esforç 
més desfavorable que pugui presentar-se. 
 
Protectors auditius  
 
Si el nivell de soroll en un lloc o àrea de treball sobrepassa en cap moment, els límits establerts en el 
R.D. 1316/1989, es dotarà al personal professionalment exposat de protectors auditius adequats al soroll 
existent, i convenientment certificats. També es dotarà de protectors auditius a tot el personal que ho 
sol·liciti encara que es trobi treballant en límits de soroll inferiors als anomenats. Els anomenats 
protectors s’hauran d’ajustar convenientment. 
 
Calçat de seguretat per riscos mecànics  
 
La totalitat del personal implicat en la realització de l’obra utilitzarà, en tot moment, calçat de seguretat 
amb puntera metàl·lica i sola reforçada i antilliscant per prevenir els riscos de lesions per aixafament o 
perforacions als peus, Aquests calçats estaran convenientment certificats, cobriran adequadament els 
peus i permetran un moviment normal al caminar. 
 
Guants per la protecció de les mans  
 
Serà obligatori l’ús de guants de protecció, de classe adequada a cada cas, per tot el personal que tingui 
que realitzar treballs de qualsevol índole, que suposin risc de lesió a les mans. 
 
Es disposarà de guants de serrada per prevenció de riscos físics (cops, fregaments, atrapades,...), de 
guants de goma en prevenció de riscos químics (dermatosi  del ciment), i de guants de punt en làtex per 
prevenció combinada d’ambdós riscos. 
 
Ulleres de protecció contra impactes  
 
En tots aquells treballs que impliquin el risc de lesió ocular per xoc o impacte amb cossos sòlids, 
projecció de partícules o ambients polsosos, serà obligatori l’ús d’ulleres protectores certificades. 
Les ulleres de tipus panoràmiques subjectes amb cinta elàstica, atenent a la seva més àmplia eficàcia 
front a diversos riscos, es consideraran les més adequades per l’obra. En tot cas hauran d’estar 
fabricades amb material d’ús oftalmològic i vidres neutres. 
 
Pantalles per soldadors  
 
Els soldadors disposaran de pantalles de protecció facial i ocular per la protecció de les radiacions. 
Seran de subjecció al cap i de forma subjectable. Garantiran la protecció de la calor de la soldadura, es 
fabricaran amb materials no conductors de l’electricitat, al seu pes serà inferior als 600 g. i no produirà 
dermatosi. Els vidres de protecció contra radiacions, no tindran defectes i seran òpticament neutres, amb 
resistència a la calor, la humitat i els impactes. Hauran d’estar convenientment certificades. 
 
Proteccions de les vies respiratòries  
 
Es disposaran de màscares de cel·lulosa amb subjecció elàstica per la protecció de les vies respiratòries 
en ambients polsosos. Aquestes hauran de ser certificades, ajustant-se convenientment a la cara. 
 
Roba de treball  
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Serà de teixit lleuger, flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció, i adequada a les condicions de 
treball. 
 
Ajustarà bé al cos, sense prejudici de la seva comoditat i facilitat de moviment. 
 
S’eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com butxaques, bocamàniga, botons, 
parts tombades, cordons, etc. per evitar el perill d’enganxades. 
 
2.1.2 Proteccions col·lectives 

Davant l’eliminació d’un possible risc d’accident, el qual tingui la possibilita de ser tractat amb proteccions 
individuals o bé amb una protecció col·lectiva; optarem amb preferència cap a la protecció col·lectiva, o 
bé l’ús simultani d’ambdues proteccions. 
La disposició dels equips de protecció hauran de complir en tot moment amb lo disposat en el R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. 
 
Senyalització de l’obra  
 
L’obra disposarà de senyalització adequada tant en lo referent a les indicacions d’obligatorietat, 
prohibició i existència de riscos laborals, com en les referides a circulació de vehicles, entrada i sortida 
dels mateixos, prohibit el pas a persones alienes a l’obra, localització de farmaciola, etc. 
 
Així mateix, es disposaran cintes d’ abalisament i tanques per la delimitació de les zones de treball que 
suposin riscos específics com riscos elèctrics, variacions de nivell, pas de vehicles, caiguda d’objectes, 
etc. 
 
La senyalització de seguretat complirà en tot moment el disposat en el R.D. 485/1997 de 14 d’abril. 
 
En el cas de carreteres que estiguin obertes al trànsit durant l’execució de les obres, la regulació del 
trànsit de vehicles aliens a l’obra, s’ha considerat que té més relació amb la seguretat del trànsit general 
de la carretera que amb la seguretat interna de l’obra, per tant en el pressupost de seguretat no es 
considera cap partida pel concepte de mà d’obra de senyalistes per a la regulació manual del trànsit , i 
les despeses corresponents a l’esmentada regulació del trànsit s’han repercutit sobre els preus unitaris 
de les unitats d’obra del projecte. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció  
 
Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada i estaran construïdes amb perfil metàl·lic; el forat central   existent 
estarà protegit per mitja de barrots verticals amb una separació mínima de 15 cm. 
 
Tanques de tancament  
 
La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant balles autònomes de limitació i protecció 
 
Aquestes tanques es situaran en els límits de l’obra tal com s’indica en els plànols i entre altres reuniran 
les següents condicions: 
 
Tindran 1,8 metres d’alçada mínima. 
 
Disposaran de porta d’accés per vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent d’accés de 
personal. 
 
La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i malla metàl·lica electrosoldada. 

 
Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de la totalitat de l’obra o, en el seu cas, la seva 
substitució pel tancat definitiu. 
 
Baranes i plints  
 
Les baranes i plints o  rodapeus seran de materials rígids i resistents. 
 
L’alçada de les baranes serà de 90 cm. com a mínim a partir del nivell del pis, disposant a més de llistó 
central i rodapeus. 
 
L’alçada mínima dels rodapeus serà de 20 cm. sobre el nivell del pis. 
 
Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 Kg. Per metre lineal. 
 
Es disposaran baranes emplintades en tots aquells punts de l’obra que per les seves característiques i 
condicions, presenten risc de caiguda a diferent nivell, des de més de dos metres, de persones i/o 
objectes. 
 
Lones de seguretat  
 
Tindran resistència i fixació suficient per resistir l’esforç del vent, impedint així mateix la projecció de pols 
i materials. Hauran de ser de material resistent a la propagació de la flama. 
 
Disposaran d’ullets metàl·lics per la vora  per permetre l’amarrada amb corda de diàmetre 12 mm. 
 
Xarxes de seguretat  
 
Panys de dimensions ajustades al forat a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de malla 
7,5x7,5 cm, de diàmetres de fil 4mm. i corda de recercat a tot el perímetre de 12 mm. de diàmetre. 
 
Les xarxes s’instal·laran, com màxim, sis metres per sota del nivell de realització de tasques, havent 
d’elevar-se a mesura que l’obra guanyi alçada. 
 
L’obligació de la seva utilització es deriva de lo disposat a l’Ordenança Laboral de la Constitució, Vidre i 
Ceràmica en els seus articles 192 i 193. 
 
Corda de retinguda  
 
Utilitzada per col·locar i dirigir manualment càrregues suspeses durant la seva aproximació a la zona de 
col·locació, constituïda per poliamida d’alta tenacitat, calabrotejada de 12 mm. de diàmetre mínim. 
 
Plataformes de treball  
 
Seran independents de l’obra a demolir o a construir, amb el pis ben quallat amb una amplada mínima 
de 60 cm. i aquelles que estiguin situades a més de 2 m. d’alçada del terra, seran dotades de baranes de 
90 cm. d’alçada mínima, llistó central i rodapeu. 
 
S’utilitzaran per l’execució de treballs en alçada (Col·locació o demolició d’elements de construcció). 
 
Cables fiadors per subjecció de cinturons  
 
Els cables per la subjecció dels cinturons de seguretat, amb els seus ancoratges i suports, tindran la 
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suficient resistència per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la seva funció 
protectora, tenint en compte la seva fixació a elements de l’estructura no demolits en la fase de treball. 
 
Extintors manuals  
 
En les proximitats d’aquells llocs de treball en els que s’estimi l’existència d’un determinat risc d’incendi, 
es disposaran extintors portàtils col·locats en lloc visible, accessible i senyalitzats. 
Dits extintors seran de pols polivalent ABC i llar. Tipus adequat a la quantitat de material combustible 
present a la zona de risc. Seran revisats i recarregats periòdicament segons les normes existents a 
l’efecte. 
 
Enllumenat  
 
Tots els llocs de treball o trànsit tindran enllumenat natural, artificial o mixta apropiada a les operacions 
que s’executen. 
 
Sempre que sigui possible optarem per la utilització d’enllumenat natural. 
S’intensificarà l’enllumenat en màquines amb alt risc, llocs de trànsit amb risc de caigudes, escales i 
sortides d’emergència. 
 
La llum es graduarà en llocs d’accés a zones de diferent intensitat lluminosa. 
 
2.1.3 Proteccions a tercers 

Les persones que visiten l’obra per qualsevol motiu seran acompanyades en tot moment per un operari o 
persona pertanyent a l’obra. Aquestes visites usaran les peces de protecció individual corresponents 
segons els llocs pels que hauran de transitar. 
 
Durant l’execució de tasques amb risc de caiguda d’objectes o materials fora del recinte de l’obra, es 
protegirà amb marquesines i/ o passadissos de seguretat als peons i vehicles que puguin circular. 
 
El recinte quedarà totalment tancat amb balles i degudament senyalitzat per evitar l’entrada fortuïta de 
terceres persones. 
 
2.2 Condicions de la màquina 

Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tals com grua-torres i formigonera seran instal·lades per 
personal competent i degudament autoritzat. El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, 
així mateix, a càrrec de tal persona, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades pel fabricant de 
les màquines. 
 
Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se documentalment en els llibres de 
registre pertinents de cada màquina. En cas de no existir aquests llibres per aquelles màquines 
utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades amb 
profunditat per personal competent, assignant-li l’anomenat llibre de registre d’incidències. 
Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre, el muntatge del qual es realitzarà per 
personal autoritzat, qui emetrà el corresponent certificar de “posta en marxa de la grua” essent-li 
d’aplicació l’Ordre de 28 de juny del 1.988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del 
Reglament d’aparells elevadors, referent a grues torre per obres. 
 
Les màquines amb ubicació variable,  com circular, vibrador, soldadura, etc. hauran de ser revisats per 
personal expert abans de seu us en obra. 
 

El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades en obra haurà d’estar degudament autoritzat 
per allò, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. Compliran les especificacions detallades en el 
punt 3.7 del present. 
 
2.3 Condicions de l'equip d’obra i medis auxiliars 

Tots els equips d’obra i els medis auxiliars hauran d’ajustar-se a la seva normativa específica i satisfer 
les següents condicions: 
Estar ben projectats i construïts, tenint en compte els principis de l’ergonomia. 
Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
Ser utilitzats exclusivament en els treballs pels que han estat dissenyats i dins de les garanties del 
fabricant. 
Ser manejats per operaris suficientment ensenyats. 
 
2.4 Serveis de prevenció, organització de la segure tat i salut 

Els serveis de Prevenció referit a l’Art. 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals seran assumits 
obligatòriament per cada empresa participen a l’obra, podent optar entre disposar d’un Sistema de 
Prevenció propi, o bé d’uns serveis externs contractats. Es disposarà del corresponent servei mèdic, 
adequat a les necessitats de cada empresa i perfectament coordinat en el Servei de Prevenció, que 
s’encarregarà de l’adequada protecció de la salut dels treballadors prestant assistència a l’empres i 
control mèdic dels treballadors, d’acord a l’establert en l’anomenat Art. 31. 
 
A l’obra, l’organització de l prevenció estarà constituït pels corresponents tècnics responsables de casa 
empresa, els Vigilants de Seguretat i el Coordinador de Prevenció. 
 
2.4.1 Servei Tècnic de Seguretat i salut 

El Departament Tècnic del Contractista disposarà a un Tècnic en matèria de Seguretat i Salut, per que 
amb periodicitat suficient, supervisi i fiscalitzi tots aquells temes que tinguin relació amb la seguretat en el 
treball i prevenció de riscos professionals,; dit càrrec recaurà en la persona que es designarà a l’efecte 
una vegada iniciades les obres. A més, contarà amb la completa col·laboració i recolzament del seu 
Servei de prevenció. 
 
2.4.2 Comitè de Seguretat i Salut. Delegats de Prevenció 

D’acord amb lo establert a l’Art. 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les empreses Contractista 
i Subcontractista, hauran de disposar en el seu cas d’un Comitè de Seguretat i Salut constituït pels 
Delegats de Prevenció més els corresponents representants designats per l’empresa. 
 
Els Delegats de Prevenció, representants dels treballadors (segons Art. 35 L.P.R.L.), a més d’aquesta 
funció de participació activa en el Comitè, assumeixen planament les altres funcions que els atorga la 
referida L.P.R.L. (Arts. 36 i 37). 
 
Atenent a tals competències, els Delegats de Prevenció i els Comitès, podran participar activament en la 
prevenció de l’obra. 
 
2.4.3 Vigilant de Seguretat 

Les Empreses Contractistes i Subcontractistes hauran de nombrar un Vigilant de Seguretat quan el 
número d’operaris treballant sigui superior a cinc. Dits càrrecs es faran efectius una vegada iniciades les 
obres i recauran en persones que reuniran els requisits mínims imprescindibles segons l’Ordenança de 
treball per les indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica. Les seves funcions principals són: 
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Promoure l’interès i col·laboració dels treballadors en ordre a la Seguretat i Higiene. 
Comunicar per conducte jeràrquic les situacions de risc detectat proposant les mesures correctores que 
consideri més adequades. 
Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions i màquines amb referència a la 
detecció de riscos professionals. 
 
Prestar els primers auxilis als accidentats. 
 
Ser coneixedor del Pla de Seguretat i Higiene. 
 
Col·laborar en la investigació dels accidents. 
 
Controlar la posta en obra de les normes de seguretat. 
 
Aquestes funcions són compatibles amb les que venen prestant qualsevol treballador en les tasques 
normals de l’Empresa. L’àmbit d’aplicació d’aquestes funcions avarca tots els treballs de l’obra, fins i tot 
els realitzats per les empreses subcontractades. 
 
2.4.4 Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra 

El Promotor de les obres haurà de designar un Coordinador de seguretat i Salut durant l’execució de les 
obres en el cas de tenir prevista una intervenció de més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Quan no sigui necessari nomenar el Coordinador de Seguretat i salut, les seves competències seran 
assumides per la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
El Coordinador durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 
Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, al prendre les decisions 
tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a 
desenvolupar-se simultània o successivament, i al estimar la duració requerida per l’execució d’aquests 
diferents treballs o fases de treball. 
 
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms apliquen de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 
que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o 
activitats següents: 
 
El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
 
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 
 
La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 
La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i brosses. 
 
L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 
 
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
Les interseccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra o 
prop del lloc de l’obra. 
 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 
 
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’art. 24 de la L.P.R.L. 
 
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 
Sol·licitar del seu Col·legi professional li faciliti el corresponent Llibre d'Incidències en què custodiarà 
durant total l>obra, mantenint-lo en la mateixa disposició dels legalment autoritzats a tenir accés, i 
notificant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en un termini màxim de 24 hores 
qualsevol anotació en el Llibre. També seran notificats el contractista afectat de la anotació i els 
representants dels treballadors d’aquest. 
 
Davant l’observació d’un risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors per incompliment 
del present Estudi, del Pla que el desenvolupa, de la normativa de prevenció aplicable o de qualsevol 
altre precepte, el coordinador de prevenció de l’obra està facultat per disposar la paralització dels 
treballs, o en el seu cas de la totalitat de l’obra. Tal situació haurà d’anotar-la al Llibre d’incidències i 
advertirà al contractista d’allò. 
 
2.4.5 Responsabilitat Civil 

Totes les Empreses, Facultatius, Tècnics, Professionals autònoms, etc., que participen en la construcció 
de l’obra hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil subscrita a Companyia 
Asseguradora, per poder respondre davant qualsevol eventualitat fins les últimes conseqüències. Aquest 
requisit és indispensable per poder iniciar els treballs. 
 
2.4.6 Reconeixements mèdics 

A l'ingressar a l’empresa tot treballador té dret a ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el 
qual es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. Amb aquest reconeixement l’empresari complirà la 
seva obligació de vigilància de la salut dels treballadors establerta a l’art. 22 de la L.P.R.L. Només podrà 
dur-se a terme amb el consentiment del treballador i s’exceptuaran, previ informe dels representants dels 
treballadors, els supòsits en els que la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar 
els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de salut del 
treballador pot constituir un perill pel mateix, pels altres treballadors o per altres persones relacionades 
amb l’empresa o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos 
específics i activitats d’especial perillositat. 
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2.5 Condicions de les instal·lacions d’obra 

2.5.1 Instal·lacions higienicosanitàries 

Les condicions mínimes de les instal·lacions d’higiene i benestar pels treballadors hauran de reunir les 
següents condicions: 
 
VESTUARIS: 
 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposaran de ventilació independent i directa. 
Proveïts amb taquilles individuals amb clau per cada treballador i amb seients suficients. 
Disposaran d’un taló d’anuncis on figurarà el calendari laboral i les notes informatives de règim interior 
tant de l’empresa com les originades per la Direcció d’obra. 
 
LAVABOS: 
 
Disposaran d’inodors, dutxes, lavabos, miralls porta-rotlles i suports de tovalloles, en número suficient. 
Amb aigua corrent, freda i calenta en dutxes i lavabos. 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. i superfície mínima en cada cabina d’excusat de 0,90 x 1,20 metres. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
 
MENJADOR: 
 
Disposarà d’una superfície proporcional al número de treballadors que l’utilitzi a raó de 2 m2 per persona. 
L’alçada lliure màxima serà de 2.30 m. 
Terres, parets i sostres seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposarà d’il·luminació natural i artificial adequada. 
La ventilació serà suficient, independent i directa. 
Disposarà de taules i cadires, escalfamenjars, pileta amb aigua corrent i recipient de recollida 
d’escombraries. 
 
2.5.2 Instal·lació provisional d’electricitat. 

La instal·lació elèctrica provisional d’obra es realitzarà seguint les pautes senyalades en els apartats 
corresponents de la Memòria Descriptiva i dels Plànols, havent de realitzar-se per empresa autoritzada i 
sent d’aplicació l'assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Norma UNE 21.027. 
 
Totes les línies estaran formades per cables amb conductors de coure i aïllats amb goma o policlorur de 
vinil, per una tensió nominal de 1.000 volts. 
 
Tots el cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats. 
 
Els conductors de protecció seran de coure electrolític i presentaran el mateix aïllament que els 
conductors actius, S’instal·laran per les mateixes canalitzacions que aquests. Les seves seccions 
mínimes s’establiran d’acord amb la taula V de la instrucció MI.BT 017, en funció de les seccions dels 
conductors de fase de la instal·lació. 
 
Els tubs constituïts de P.V.C. o polietilè, hauran de suportar sense deformació alguna, una temperatura 
de 60 1C. 
 
Els conductors de la instal·lació s’identificaran pels colors del seu aïllament, a saber: 

 
Blau clar: 
Per conductor neutre. 
 
Groc/Verd: 
Pel conductor de terra i protecció 
 
Marró/Negre/Gris: 
Pels conductors actius o de fase. 
 
En els quadres, tant principals com secundaris, es disposaran tots aquells aparells de comandament, 
protecció i maniobra per la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuit) i contra contactes 
directes i indirectes, tant en els circuits d’enllumenat con de força. 
Els anomenats dispositius s’instal·laran en els orígens dels circuits així com els punts en els que la 
intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d’instal·lació, sistemes d’execució o 
tipus de conductors utilitzats. 
 
Els aparells a instal·lar són els següents: 
 
Un interruptor general automàtic magnetotèrmic de tall unipolar que permeti el seu accionament manual, 
per cada servei. 
 
Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests dispositius són interruptors 
automàtics magnetotèrmics, de tall unipolar, amb corba tèrmica de tall. La capacitat de tall d’aquests 
interruptors serà inferior a la intensitat de curtcircuits que pot presentar en el punt de la seva instal·lació. 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors tindran els pols que 
correspondran al número de fases del circuit que protegeixen i les seves característiques d’interruptor 
estaran d’acord amb les intensitats màximes admissibles en els conductors del circuit que protegeixen. 
 
Dispositius de protecció contra contactes indirectes que al haver-se optat per sistema de la classe B, són 
els interruptors diferencials sensibles a la intensitat de defecte. Aquests dispositius es complementaran 
amb la unió a una mateixa presa de terra de totes les masses metàl·liques accessibles, Els interruptors 
diferencials s’instal·laran entre l’interruptor general de cada servei i els dispositius de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits, a fi de que estiguin protegits per aquests dispositius. 
 
En els interruptors dels diferents quadres, es col·locaran plaques indicadores dels circuits a que 
pertanyen, així com dispositius de comandament i protecció per cada una de les línies generals de 
distribució i l’alimentació directa als receptors. 
 
2.5.3 Instal·lació contra incendis 

Haurà de disposar-se d’un sistema de protecció contra incendis en tota obra. A l’obra que n'ocupa es 
disposarà d’extintors adequats al tipus de risc, considerant el més adequats els de pols polivalent ABC. 
Hauran de col·locar-se de manera que siguin de fàcil accés i manipulació degudament senyalitzats. 
 
Els dispositius de lluita contra incendis hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat. A  més, a 
intervals regulars hauran de realitzar-se proves i exercicis adequats. 
 
2.5.4 Instal·lació d’assistència als accidentats 

Es disposarà d’un cartell clarament visible en el que s’indiquin tots els telèfons d’urgència dels centres 
hospitalaris més pròxims; metges, ambulàncies, bombers, policia, etc. 
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Es disposarà d’una farmaciola amb els medis per efectuar les cures d’urgència en cas d’accident. 
 
Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l’empresa. 
 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament l’usat. 
 
El contingut mínim serà: 
 
Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril, 
vendes, esparadrap, antispasmòdics, torniquet, bosses de goma per aigua i gel, guants esterilitzats, 
xeringues, bullidor i termòmetre clínic. 
 
2.6 Requeriments exigibles als subcontractistes 

Si procedeix podrà exigir-se un certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social que 
justifiqui que estan al corrent de pagaments. 
 
Compromís escrit de compliment dels preceptes de seguretat inclosos en aquest Estudi de Seguretat i 
salut i el corresponent Pla de Seguretat del contractista, i que puguin afectar-les directa o indirectament. 
 
Exigir-li a disposar de Delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut en quant reuneixin els 
requeriments establerts per la Llei P.R.L. (Arts. 35, 36, 37 i 38). 
 
A més hauran de nomenar un Vigilant de Seguretat propi a l’obra que n'ocupa (en base a allò indicat a la 
O.T.C.V.C.) quan sobrepassin els cinc treballadors. 
 
El material i equips de protecció seran pels subcontractistes pels seus treballadors, així com eines, 
equips i utillatge necessari per una bona i ràpida execució dels treballs. 
 
Aportaran documentació sobres assegurances per cobrir possibles danys causats a propis i a tercers, 
tant per persones com instal·lacions i equips. 
 
S’exigirà garanties a termini i qualitat dels seus treballs. 
 
Entregaran un pla detallat d’execució de treballs, així com del personal que estarà diàriament executant 
els mateixos. 
 
Comunicaran per avançat noves incorporacions de personal així com disminució del mateix. 
 
Comunicació immediata d’accidents. 
 
2.7 Actuació exigida a maquinistes i conductors 

Els maquinistes i conductors de camions compliran les següents Normes de Seguretat: 
 
Abans de posar les màquines en marxa, comprovaran el seu aparent bon estat de funcionament i 
s’asseguraran de que no hi hagi obstacles ni persones al seu voltant. 
 
Qualsevol maquinista, operador i auxiliar, haurà de conèixer perfectament la seva escomesa en el tall. 
 
Sota cap concepte es transportaran persones sobre les màquines, si no disposen de llocs adequats a 
l’efecte. 
 

No s’utilitzaran les màquines pel transport de postes, bigues i en general elements pels que no hagin 
estat dissenyades. 
 
No es carregaran ni s’admetran excessos de càrrega. 
 
No descuidar el manteniment; realitzar les revisions pertinents i comprovar els comandaments de 
maniobra abans del treball. 
 
No es fumarà mentre s’estigui reposant combustible i/o quan es manipuli la bateria. 
 
No es realitzaran ajusts amb la màquina en moviment i amb el motor en funcionament. 
 
No abandonaran la màquina amb el motor en funcionament. 
 
La velocitat a l’interior de l’obra serà moderada i en cap cas excedirà de 20 Km/h. 
 
No es lliuraran els frens de la màquina en posició de parada, sense abans haver instal·lat les falques 
d’immobilització de les rodes. 
 
No es treballarà amb màquines en situació d’avaria o semi-avaria (falles esporàdics). Primer es 
repararan les deficiències i després es reanudarà el treball. 
 
El lloc de conducció o manipulació de la maquina serà i es mantindrà, còmode, amb visibilitat òptima i de 
la màxima seguretat. En el cas de no tenir total visibilitat per l’execució d’un treball o tasca es sol·licitarà 
l’ajuda d’un Senyalista. 
 
2.8 Actuacions en cas d’accident laboral 

2.8.1 Accions a seguir 

L’accident laboral significa un fracàs de la prevenció de riscos per multitud de causes, entre les que 
destaquen les de difícil o nul control. 
 
Per això, és possible que malgrat tot l’esforç desenvolupat i intenció preventiva, es produeixi algun 
fracàs. 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a recollir dintre del seu pla de seguretat i salut els principis de 
socors següents: 
 

1. L’accidentat és la primera cosa. Serà atès immediatament per tal d’evitar l’empitjorament o 
progressió de les lesions. 

 
2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, se suposarà 

sempre que poden existir lesions greus, en conseqüència s’extremaran les precaucions d’atenció 
primària a l’obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins 
l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

 
3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància, s’evitaran, segons el bon 

criteri de les persones que atenguin en primer lloc a l’accidentat, la utilització de transports 
particulars, pel que implica de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

 
4. El contractista adjudicatari comunicarà, a través del pla de seguretat i salut que composi, la 

infrastructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la qual compta, per garantir 
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l’atenció correcta als accidentats i la seva més còmoda i segura evacuació de l’obra. 
 

5. El contractista adjudicatari comunicarà a través del pla de seguretat i salut que composi, el nom i 
la direcció del centre d’assistència més proper, previst per a l’assistència sanitària dels 
accidentats, segons sigui la se organització. 

 
6. El contractista adjudicatari queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb caràcters visibles a 2 

m de distància, on subministri als treballadors i resta de les persones participants a l’obra, la 
informació necessària per conèixer el centre d’assistència, la seva adreça, telèfons de contacte, 
etc.; aquest rètol contindrà com a mínim les dades del quadre següent, la realització material del 
qual queda a la lliure disposició del contractista adjudicatari: 

 

En cas d’accident acudir a :  

   Nom del centre 
d’assistència: 

Hospital de San Pau i Santa 
Tecla 

   Adreça: Rambla Vella (Tarragona) 
   Telèfon d’informació 

hospitalària: 977.259.900 

   
Nom del centre d’assistència: 

 
Hospital Joan XXIII 

   Adreça: Dr. Mallafrè Guasch 4 
(Tarragona) 

   Telèfon d’informació 
hospitalària: 

                 
               Centre d’assistència 
                                   primària: 
                                    Adreça: 
   

Telèfon centre: 

 
977.252.285 
 
 
Consultori local la Riera de Gaià 
Vial de la Sèquia, 32 
 
977.65.55.55 

 
El contractista adjudicatari col·locarà el rètol anterior de forma obligatòria als llocs següents de l’obra: 
accés a l’obra en sí, a l’oficina de l’obra, al vestuari del lavabo del personal, al menjador i en mida 
DIN-A4 a l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considerà 
una condició fonamental per assolir l’eficàcia de l’assistència en cas d’accident laboral. 
 
2.8.1.1. Itinerari que convé seguir durant les possibles evacuacions d’accidentats 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu pla de seguretat i salut un itinerari recomanat 
per evacuar als possibles accidentats, per tal d’evitar errades en situacions límit que poguessin 
empitjorar les possibles lesions de l’accidentat. 

 
2.8.1.2. Comunicacions immediates en cas d’accident laboral 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a fer les accions i comunicacions que es recullen més endavant 
i que es consideren accions clau per a un millor anàlisis de la prevenció decidida i la seva eficàcia. A 
més a més el contractista adjudicatari inclourà en el seu pla de seguretat i salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidentats laborals: 
 

A. Accidents de tipus lleu 
� Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 

cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

� A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

� A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
B. Accidents de tipus greu 

� Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

� A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

� A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
C. Accidents mortals 

� Al jutjat de guàrdia: per tal que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials. 

� Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

� A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

� A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
2.8.1.3. Actuacions administratives en cas d’accident laboral 
 
Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident laboral, el 
contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu pla de seguretat i salut una còpia de les 
actuacions administratives a les que està legalment obligat. 
 
2.9  Obligacions de les parts implicades 

DEL PROMOTOR: 
 
El promotor, també conegut per la propietat, definit per qualsevol persona física o jurídica per conta de la 
qual es realitza una obra, ve obligat a incloure el present Estudi de Seguretat, com document adjunt del 
Projecte d’Obra, el qual ha obligat que fos elaborat. 
 
Designarà un coordinador de prevenció en els casos previstos en el R.D. 1627/1997. 
 
Haurà d’efectuar l’avís previ establert en l’art. 18 de RD 1627/1997, a l’autoritat laboral competent abans 
de l’inici dels treballs, Aquest avís es redactarà amb arreglo al disposat en l’annex III de l’anomenat R.D. 
 
Abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa i el Coordinador de 
Seguretat i Salut de l’obra, les partides incloses en el Document Pressupost de l’Estudi de Seguretat. 
 
DEL CONTRACTISTA: 
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El contractista, definit com la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, 
amb medis humans materials, propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part de les obres 
amb subjecció al projecte i al contracte; ve obligar a complir les directrius contingudes en el present 
Estudi de Seguretat i Salut, a través del Pla de Seguretat i Salut, coherent amb l’anterior i amb els 
sistemes d’execució que vagi a utilitzar en l’execució material de l’obra, i que ve obligar a elaborar abans 
d’iniciar els treballs. 
 
Haurà d’aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. 
 
Complir amb tota la normativa en matèria de prevenció, ja siguin disposicions oficials com la normativa 
particularment establerta a l’obre que ens ocupa, directament a través del present, o indirectament pel 
promotor a l’interior dels seus recintes. Obligarà aquest compliment al seu personal i al dependent a 
través dels seus subcontractistes o autònoms. 
 
Haurà d’informar i formar, proporcionant les instruccions adequades als treballs sobre totes les mesures 
que hagin d’adoptar-se en lo referent a seguretat i salut laboral durant l’execució de l’obra. 
 
Serà responsable de l’execució correcta i complirà les estipulacions preventives de l’Estudi i del Pla de 
Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es deriven de la infracció del mateix per la 
seva part o dels possibles subcontractistes i treballadors. A més atendrà les indicacions que li 
proporcioni al respecte el coordinador de prevenció a l’obra. 
 
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
La Direcció Facultativa, definida com el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats 
de la direcció i del control de l’execució de l’obra; considerarà l’Estudi de Seguretat i Salut, com part 
integrant de l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió en els casos establerts pel R.D. 
1627/1997. 
 
Periòdicament, segons lo pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del pressupost de Seguretat i 
Salut. 
 
DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE L’OBRA: 
 
El coordinador de prevenció en l’execució de l’obra és el tècnic competent, integrat en la direcció 
facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que s’han descrit en l’apartat 3.4.4. del 
present i en compliment de l’art. 9 del R.D. 1627/1997. 
 
2.10 Certificació d’elements de seguretat 

Junt a la certificació d’execució s’estendrà la valoració de les partides que, en material de Seguretat, 
s’hagin realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al present Estudi i d’acord amb els preus 
contractats per la propietat. 
 
L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s’estipuli en el 
contracte d’obra. 
 
No es podran incloure en el pressupost del present Estudi i per tant en cap de les valoracions 
certificables els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, sorgits d’organismes especialitzats. 
 
En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran total i correctament 

les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se pel seu abonament, tal i com s’indica en 
els apartats anteriors. 
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta proposició a la Propietat 
per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Les sancions administratives per infraccions de Seguretat i Salut o de qualsevol índole, imposades per 
l’Autoritat Laboral competent, no són abonables i per tant sempre aniran a càrrec de l'infractor. 
 
2.11 Pla de Seguretat i Salut 

Cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran, s’estudiarà, es 
desenvoluparan, contemplaran les previsions contingudes en el present. En el seu cas, s’inclouran les 
propostes alternatives de prevenció que el Contractista proposa amb la seva corresponent justificació 
tècnica i que en cap cas podrà implicar disminució dels nivells de seguretat establerts per aquest Estudi i 
la normativa aplicable. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de prevenció, 
o per la Direcció facultativa en el seu cas. 
 
Podrà ser modificat pel contractista durant el procés d’execució en funció de l’evolució dels treballs, les 
possibles alternatives que puguin plantejar-se i les modificacions que poguessin sorgir, però sempre amb 
l’aprovació indispensable del Coordinador o la Direcció en el seu cas. 
 
Constituirà l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats i a ta l’efecte haurà d’estar a disposició 
permanent a l’obra. Els treballadors podran presentar per escrit i de forma raonable els suggeriments i 
alternatives que estimen oportunes. 
 
2.12 Principals disposicions legals d’aplicació. 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a la relació següent, exceptuant aquelles que 
hagin estat derogades per alguna altra present o no en la relació: 
 

Normes genèriques  

� RD legislatiu 1/1995, de 24 de març . Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
BOE de 29 de març. 

� Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya, en allò que es refereix a reconeixements mèdics. 

� Llei 15/1990, de 9 de juliol . Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i Disposició 
addicional 7). DOGC de 30 de juliol. 

� Ordre del 8 d’abril de 1991  (BOE núm. 87 d’11 d’abril) per la qual s’aprova la “Instrucción 
Técnica Complementaria MSG-SM-1” 

� R.D. 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen les diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials. 

� Llei 21/1992, de 16 de juliol . Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol. 

� RD legislatiu 1/1994, de 20 de juny . Text refós de la Llei general de la seguretat social. 
BOE de 29 de juny. 

� RD 1561/1995, de 21 de setembre . Jornades especials de Treball. BOE de 26 de 
setembre. 
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� Llei 31/1995, de 8 de novembre . Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de novembre. 

� Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat generals dels productes 

� RD 39/1997, de 17 de Gener . Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 31 de Gener. 

� Ordre del 27 de juny de 1997 per la que es desenvol upa el R.D. 39/1997 , de 17 de 
gener, per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb les 
condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció. 

� RD 337/2010 de 19 de març, pel que se modifica el R eial Decret 39/1997 , dels serveis 
de prevenció (BOE 2010-4765). 

� RD 780/1998 del 30 d'Abril  (BOE núm. 104 del 1er de maig) pel qual es modifica el RD 
39/1997 del 17 de gener  i pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció 

� Llei 42/1997, de 14 de novembre , ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

� Resolució de 18 de febrer de 1998 , de la Direcció General de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, sobre el llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat social. 

� RD 138/2000 de 4 de febrer  pel qual s’aprova el “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. (BOE núm. 40 dimecres 6 
de febrer del 2000). 

� RD Legislatiu 5/2000 , de 4 d’agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social. 

� Llei 54/2003, de 12 de desembre , de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 

� RD 171/2004, de 30 de gener  sobre coordinació d’activitats empresarials per a la 
Prevenció de Riscos Laborals. 

� RD 1311/2005, de 4 de novembre , sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 
mecàniques. 

 
Equips de treball  

� R.D. 1215/1997, de 18 de Juliol . Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’Agost. 

� R.D. 2177/2004, de 12 de gener , pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997 ,  en el 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 
 
Aparells elevadors i grues  

� Reglament d’aparells elevadors per a obres. (OM 23/5/77. BOE 14/6/77). 

� RD 2291/1985, de 8 de novembre . Reglament d’aparells d’elevació i de manutenció. BOE 
d’11 de Desembre. (Instruccions tècniques Complementàries). 

� RD 474/1988, de 30 de març . Disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528/CEE sobre 
aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

� RD 2370/1996 de 18 de novembre . (BOE 309 del 24 de desembre) per el que s’aprova la 
Instrucció tècnica MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció" (Grues 
mòbils autopropulsades usades). 

� RD 1314/1997, d’1 d’agost . Disposicions d’aplicació de la Directiva 95/16/CE sobre 
ascensors. BOE de 30 de setembre. 

 
Construcció  

� RD 1627/1997, de 24 d’Octubre . Disposicions mínimes de Seg. i Salut en les obres de 
construcció. BOE de 25 d’Octubre. 

� Ordre, de 12 de Gener de 1998 , per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en 
obres de construcció. DOGC 2565 de 27 de Gener. 

� Ordre de 29 d’Abril de 1999  per la que es modifica la “Orden de 6 de mayo de 1988 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo”. 

� Llei 38/1999 de Novembre  (BOE nº 266 del 6 Novembre), de “Ordenación de la 
Construcción” (Titulacions que poden exercir en Edificació com Tècnics Competents de 
Coordinador de Seguretat) 

� Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

� RD 635/2006, de 26 de maig , sobre els requisits mínims de seguretat als túnels de 
carreteres de l’Estat”. 

� RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/06, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 
Electricitat  

� RD 223/2008, de 15 de febrer . Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i de les seves instruccions tècniques 
complementàries. 

� RD 3275/1982, de 12 de novembre . Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. BOE d’1 de 
desembre. (I Instruccions tècniques complementàries). 

� Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

� RD 614/2001, de 8 de juny , sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors front al risc elèctric. 

� R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002 , pel qual s’aprova el Regalment electrotècnic per 
baixa tensió. 

� Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

� R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energética en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 
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Empreses de treball temporal  

� R.D. 216/1.999 de 5 de Febrer , sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el 
treball en el àmbit de les empreses de treball temporal. 

 
Incendis, explosions i explosius.  

� Llei 6/1988 , de 30 de març, Forestal de Catalunya. 

� R.D. 1942/1993, de 5 de novembre . Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis. BOE de 14 de Desembre. 

� Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC  de 24 de Febrer de 2003). 

� R.D. 400/1996, d’1 de març . Disposicions d’aplicació de la Directiva 94 / 9 / CE relativa als 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. BOE de 8 
d’Abril. 

� Norma Bàsica de la Edificació NBE – CPI / 96. R.D. 2177 / 1996, de 4 d’Octubre. B.O.E. 
29 d’Octubre de 1996. 

� Decret 374/1996, de 2 de desembre . Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11 de 
Desembre. 

� Decret 130/1998, de 12 de maig , pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. DOGC núm. 2656, de 9 de juny de 
1998. 

� R.D. 230/1998, de 16 de febrer , pel que s’aprova el Reglament d’Explosius. 

� Llei 5/1999, de 29 de juny, de prevenció i lluita contra els incendis forestals. 

� Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. 

�  R.D. 110/2008, d’1 de febrer, pel que es modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, que 
s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en 
funció de les seves propietats de reacció i resistencia al foc. BOE núm. 37 de 12 de febrer. 

 
 
Llocs de treball  

� R.D. 486/1997, de 14 d’abril . Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. BOE de 23 d’Abril. 

� Llei 50/1.998 , de 30 de desembre , de mides fiscals, administratives i de l’ordre social (Art. 
36) que modifica el RD 31/1995. 

 
Malalties professionals  

� R.D. 2821/1981, de 27 de novembre . Modifica el R.D. 1995/1978. BOE d’1 de desembre. 

 

Manipulació manual de càrregues  

� R.D. 487/1997, de 14 d’abril . Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. BOE de 23 d’Abril. 

 
Màquines  

� R.D. 1644/2008, de 10 d’octubre , pel que s’estableixen les normes per la comercialització i 
posada en servei de les màquines. 

 
Senyalització  

� Instrucció de carreteres 8.3 – IC . (Ordre Ministerial sobre senyalització, abalisament, 
defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat). 31 d’agost de 1987. 

� R.D. 485/1997, de 14 d’Abril . Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’Abril. 

 
Soroll  

� R.D. 286/2006, de 10 de març , sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
en front als riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

 
Residus  

� Llei 10/1998 de 21.4.1998  de residus (BOE 96-22.4.1998) 

� RD 105/2008, d’1 de febrer , pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

� Decret 201/1994, de 26 de juliol , regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció (DOGC 1931-8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny 
(DOGC 3414-21.6.2001) 

� RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

� Decret 34/1996, de 9 de gener , pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” 
(DOGC 2166-9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

� Decreto 92/1999, de 6 de abril , de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el 
que se aprueba el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

� Decreto 93/1999, de 6 de abril , sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, 
de 12.4.1999). 

� Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer , per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 

 
Proteccions personals  

� RD 1407/1992, de 20 de Novembre . Condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitaria dels equips de protecció individual. BOE de 28 de Desembre. 
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� Ordre, de 16 de Maig de 1994 . Modifica el període transitori establert per el RD 1407/1992. 
BOE d’1 de Juny. 

� RD 159/1995, de 3 de febrer . Modifica el RD 1407/1992. BOE de 8 de març. 

� Resolució, de 25 d’abril de 1996 , de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial, 
per la qual es publica a títol informatiu, informació complementària establerta pel RD 
1407/1992. BOE de 28 de maig. 

� RD 773/1997, de 30 de maig . Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de juny. 

 
2.12 Formació i advertència al personal 

D’acord amb l'establert a l’art. 24 de la L.P.R.L. i en compliment del deure de protecció, les empreses 
que participen en l’obra hauran de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica  i pràctica, 
suficient i adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Tot el personal rebrà al ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de treball i riscos que aquest pugui 
tenir, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar-se. 
 
Així mateix, diàriament i abans d’iniciar-se el treball, l’encarregat de l’obra indicarà als operaris la tasca a 
realitzar, advertint-los dels perills que aquesta generi i de les proteccions personals i/o col·lectives que 
hauran d’utilitzar, les quals queden expressades en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si les condicions ho permetessin i s’estimés necessari, s’organitzarien i impartirien xerrades 
monogràfiques sobre temes específics de seguretat per aconseguir una formació addicional i més 
completa dels operaris. 
 
La formació haurà d’estar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a 
l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous, per lo que haurà de repetir-se periòdicament. 
 
2.13 Llibre d’incidències 

Haurà d’existir un llibre d’incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut que 
constarà de fulls per duplicat i estarà habilitat a l’efecte, segons el disposat a l’art, 13 del R.D: 1627/1997. 
 
Serà facilitat pel Col·legi professional del Coordinador de prevenció de l’obra que aprovarà el Pla de 
Seguretat i Salut. L’oficina de supervisió de projectes, un òrgan equivalent, quan es tracti d’obres de 
l’Administració Pública. El Coordinador serà el responsable de custodiar-lo i mantenir-lo a disposició a 
l’obra a qui tingui accés seguin l’anomenat R.D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànols 
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Les fitxes corresponents a Proteccions Individuals (PI), Proteccions Col·lectives (PC), Extinció 

d'Incendis (EI), Proteccions Instal·lacions Elèctriques (PIE) i Instal·lacions d’Higiene i Benestar 

(IHB) només estan disponibles en la documentació informatitzada del projecte dins aquest 

mateix annex núm. 5 en format .pdf. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS 
�

FITXA: PI.01 – Equip individual de protecció en funció del risc Full: 1/1 

�

1. Casc amb barballera que 
assegura la seva col·locació 

2. Ulleres per a quan hi ha risc de 
projecció de partícules als ulls 

3. Cinturó de seguretat per a tot treball 
en alçada amb la seva corda de 
subjecció (a la cintura) 

4. Guants en totes les circumstàncies  
(adaptats a cada tipus de feina) 

5. Calçat de seguretat al que 
s’incorporarà la plantilla anticlaus, en 
treballs que el requereixin 

6. Vestimenta de seguretat 
recobrint braços i cames 

Per a protecció contra
el riscos següents: 

1. 
 – Caiguda, cops, ferides 
 – Pèrdua del casc si es treballa 

amb el cap inclinat o si s’és 
víctima de caiguda. 

2. 
– Projecció de partícules o 

líquids. 

3. 
– Caigudes d’altura des del lloc 

de treball. 
 – Caigudes d’altura en 

desplaçaments d’un lloc de 
treball a l’altre. 

4. 
– Talls, punxades i refregades. 

 – Cremades amb substàncies i 
elements. 

5. 
– Presencia d’obstacles, terra 

accidentat, obra desordenada i 
bruta. 

 – Caiguda d’objectes. 

6. 
– Refregades, talls, cremades  

CADA TREBALLADOR ES RESPONSABLE DEL SEU EQUIP INDIVIDUAL DE PROTECCIÓ 
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FITXA: PI.02 – Semimascareta respiratòria Full: 1/1 

������� �	
���� �	�� 
��������� �������� ��
����
���������� ���
������ �� ����� ���������� ��
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���	������

����������������������������������������������������������

Semimascareta de protecció respiratòria contra la 
pols i partícules fines i per a la prevenció de malalties 
de tipus fibrògen: silicosi, asbetosi i neumoconosi. 
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Casc amb protecció auditiva 
Casc amb protecció facial i protecció 
d’arc elèctric fins a 1000v 

FITXA: PI.03 – Casc protector Full: 1/1 

�

Copa, de material 
incombustible resistent 
a greixos, sals i aigües

Espai entre l’arnès 
i el casquet < 5mm 

Cim 

arnès

Cordó de >25mm 
d’amplada 

visera 

ala 

Cinta d’esmorteiment

Espai entre la cinta 
d’esmorteiment i la 

copa >21mm 
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FITXA: PI.04 – Guants Full: 1/1 

Guant de cuir per a us general antitall per 
manipulació d’objectes . 

Guant cubre dielèctric. Per treballs amb 
components elèctrics. 

Guant aïllant tèrmic per a soldador, aplicacions 
de calor i totes les aplicacions que es necessiti 
protecció contra calor flames o espurnes. 

Guant de pell reforçat per a treballs poc 
agressius de soldadura, construcció i 
manipulació d’objectes calents. 

Guant aïllant de làtex natural per protecció dielèctrica. 
Si fa falta una bona protecció  mecànica es farà servir amb 
guant cubre dielèctric. 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars Full: 1/2 

Visor d’acetat de cel·lulosa incolor 
Resistent a l’entelament 
Protecció contra partícules, gotes i esquitxades

Ulleres per a soldador amb lents mòbils per 
a processos de soldadura i tall d’oxiacetilè 
per treballs continus 

Lent amb vidres inestellables. 
Filtra el 99 % de la llum UV. 

Lent de policarbonat modelat, amb 
tractament antiboira interior 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars  Full: 2/2 
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FITXA: PI.06 – Cinturó de seguretat classe “A “ Full: 1/1 

�

TIPUS 1

TIPUS 2

NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-13

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de matèria
 flexible de 75 mm
d'amplada
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FITXA: PI.07 – Botes Full: 1/1 

BOTA DE SEGURETAT, classe III 

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES 

FITXA: PC.01 – Senyals Full: 1/2 
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FITXA: PC.01 – Senyals Full: 2/2 
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FITXA: PC.02 – Elements de senyalització Full: 1/1 

TANCA D'OBRA MODEL 2

CLAUS DE DESACELERATCIÓ

TANCA PER CONTENCIÓ DE VIANANTS

FITA LLUMINOSAFITES DE PVC

PORTALAMPARES DE PLÀSTIC

CORDÓ D'ABALIÇAMENT NORMAL I REFLEXIU

CORDÓ ABALIÇAMENT

PALETES MANUALS DE SENYALITZACIÓ

CONS

PANELLS DIRECCINABLES PER A CORVES I OBRA

TANCA D'OBRA MODEL 1

TANCA EXTENSIBLE CINTA
ABALIÇAMENT
REFLECTANT

CINTA
ABALIÇAMENT
DE PL`STIC

FITA REFLECTANT PER A SENYALITZACIÓ
LATERAL D'AUTOPISTES EN POLIETILÈLLUM  INTERMITENT

AUTÓNOMA AMB PILA

CATADIOPTRIC HORIZONTAL
"ULLS DE GAT"
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�

FITXA: PC.03 – Bastides Full: 1/2 
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FITXA: PC.03 – Bastides Full: 2/2 
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FITXA: PC.04 – Plataformes de treball Full: 1/1 
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FITXA: PC.05 – Detall barana de protecció Full: 1/1 

ESPIGA EN "L"

CHAVETA
PUNTAL METAL·LIC

MARXAPEU

1 ó 2 TAULONS DE 5 cm
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FITXA: PC.06 – Barana amb suports tipus “mordaza” Full: 1/1 
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FITXA: PC.08 – Tancament Full: 1/1 

XARXA DE SIMPLE TORSIÓ

TANCA MOBIL AMB PALS METÀL·LICS  i  XARXA ELECTROSOLDADA 
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FITXA: PC.11 – Correcció postural per al transport de carregues Full: 1/1 
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FITXA: PC.13 – Dispositius anticaigudes Full: 1/2 

�
�

1.
00

TUBS Ø 42 mm.

�� !"#�$� %&�'�()*& +�%&�"(�$,#-&!��� !"#�$�

LÍNIA D’ANCORATGE PER A
CINTURONS DE SEGURETAT 
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FITXA: PC.13 – Dispositius anticaigudes Full: 2/2 
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FITXA: PC.14 – Protector de mans en cincelat manual Full: 1/1 
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FITXA: PC.16 – Codi de senyals de maniobres Full: 1/1 

AIXECAR LA CARREGA

TREURE LA PLOMA FICAR LA PLOMA PARAR

Si es vol que no hagin confusions perilloses quan el maquinista o enganxador
cambien de una maquina a unaltra i amb major raó d'un taller a un altre. Es
necssari que tothom parli el mateix idioma i mani amb les mateixes senyals.

Res mijor que seguir els moviments que per cada operació s'inserten a continuació

AIXECAR LA CARREGA
LENTAMENT

AIXECAR L'AGULLÓ O
PLOMA LENTAMENT

AIXECAR L'AGULLÓ O
PLOMA

BAIXAR LA CARREGA
LENTAMENT

BAIXAR L'AGULLÓ O
PLOMABAIXAR LA CARREGAAIXECAR L'AGULLÓ O PLOMA

I BAIXAR LA CARREGA

GIRAR EL AGULLÓ
EN LA DIRECCIÓ
INDICADA PEL DIT

AVANÇAR EN LA DIRECCIÓ
INDICADA PEL SENYALISTA

AIXECAR L'AGULLÓ O PLOMA
LENTAMENT

BAIXAR L'AGULLÓ O PLOMA I
AIXECAR LA CARREGA

�
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FITXA: PC.18 – Pòrtic d’abalisament de línies elèctriques aèries Full: 1/1 

S

H= PAS LLIBRE
S= SENYAL D'ALÇADA MÀXIMA

H

H
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FITXA: PC.19 – Tanques de protecció per a rases Full: 1/1 
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FITXA: PC.20 – Protecció en rases Full: 1/1 

0.
90

0.
60
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FITXA: PC.21 – Protecció en rases. Estrebat i quallat Full: 1/1 
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FITXA: PC.22 – Calç  per a vehicles automòbils Full: 1/1 
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CONJUNT

DETALL DEL CALÇ

CORDAT DEL TAULÓ

TOTXO Ø24

TAULÓ 250x75

H

VARIABLE SEGONS TERRENY

CALÇ

FITXA: PC.23 – Formigonat per vessament directe en rases o fonaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.24 – Eslinga Full: 1/1 
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FITXA: PC.25 – Gases amb grapes Full: 1/1 
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FITXA: PC.26 – Transport de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.27 – Col·locació de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.28 – Sistemes d’ajustaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.29 – Transport i aplec de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.30 – Moviment de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.31 – Protecció cabina trabuc Full: 1/1 
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FITXA: PC.33 – Equip complet d’aserradora circular per a fusta Full: 1/1 
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EXTINCIÓ d’INCENDIS 
�

FITXA: EI.01 – Quadre d’agents extintors adequats Full: 1/1 
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PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
�

FITXA: PIE.02 – Quadre provisional d’obra tipus T1 Full: 1/1 

4p+T2p+T

R<20 ohm

PRESES 24 v

SORTIDA A PLANTES

2p/30mA 4p/300mA

transformador
24v

TERMIC 30A

30Akwh

FUSIBLE 80A

quadre de
plantes

n plantes

intrensitat nominal 30A

SECCIONADOR DE TALL
AUTOMÀTIC

PODER DE TALL 4.5 ka

CAIXA GENERAL
D EPROTECCIÓ

CABLEJAT 16mm2

COMPTADOR

COFRES DE DOBLE AILLAMENT
POTÈNCIA 20 KW (TIPUS TMF1) 1 cv = 0.736 kwh

PROVISIONAL D'OBRA

BASES DIN 0

EL CONJUNT DE L'INSTALACIÓ GARANTITZARÀ UN CONTACTE INDIRECTE MENOR DE 24v

a 
co

nf
irm

ar
 p

er
 c

ia
. e

lè
ct

ric
a
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FITXA: PIE.03 – Esquema quadre elèctric en obra Full: 1/2 

1.- QUADRE D'ENTRADA
2.- QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
3.- QUADRES DE TALL
4.- DIFERENCIAL DE 500 ó 1000 m.a. AMB RETARD DE 0.2
5.- DIFERENCIAL DE 300 ó 5000 m.a. AMB RETARD DE 0.2
6.- DIFERENCIAL DE 30 ó 300 m.a. SENSE RETARD

NOTA: AQUEST SISTEMA D'INSTAL·LACIÓ ES FA SERVIR PER EVITAR
EL SALT SIMULTANI DE VARIS DIFERENCIALS AL PRODUIR-SE UN
DEFECTE. (SELECTIVITAT EN LES PROTECCIONS)

4
1

2 2

5 5

6666

3333

�
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FITXA: PIE.03 – Esquema quadre elèctric en obra Full: 2/2 

3

2

11

1

12

11

1 7

6

11

5 1012

11
4

2

9

1 BORNA CONNEXIÓ TERRES
2 RELE DIFERENCIAL
3 TRANSFORMADOR 24v PER A PRESES DE MÁQUINE SPORTÀTILS
EN TREBALLS EN AMBIT HUMIT O ESTRUCTURES CONDUCTORES
4 SERRA
5 FORMIGONERES
6 SOLDADORA
7 GRUA
8 XARXA DE TERRES
9 RAILS GRUA
10 QUADRE DE PRESES FERRAMENTES PORTÀTILS
11 MAGNETOTÈRMIC
12 ENDOLLS

ESQUEMA QUADRE ELÈCTRIC D'OBRA

QUADRE GENERAL

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ

�
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FITXA: PIE.05 – Presa de corrent provisional d’obra Full: 1/1 
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FITXA: PIE.06 – Tipus de presa de corrent Full: 1/1 

&�%(��!�

'#!&!�.*,#�!�

-,(�(�+#%(,!�

protegit
contra pluja A

16

32

16

32

63

125

16

32

63

125

2P+T
220v

2P+T
380v

4P+T
350v

&���#:(!�$ -*!�
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FITXA: PIE.07 – Aïllaments Full: 1/1 

Enllàç amb cinta aïllant - NO

Enllàç vulcanitzat - SI

L'AILLAMENT SERÁ SUPERIOR A 250.000 ohmios (ITC-BT 19, punt 2.9)

A=Ux1.000  (mínim 250.000 oh)

U = tensió nominal
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FITXA: PIE.08 – Grups electrògens Full: 1/1 

quadre de distribució

grup electrogen

N
R
S
T
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ESQUEMA D'UNA INSTALACIÓ CONNECTADA A UN GRUP ELECTRÒGEN EN ESTEL

A) AMB CENTRE A TERRA

A) AMB EL FIL DE TERRA DEL QUADRE DISTRIBUIDOR

quadre de distribució

grup electrogen

N
R
S
T

in
te

rr
up

to
r

di
fe
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nc

ia
l

FIL DE PRESA DE TERRA. NO PASA PER L'INTERRUPTOR

- Els grups electrògens tindràn el neutre accesible i amb
posibilitat de ser distribuit.
- En neutre estará conexionat a terra, avans del diferencial
- La carcasa del grup portarà una presa de terra independient
- El quadre de distribució tindrà terra independent o connectada a
la carcasa del grup.

�
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INSTAL·LACIONS d’Higiene I BENESTAR 

FITXA: IHB.01 – Mòdul menjador, vestidors i sanitaris d’obra. Per a 10 persones Full: 1/1 

9.40

4.
00

2.
60

3.
50

2.
78

0.
20

SECCIÓ A-B

GUIXETES

VESTIDORSSANITARIS MENJADOR

3.403.641.92

�
�
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FITXA: IHB.02 – Cabina sanitària amb 1 WC amb dipòsit químic Full: 1/1 
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SENYALITZACIÓ D’OBRES FIXES 

FITXA: SOF.00 – Generalitats Full: 1/1 

�
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FITXA: SOF.01 – Zona d’obra al voral. Via doble sentit, calçada única amb 2 carrils. Full: 1/1 

 ≈
 1

5
0
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FITXA: SOF.02 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 

≥
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FITXA: SOF.03 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.04 – Zona d’obra al voral i carril ampliació de plataf. Via doble sentit, 
calçada única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.05 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.06 – Deixar lliure 1 carril (només treballs diürns).  Via doble sentit, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.07 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.08 – Rotonda.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.10 – Senyalització en l’exec. d’obres.  Via doble sentit circulació, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 

·



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

AMIDAMENTS 
 
 



AMIDAMENTS
P11-2016. Estudi de Seguretat i Salut
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 00 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL S061 PROTECCIONS INDIVIDUALS
E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812

8 8.00

8.00

E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.

8 8.00

8.00

E1403 u Mascareta protecció respiratòria.

8 8.00

8.00

E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homolo-
gat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.

8 8.00

8.00

E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE En 458.

8 8.00

8.00

E1405B u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres anti-
soroll; homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458.

8 8.00

8.00

E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

8 8.00

8.00

E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

8 8.00

8.00

E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al
canell.

8 8.00

8.00

E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.

8 8.00

8.00

E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable.

8 8.00

8.00
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E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

8 8.00

8.00

E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471.

8 8.00

8.00

E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.

4 4.00

4.00

E1466 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb ti-
rants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cui-
xa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, ele-
ment dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incor-
porat a un element d'amarrament composat per un terminal ma-
nufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE
EN 364, UNE 365 i UNE EN 354.

2 2.00

2.00

E1468 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de D=16mm, per a sirga de cintu-
ró de seguretat.

2 5.00 10.00

10.00

E1469 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei
i amb el desmuntatge inclòs.

2 5.00 10.00

10.00
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SUBCAPITOL S062 PROTECCIONS COL·LECTIVES
E1484 u Escala de mà

1 1.00

1.00

E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet
300 300.00

300.00

E14X6 ut Cartell indicatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·lic, inclosa
col·locació.

12 12.00

12.00

E1463B m Barrera seguretat New Jersey plàstic
60 60.00

60.00

E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·loca-
ció.

36 36.00

36.00

E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

8 8.00

8.00

E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-
muntatge inclòs.

400 400.00

400.00

E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb ener-
gia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

25 25.00

25.00

E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos

150 150.00

150.00

E1424 u Panell direccional normalitzat.

6 6.00

6.00

E1428 m Línia groga reflexiva de 10 cm. d'amplada contínua

3 160.00 4.00 1,920.00

1,920.00

E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

100.00 100.00

100.00

E1481 u Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva col·lo-
cació.
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4 4.00

4.00

E1489 m Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de
polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

300 300.00

300.00

E1458 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m., compost per dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge.

1 1.00

1.00

E1480 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament per a cintu-
rons de seguretat, amb corda de poliamida de D = 16 mm, i dis-
positiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de se-
guretat i amb el desmuntatge inclòs.

calaix camí 1 12.00 12.00

12.00

E1423 m2 Xarxa horitzontal de protecció en trams laterals d'estructures, ancora-
da a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs.

calaix camí 2 3.50 3.30 23.10

23.10

SUBCAPITOL S063 EXTINCIÓ D'INCENDIS
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpo-

rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

2 2.00

2.00

E1465 u Revisió d'extintor de pols seca

1 1.00

1.00

E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.

2 2.00

2.00
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SUBCAPITOL S064 PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
E1432 u Instal·lació de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metàl·liques, inclòs petit material, to-
talment instal·lat.

1 1.00

1.00

E1433 u Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal·la-
ció.

1 1.00

1.00

E1434 u Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

1 1.00

1.00

E1487 u Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i per-
sones.

1 1.00

1.00

SUBCAPITOL S065 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
E1490 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30

m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, re-
vestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

1 6.00 6.00

6.00

E1491 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, d'1,92x4,00x2,30 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, reves-
timent de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer gal-
vanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 ai-
xetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

1 6.00 6.00

6.00

E1492 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de menjador, de 3,40x4,00x2,30
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revesti-
ment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial; inclusivament el seu transport, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

1 6.00 6.00

6.00
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E1436 u Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones

2 6.00 12.00

12.00

E1437 u Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones

2 6.00 12.00

12.00

E1459 u Escalfador de menjars

1 1.00

1.00

E1439 u Escomesa d'aigua i energia elèctrica en instal·lació de menjador o
vestuari totalment acabat i en servei.

1 1.00

1.00

E1460 u Radiador infraroigs.

1 1.00

1.00

E1461 u Recipient per a recollida de brossa.

2 2.00

2.00

E1442 h Mà d'obra emprada en neteja i conservació d' instal·lacions de perso-
nal.

6 4.00 1.00 24.00

24.00

SUBCAPITOL S066 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
E1444B u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball.

1 1.00

1.00

E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el
trascurs de les obres.

1 1.00

1.00

E1499 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.

1 1.00

1.00

 Pàgina 3



AMIDAMENTS
P11-2016. Estudi de Seguretat i Salut
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL S067 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES
E1498 u Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només

en el cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a
aquest nombre de treballadors).

6 6.00

6.00

E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

1 6.00 6.00

6.00

E1495 h Coordinador d'activitats preventives

1 6.00 6.00

6.00

SUBCAPITOL S068 PARTIDES ALÇADES
E1426 pa PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en mante-

niment i reposició de proteccions.

1 1.00

1.00

E1430 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a mà d'obra de senyalista

1 1.00

1.00

E1429 pa Partida alçada d'abonament integre per a regs antipols.

1 1.00

1.00
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CAPITOL 00 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL S061 PROTECCIONS INDIVIDUALS
E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812

8.00 7.67 61.36

E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.

8.00 11.53 92.24

E1403 u Mascareta protecció respiratòria.

8.00 12.94 103.52

E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homolo-
gat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.

8.00 1.27 10.16

E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE En 458.

8.00 0.29 2.32

E1405B u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres anti-
soroll; homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458.

8.00 24.14 193.12

E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

8.00 13.39 107.12

E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

8.00 13.45 107.60

E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al
canell.

8.00 2.31 18.48

E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.

8.00 6.42 51.36

E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable.

8.00 8.81 70.48

E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

8.00 16.11 128.88

E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE EN 471.

8.00 11.66 93.28
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E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.

4.00 30.69 122.76

E1466 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb ti-
rants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cui-
xa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, ele-
ment dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incor-
porat a un element d'amarrament composat per un terminal ma-
nufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE
EN 364, UNE 365 i UNE EN 354.

2.00 71.89 143.78

E1468 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de D=16mm, per a sirga de cintu-
ró de seguretat.

10.00 7.01 70.10

E1469 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei
i amb el desmuntatge inclòs.

10.00 8.01 80.10

TOTAL SUBCAPITOL S061 PROTECCIONS INDIVIDUALS.................................... 1,456.66

SUBCAPITOL S062 PROTECCIONS COL·LECTIVES
E1484 u Escala de mà

1.00 49.95 49.95

E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet

300.00 0.23 69.00

E14X6 ut Cartell indicatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·lic, inclosa
col·locació.

12.00 129.70 1,556.40

E1463B m Barrera seguretat New Jersey plàstic

60.00 12.11 726.60

E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·loca-
ció.

36.00 20.80 748.80

E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

8.00 5.68 45.44

E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-
muntatge inclòs.

400.00 0.91 364.00

E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb ener-
gia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

25.00 40.38 1,009.50

E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos

150.00 1.18 177.00

E1424 u Panell direccional normalitzat.
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6.00 31.37 188.22

E1428 m Línia groga reflexiva de 10 cm. d'amplada contínua

1,920.00 0.56 1,075.20

E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

100.00 4.02 402.00

E1481 u Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva col·lo-
cació.

4.00 7.05 28.20

E1489 m Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de
polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

300.00 2.33 699.00

E1458 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m., compost per dos perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge.

1.00 214.20 214.20

E1480 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament per a cintu-
rons de seguretat, amb corda de poliamida de D = 16 mm, i dis-
positiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de se-
guretat i amb el desmuntatge inclòs.

12.00 13.55 162.60

E1423 m2 Xarxa horitzontal de protecció en trams laterals d'estructures, ancora-
da a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs.

23.10 12.15 280.67

TOTAL SUBCAPITOL S062 PROTECCIONS COL·LECTIVES................................. 7,796.78
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SUBCAPITOL S063 EXTINCIÓ D'INCENDIS
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpo-

rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

2.00 60.25 120.50

E1465 u Revisió d'extintor de pols seca

1.00 12.04 12.04

E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.

2.00 85.00 170.00

TOTAL SUBCAPITOL S063 EXTINCIÓ D'INCENDIS................................................ 302.54

SUBCAPITOL S064 PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
E1432 u Instal·lació de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metàl·liques, inclòs petit material, to-
talment instal·lat.

1.00 167.37 167.37

E1433 u Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal·la-
ció.

1.00 187.46 187.46

E1434 u Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

1.00 214.23 214.23

E1487 u Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i per-
sones.

1.00 102.58 102.58

TOTAL SUBCAPITOL S064 PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA............ 671.64

SUBCAPITOL S065 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
E1490 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30

m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, re-
vestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

6.00 107.33 643.98

E1491 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, d'1,92x4,00x2,30 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, reves-
timent de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer gal-
vanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 ai-
xetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

6.00 123.23 739.38
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E1492 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de menjador, de 3,40x4,00x2,30
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revesti-
ment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial; inclusivament el seu transport, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

6.00 117.13 702.78

E1436 u Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones

12.00 26.37 316.44

E1437 u Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones

12.00 17.59 211.08

E1459 u Escalfador de menjars

1.00 85.35 85.35

E1439 u Escomesa d'aigua i energia elèctrica en instal·lació de menjador o
vestuari totalment acabat i en servei.

1.00 138.55 138.55

E1460 u Radiador infraroigs.

1.00 40.62 40.62

E1461 u Recipient per a recollida de brossa.

2.00 27.90 55.80

E1442 h Mà d'obra emprada en neteja i conservació d' instal·lacions de perso-
nal.

24.00 11.36 272.64

TOTAL SUBCAPITOL S065 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR.............. 3,206.62
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SUBCAPITOL S066 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
E1444B u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball.

1.00 135.21 135.21

E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el
trascurs de les obres.

1.00 50.09 50.09

E1499 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.

1.00 24.11 24.11

TOTAL SUBCAPITOL S066 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS .......... 209.41

SUBCAPITOL S067 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES
E1498 u Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només

en el cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a
aquest nombre de treballadors).

6.00 100.98 605.88

E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

6.00 26.77 160.62

E1495 h Coordinador d'activitats preventives

6.00 24.99 149.94

TOTAL SUBCAPITOL S067 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES................... 916.44

SUBCAPITOL S068 PARTIDES ALÇADES
E1426 pa PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en mante-

niment i reposició de proteccions.

1.00 600.00 600.00

E1430 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a mà d'obra de senyalista

1.00 1,000.00 1,000.00

E1429 pa Partida alçada d'abonament integre per a regs antipols.

1.00 350.00 350.00

TOTAL SUBCAPITOL S068 PARTIDES ALÇADES.................................................. 1,950.00

TOTAL CAPITOL 00 SEGURETAT I SALUT ............................................................................................. 16,510.09

TOTAL......................................................................................................................................................... 16,510.09

 Pàgina 3
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1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats durant els 

treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la normativa més 

recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres 

formes de valorització, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació. 

 

De l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició establirem el següent:: 

 

• Els residus generats de la pròpia construcció (excavacions, rases, etc.) ja vindran, a efectes de pressupost, 

inclosos al preu de les seves corresponents partides, ja que aquestes contemplen tant l’excavació, com la 

càrrega dels residus i el seu transport fins a l’abocador. Per tant, aquests residus no generaran costos sobre 

la gestió de residus. 

• Els residus generats pel contractista, com a conseqüència de l’execució de les obres, com palets plàstics, 

ferro, paper, etc. s’incorporaran al pressupost de l’obra dins del Capítol de Gestió de Residus. 

 

2 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A  L‘OBRA 

En aquest projecte es tracta de la construcció d’una rotonda de 44 m. de diàmetre a la confluència de les carreteres 

T-202, t-203 i T-214 i del camí dels Hostalets a la Riera de Gaià. Els ramals de les carreteres principals amb una 

secció de 7 m. de calçada i vorals laterals de 0,5 m. A ll’eix 5, camí dels Hostalets la secció serà d’una calçada de 5 

m. sense vorals. Tots els eixos segueixen el traçat existent amb millores excepte l’eix 3 T-202 tram Generalitat que  

es totalment nou entre la carretera existent i la connexió amb la rotonda. 

 

Durant l’execució de les obres descrites anteriorment, es generaran una sèrie de residus que caldrà gestionar. És per 

això que cal realitzar una estimació d’aquests residus generats i classificar-los segons la seva tipologia. En el cas del 

present projecte, els residus es poden classificar de la següent manera:  

 

• Excavació de terres: S’estima un volum d’excavació de terres inclosa la terra vegetal i les excavacions de 

les rases és de 12.364,09 m3 i un volum de terres necessari per terraplè i rebliment de rases de 3328.83.  El 

volum de terra vegetal estimat és d’aproximadament 3983.84m3 dels quals se n’aprofitaran 173,58 m3 en 

l’estesa de talussos de terraplè i de 319.98 m3 en les zones de  restes de carretera vella escarificada. 

L’excedent de terres que resulta és de 8541.7 m3 que es portaran a l’abocador. Els arbres  a retirar es 

reutilitzaran a la rotonda (oliveres).  

• Afermats: Es preveu la demolició del paviment bituminòs a totts els trams coincidents amb la nova solució. 

Això suposa un volum de 541,90 m3. 

• Enderrocs:  Es preveu la demolició d’alguns fonaments i murs de pedra o formigó del que en resulten 66,00  

m3 (pedra) i 246,58 m3  (formigó). 

• Elements de seguretat, protecció i senyalització: S’estima el desmuntatge d’uns 44 m de barrera de 

seguretat i 25 senyals verticals de trànsit que es traslladaràn als magatzem de la Diputació. 

 

La següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en el present 

projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estima ció dels residus d’enderroc de vials 

ENDERROC DE VIALS 

Tipologia 2 Volum real Volum aparent 
Material Códi CER 

Inert, No Especial, Especial (m3 residu) (m3 residu) 

Terrenys naturals 170504 Inert 66,000 66,00 

Barreges bituminoses 170302 No Especial 541,90 541,90 

Ferro i acer 170405 No Especial --- --- 

Plàstic 170203 No Especial --- --- 

Barreges construcció i enderroc: 
Restes desencofrats 170904 No Especial (3) 246,58 246,58 

 Total ( 4)     854,48 854,48 

 

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estima ció dels residus d’excavació. 

PES DELS RESIDUS D’EXCAVACIÓ 
Tipologia  Volum 

Material Codi CER Inert, No Especial, 
Especial 

m3 residu real  
m3 residu 
aparent 

Terrenys naturals     

Grava, sorra i argiles 170504  Inert 8380.25 8380.25 

Terra vegetal 200202  Inert 3983.84 3983.84 

Rebliments   --- --- 

Terraplè 170504 (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 3328.83 3328.83 

Total    8541.7 8541.7 

 
Fitxa per a la definició de tipologia i estimació d els residus de construcció d’obra nova. 

RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial m3 Residu T Residu 
170101 (Formigó) Inert 9,00 17,1 
170407 (Metalls Barrejats) No Especial 6,00 13.5 
170302 (barreges bituminoses diferents de 
les especificades en el codi 170301) No Especial --- --- 

170201 (fusta) No Especial 1 0,7 
170203 (plàstic) No Especial 3 3,3 
150101 (envasos de paper i cartró) No Especial --- --- 

Total ( 4)     
Total per tipologies Inert-terres 

(170504) 
--- --- 
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RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial m3 Residu T Residu 
 NE-barreja 

(170904) 
  

 NE-metall 
(170407) 

  

 NE-plàstic 
/170203) 

  

 Especial 
(150110) 

--- --- 

TOTAL  --- --- 
 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 

4 Excepte els residus Especials. 

 

A continuació, exposem un inventari per tal de visualitzar la possibilitat de generar residus Especials durant les 

activitats de nova construcció, reparació o reforma, facilitant així la correcta planificació de la gestió interna i externa 

d’aquest tipus de residus. 

 

M ODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ  (també inclou la pa rt d’obra 

nova de les reparacions o reformes) 
codi CER S'Utilitzen? 

    Sí� No� 
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS 
DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ       

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn contaminades per 
elles 150101* X   

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn contaminades per 
elles  (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 150101* X   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O ELIMINACIÓ DE PINTURA I 
VERNÍS       

-   Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080117*   X 

-   Residus de decapants o desenvernissats 080121*   X 
-   Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 080111*   X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE       

-   Dissolvents 
070103*         
070403*      
070404* 

  X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS  (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)     X 

-   Residus adhessius i segellants que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perillosesilloses 080409* X   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXU SINTÉTIC I FIBRES 
ARTIFICIALS       

-   Residus que contenen silicones perilloses 070216*   X 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ       
-   Restes de desencofrants       170903*           X   
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
-   Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses        200121*           X   
 

 

3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per tal de prevenir la 

generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o deconstructiu) es una 

pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament desitjable sota la perspectiva de l’aplicació 

d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per l’existència d’una rigorosa legislació específica en la matèria.  

Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un pla de gestió de 

residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de l’obra imposat per la norma ISO 14001. 

Aquest haurà d’incloure tots els recursos necessaris per a garantir una correcta prevenció, control i seguiment de tots 

els possibles supòsits d’abocaments contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible del procés constructiu. 

Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura almenys als següents aspectes: 

• Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 

Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; per quant, del que es 

tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin en formes més complexes de processar. 

En aquest sentit tractarà d’evitar-se a les zones d’obra: 

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en residus.  

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici rellevant, puguin ser 

portades a terme en instal·lacions especialitzades (p.e. el repostatge, manteniment o reparació dels vehicles).  

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.  

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus contaminants, manteniment de 

maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no impermeabilitzades i, molt especialment, allà on puguin 

provocar episodis de contaminació directa de les línies de drenatge del territori. en els punts a l’efecte dins de l’àmbit 

de l’obra.  

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts a l’efecte dins de 

l’àmbit de l’obra.  

• Recollida selectiva de residus  

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus generats en funció del que 

haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per l’anomenada “recollida selectiva”, que és el primer i 

imprescindible pas cap a la correcta gestió del material residual que, de forma controlada, es generi durant el curs 

dels treballs.  

• Reutilització in situ de materials inerts  

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del recurs de reciclar en origen 

els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això ha de fer-se sota unes garanties procedimentals 
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adients. Així, i pel que fa a aquest cas en concret, s’adoptarà com a mesura precautòria la realització d’anàlisis de 

caracterització com a residu de mostres representatives dels materials inerts no estrictament naturals (típicament, les 

restes del formigó de demolició) que s’hagin d’usar en els rebliments. Òbviament, la superació de qualsevol llindar 

crític en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no reutilització en origen del material inert i la seva 

canalització com a residu a un dipòsit controlat. El protocol analític en detall haurà d’ésser definit en funció de la 

dinàmica de l’obra i la lectura ambiental de la situació que pugui realitzar la DAO. Tot i així, tota actuació que es porti 

efectivament a terme haurà d’emparar-se en la legislació vigent sobre la gestió de residus.  

• Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts específicament reservats per a 

l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu contemplades en la recollida selectiva. Aquests 

espais seran convenientment senyalitzats i físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en 

funció dels tipus de materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya específica en aquest darrer sentit, es 

important assenyalar que les substancies fluïdes hauran de reunir-se sobre soleres impermeables, a les  quals 

s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments accidentals. 

• Correcta Selecció dels Canals d’evacuació i tractament 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per a retirar de l’àmbit de 

l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides selectivament. Sempre que sigui 

possible s’apostarà per canalitzar els residus per procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan 

això no sigui factible, es determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització definitiva o, cas que la 

seva naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més adient que 

condueixi a la seva eliminació. 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials al corresponent 

dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a nivell del present Projecte Constructiu 

per a l’excedent dels materials d’excavació i la runa de demolició, es faculta al Contractista adjudicatari i, de fet es 

consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida “ambientalment productiva” a aquests residus de l’obra; això, 

sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a l’aprovació de la Direcció d’Obra i de la DAO. En aquest sentit, 

caldria estudiar la possibilitat d’emprar les terres, bé en altres sectors d’obra a nivell de Projecte Global (veure apartat 

5.3) o bé en la restauració d’algun espai proper morfològicament degradat (típicament, alguna antiga explotació 

extractiva abandonada). En aquestes darreres circumstàncies, lògicament, l’Adjudicatari de les obres hauria de 

complimentar els tràmits administratius preceptius, alhora que deuria dissenyar i executar un projecte específic de 

restauració final de l’àmbit en qüestió. 

 

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de gestors autoritzats, la DAO 

haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents agents implicats, així com de la dinàmica 

de recollida i transport des dels punts d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra.  

 

• Revisió de final d´obra 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d’actuació lliure de focus 

contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització d’una revisió de certificació per part 

de la DAO que allò realment es així. D aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en l’activitat constructiva 

hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat desenvolupada; procedint-se, cas 

d’ésser necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin precises per a complir amb l’esmenta’t objectiu. 

En aquesta dinàmica lògicament, s’inclouran també les restes resultants del desmantellament de tots els elements 

específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria de contaminació (sòls impermeabilitzats de parcs 

de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de determinades substàncies o residus, etc.). 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic responsable ha tingut en 

compte durant la realització del projecte. 

Fitxa per a la definició de les accions de prevenci ó de residus en la fase del projecte. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
� 

No 
� 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament? X  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? X  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 
material a emprar? X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització 
dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

X  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls? X  

7 

S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el 
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 
una vegada finalitzada la seva vida útil). 
 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 
 

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

- solucions de parquet flotant front l’encolat 

- solucions de façanes industrialitzades 

- solucions d’estructures industrialitzades 

- solucions de paviments continus 

X  

8 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 

materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? X  

 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels 

residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió,la gestió dins de l’obra i fora de 

l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  a: 
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- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els 

costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels 

residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre 

tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició 

estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests 

sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 

valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens    

referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que 

genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a 

l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el 

seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de 

net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 

si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra 

on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 

permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable la 

classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap 

a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per 

la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 

tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 

residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a 

abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 
 

A continuació, s’adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i 

fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs. 

 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Separació 
segons tipologia 

de residu 

 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer , s’ha de preveure una separació en obra de les 

següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 

- � Formigó: 80 T                        

- �  Maons, teules, ceràmics: 40 T           

- � Metall: 2 T                              

- � Fusta: 1T          

- � Vidre: 1 T         

- � Plàstic: 0,5 T                              

- � Paper i Cartró: 0,5 T. 

 

 Especials  

� zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 

tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 

Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 

etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical 

i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

� contenidor per Inerts barrejats  � contenidor per Inerts formigó 

� contenidor per Inerts ceràmica � contenidor per altres Inerts 

� contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

� contenidor per metall                       � contenidor per fusta 

� contenidor per plàstic                             � contenidor per paper i cartró 

� contenidor per .........                         � contenidor per ...... 

� contenidor per la resta de residus No especials barrejats 

� contenidor per TOTS els residus No especials barrejats 

 Inerts + No 
Espeicals 

Inerts + No Especials: � contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)      

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 

tractament previ.                        

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 

posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 



   Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià                                    
 
 

                                                                                              Annex núm 7 . Gestió de residus 
                  

6

 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
(kg): --- (m3):     /  No es preveu el matxuqueig a l’obra 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

(kg): --- (m3):    /  No es preveu el matxuqueig a l’obra  

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 

Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 

una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 No Especials 
barrejats 

 

fusta ferralla paper i cartró plàstic 
cables 

elèctrics 

  

     

 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials 

de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no 

obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a 

cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
 

4 Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn 
de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Quantitat estimada Gestor 
Observacion

s  Inerts 
Tones m3 Codi Nom  

 � Reciclatge       

 
� Planta de 
transferència 

     

 � Planta de selecció      

 � Dipòsit 18791,74 8541.7 E-428.97 

Dipósit controlat de 
terres i runes       

 “La Budallera”,  
Tarragona 

 

 � Dipòsit 18791,74 8541.7 E-428.97 
Abocadors en terrenys 

adjacents a l’obra 
 

 � Dipòsit 687,68 312,58 E-428.97 

Dipósit controlat de 
terres i runes       

 “La Budallera”,  
Tarragona 

 

 � Dipòsit      

Quantitat estimada Gestor   Residus No 
Especials Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:      

 
� Reciclatge de 

metall 
8 1 En tramit 

Planta de reciclatge i 
transferéncia l’Espluga 

de Francolí  
 

 � Reciclatge de fusta 0,7 1 En tramit 
Planta de reciclatge i 

transferéncia l’Espluga 
de Francolí 

 

 
� Reciclatge de 

plàstic 
1,1 1 En tramit 

Planta de reciclatge i 
transferéncia l’Espluga 

de Francolí 
 

 
� Reciclatge paper-

cartó 
     

 
� Reciclatge de 

mescles bituminoses 
1300.56 541.9 En tramit 

Planta de reciclatge i 
transferéncia l’Espluga 

de Francolí 
 

 � Reciclatge altres      

 
� Planta de 
transferència 

     

 � Planta de selecció      

 � Dipòsit      

Quantitat estimada Gestor   Residus Especials 
Tones m3 Codi Nom  

 
� Instal·lació de 
gestió de residus 

especials 
1,2 0,2 En tramit 

Planta de reciclatge i 
transferéncia l’Espluga 

de Francolí 
 

 

* La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició de ferm existent en el pressupost de l’obra, d’aquesta 

manera no està present en el corresponent pressupost de gestió de residus. 
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APÈNDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXE CUTADES 

Operacions de càrrega  i  transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 

l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S’han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 

específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condiciones de seguretat 

suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos hen d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 

contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, 

ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials 

potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

A L’OBRA: 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 

obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DO. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 

condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DO. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la DO no accepti com a 

útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 

l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

 

2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 

que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3 UNITAT I CRITERIS D’ABONAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DO. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 
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4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 

RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regular la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 1931-8.8.1994), 
modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001) 

RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-9.2.1996) 
Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
“Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus 
i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 
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APÈNDIX 2: ABOCADORS PROPERS A L’OBRA I PLÀNOLS DE DETALL 
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 ABOCADORS PROPERS A L’OBRA A L’OBRA 
 
 
Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigó i de mescles bituminoses i fresada de 

paviments bituminosos hauran de ser transportats a alguna gestora de runes, les més properes a la zona de les 

obres són les següents: 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per a la definició geomètrica de la rotonda s’han tingut en compte diversos factors: 

• Proximitat de les edificacions i minimització de l’ocupació. 

• Acompliment dels requisits geomètrics que garanteixin la capacitat i la fluïdesa del trànsit a la 

rotonda. 

• Tipologia de la rotonda en funció del seu entorn: urbana, periurbana o interurbana. 

• Hipòtesis de pas de vehicle patró d’acord amb la situació i nombre de carrils en els accessos. 

• Nombre d’accessos i regularitat de distàncies entre entrades. 

• El Projecte Constructiu "Millora General condicionament de la Carretera T-202 Del PK 1+170 al 

12+040. Tram: Altafulla-Salomó de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat amb data 

d'abril de 2009. 

Amb aquest condicionants s’ha desenvolupat una solució geomètrica que per una banda dona un millor 

servei i funcionalitat al nus en les millors condicions de seguretat i comoditat a l’usuari com per altra 

banda la solució tècnic-econòmica mes afavoridora per a una rotonda a la cruïlla. 

S'han tingut en comte les següents documents i normatives: 

• Norma 3.1-IC Trazado. Instrucción de Carreteras 

• Guia de Nudos Viarios 2012. Ministerio de Fomento 

• Recomendaciones sobre Glorietas. 1999. Ministerio de fomento 

• Instrucció per al Disseny i Projecte de Rotondes. esborrany 2006. Generalitat de Catalunya 

 

2. PLANTA I ACCESOS 

Per la configuració en planta dels accessos  s'ha intentat que tots els eixos passin per el centre de la 

rotonda o amb petits desplaçaments a la esquerra del centre, per tal de evitar entrades quasi tangencials 

a la calçada anular.  

 

 

S'ha projectat un espaiament uniforme de les vies que concorren a la calçada anular, intentant que la 

separació entre accessos mesurats sobre  el cantell exterior de la calçada anular entre puntes de illetes 

sigui igual o major de 20 metres , tal com s'indica en 10.6.2 de la "Norma 3.1-IC Trazado. Instrucción de 

Carreteras " .  

 

S'ha aconseguit en tots els casos, excepte entre el camí de Hostalets (eix 5) i la carretera T-202 (eix 1) 

que per raons d'espai no ha estat possible aconseguir aquesta distancia de separació, tenim una 

distancia de 18,7 metres. En aquest cas s'ha comprovat que les perpendiculars  de les vores interiors 

traçades des del cor de calçades intercepten les vores exteriors de les corresponents calçades. 
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S'ha comprovat que l'angle entre la trajectòria d' accés i la trajectòria a la que s'incorpora (la que envolta 

la calçada anular) estes compres entre 20gon i 60gon, amb un òptim de 25gon. Amb això ens 

assegurem que el disseny de la illeta central i de les illetes separadores en els accessos es correcte i 

s'aconsegueix una adequada inflexió de la trajectòria d'entrada a la rotonda, moderant la velocitat 

d'entrada. Així mateix també es garanteix que l'angle no sigui molt petit, ja obliga al conductor a mirar 

cap a enrere i afavoreix una entrada a velocitat elevada, ni tampoc massa gran, ja que angles grans 

interfereixen el funcionament normal de la rotonda, afavorint els conflictes en  forma de encreuament. Els 

angles deduïts estan compresos entre 23gon i 27gon. 

 

 

3. DIAMETRE EXTERIOR 

Per a la definició del diàmetre exterior de la rotonda s’han tingut en compte diversos factors: 

• L'espai disponible per la seva ubicació. 

• La distribució adequada dels accessos. 

• La necessitat d’assolir les adequades deflexions de velocitat. 

• Complir les recomanacions en quan a diàmetres segons ubicació. Per en rotondes urbanes 

diàmetres exteriors de 30 a 40 m. i en rotondes periurbanes o interurbanes diàmetres exteriors 

de 35 a 45 m. 

• Complir amb els requeriments en quan a les trajectòries dels vehicles patrons. 

• etc. 

Amb aquest condicionants i d'acord als estudis fets  s'ha adoptat un diàmetre exterior de la rotonda de 44 

metres, que dona compliment a tots el condicionants esmentats. 

 
4. DETERMINACIÓ AMPLADA ANULAR 

Per la determinació de l'amplada de la calçada anular de la rotonda s'ha de tenir en comte la situació i el 

nombre de carrils, segons taula 10.2 de la "Norma 3.1-IC Trazado. Instrucción de Carreteras": 

 

 

 

En  el nostre cas tenim calçada anular de un carril amb situació I, i per tant aplicaren la taula 10.4 

següent de la "Norma 3.1-IC Trazado. Instrucción de Carreteras " : 
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Amb un diàmetre exterior de 44 metres, correspon una  amplada de calçada anular de 6 metres. No es 

disposa de gorgera ja que s'assoleixen les deflexions de velocitat requerides d'acord amb l'estudi de 

consistència de velocitats. 

 

5. VORALS 

El voral interior de la rotonda es de 0,50m i l'exterior de 1,0m, d'acord amb 10.6.4 de la "Norma 3.1-IC 

Trazado. Instrucción de Carreteras" on s'indica que "En glorietas interurbanas, los arcenes interiores 

tendrán un ancho de cincuenta centímetros (0,50 m) y los exteriores entre cincuenta centímetros (0,50 

m) y un metro y cincuenta centímetros (1,50 m)". 

 

6. ENTRADES I SORTIDES. 

Les amplades i els radis de les entrades i sortides s'han determinat per tal de assolir les deflexions de 

velocitat necessàries en l'estudi de consistència de velocitats i per complir amb les trajectòries del vehicle 

pesat articulat segons la situació I. 

Per als eixos 1,2,3 i 4 es disposa un carril d'entrada amb una amplada de 4 metres. Per als carrils de 

sortida l'amplada es de 5 metres. Els voral interiors amb l'illot son de 0,5 metres i en els vorals exteriors 

de 0,50 metres, tant a les entrades com a les sortides. Per l'eix 5 els carrils d'entrada i sortida son de 2,5 

metres. 

Amb això tenim a les sortides una plataforma de 6 metres a la illeta separadora, per tal de permetre 

depassar a un vehicle avariat o aturat, segons la "Guia de Nudos Viarios". 

Per als eixos 1,2,3 i 4, els radis  interiors de les sortides s'han definit de  15 metres, i els radis de les 

sortides de 20 metres. Per al camí de Hostalets (eix 5) el radi de sortida es de 10 metres i el de entrada 

de 12 metres. 

Els radis de transició tant en les entrades com de les sortides s'ha adoptat de 150 metres , excepte en 

l'eix 3 que per la seva configuració no ha estat possible. 

 

 

 

7. CONSISTENCIA DE VELOCITATS. 

Segons la "Norma 3.1-IC Trazado. Instrucción de Carreteras", s'haurà de comprovar si resulten adients 

les velocitats en la calçada anular d'una rotonda, segons indica l'annex 5. 

S’hauran de complir les limitacions de velocitats, corresponents als estudis de trajectòries d’hipotètics 

vehicles que circulen buscant el recorregut més ràpid per superar la rotonda. 

A aquest efecte es consideraran, per a cadascuna de les entrades de la rotonda, les tres trajectòries  

corresponents a moviment a la dreta, moviment recte i moviment a l’esquerra i es calcularan els radis 
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indicats en el gràfic de trajectòries. 

S'analitzaran les condicions de la explotació corresponen a circumstàncies ordinàries, es a dir, permetent 

la circulació de vehicles sense sortir-se dels carrils normals d'acord a la situació I (taula de la Guia de 

Nudos Viarios) . 

 

 

 

 

 

Per al estudi de consistència de velocitats s'estudiarà amb circumstancies ordinàries, que en el nostre 

cas correspon a les trajectòries del vehicle patró "Furgón". 

Per a efectuar l’estudi de trajectòries se suposarà que s’efectuen conservant alhora les distàncies 

següents: 

• En calçades limitades per vorals o gorgeres de més de 0,5 m, l’eix central del vehicle es pot 

aproximar fins a 1,0 m de la vora de la calçada. 

• En calçades limitades per vorades o vorals o gorgeres de menys de 0,5 m, l’eix central del 

vehicle es pot aproximar fins a 1,5 m de la vorada o de la vora del voral o gorgera. 

• En calçades de doble sentit de circulació, l’eix central del vehicle es pot aproximar fins a 1,0 m 

del límit del sentit de circulació. 

• En calçades amb més de un carril per sentit de circulació, l’eix central del vehicle es pot 

aproximar fins a 1,0 m del límit del carril. No es considerarà, però, a aquest efecte, les possibles 

marques viàries longitudinals existents en la calçada anular, és a dir, es considerarà que si 

existissin marques viàries longitudinals en la calçada anular, aquestes no tindrien cap efecte en 

la trajectòria del hipotètic turisme. 
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Per a cadascuna de les entrades de la rotonda, es determinaran els radis indicats al gràfic, i per cada 

radi es deduiran les velocitats especifiques de circulació en cadascun, tenint en comte la pendent 

transversal i el fregament mobilitzat admissibles. 

Per al fregament transversal mobilitzat es calcularà segons 2.3.2.2 de la "Guia de Nudos Viarios 2012" 

amb la següent expressió: 

 

 

 

Els radis i velocitats resultants deuran de complir les següents relacions: 

• R1<R2<R3 (Si R1>R2 es compliran les condicions de la taula A5.1) 

• 6m<R1<100m (òptim de 20m) 

• 6m<R5<100m (òptim de 20m) 

• R3>=40m (20m si pas vianants) 

• V2 < 50km/h i V5 < 50km/h 

 

 

 

A continuació s'exposa el càlcul dels quatre eixos. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL  

 
INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es justifica la utilització i disposició dels diversos elements que composen la 

senyalització horitzontal i vertical a col·locar en el tram de carretera objecte del projecte, a fi d’acomplir 

amb la normativa existent en aquests temes. 

 

NORMATIVA EMPRADA 
 
Les normes emprades per a cadascun dels temes que formen part d’aquest annex, són les que 

s’indiquen a continuació: 

 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

� Nota técnica sobre borrado de marcas viales (5 de febrer de 1991). 
 

� O.C. 304/1989 MV Sobre proyectos de marcas viales (21 de juliol de 1989). 
 
� Instrucció 8.2-IC Marcas viales (O.M. 16 de juliol de 1987). 

 
� Nota de Servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características 

de señalización horizontal 
 

� Orden Fom/3053/2008 instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

 
 
SENYALITZACIÓ VERTICAL 

� Instrucció 8.1-IC Señalización vertical (O.M. 28 de desembre de 1999). 
 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
Les marques viàries que composen la senyalització horitzontal són una guia òptica situada sobre la 

superfície de la calçada, formant línies o signes, amb fins informatius o reguladors del trànsit. 

 

Donat que tota la traça objecte de projecte haurà de ser pavimentada de nou, serà necessari procedir a 

la restitució total de la senyalització horitzontal. 

 

Totes les marques viàries emprades en el present projecte seran de color blanc i reflexives. La 

reflectància s’aconseguirà mitjançant la mescla, a la pintura, de microesferes de vidre pel procediment  

de postmesclat. 

 
 
Els tipus de marques viàries emprades en aquest projecte són els següents: 

 
MARQUES VIÀRIES LONGITUDINALS: 

 
� Línia contínua de 15 cm d'amplada, de prohibició d'avançament, tipus M-2.2. 

� Línia contínua de 15 cm d’amplada per a vora de calçada, tipus M-2.6. 

 

MARQUES VIÀRIES TRANSVERSALS 

 

� Als tots els ramals d’entrada a la rotonda (eixos 1 a 4) es col·locaran bandes transversals 

d’alerta ressaltades. 

 
 
És convenient tenir en compte, abans d’executar les marques viàries, dues condicions: 
 
Condicions climatològiques: 

 
� La temperatura del medi ambient ha de ser superior a 10 ºC. 

� La humitat relativa no ha de sobrepassar el 85%. 

� El vent ha de ser inferior a 10 m/s i no rafegat. 

 
Condicions de la superfície a pintar: 

 
� És condició indispensable que, abans d’aplicar una pintura, la superfície estigui neta, lliure de 

material caigut o mal adherit, taques d’oli o grasses, etc. Han de passar com a mínim dues 

setmanes des de que es col·loca l’aglomerat, abans d’aplicar la pintura. 

 

Assenyalar que les vorades de la rotonda i illetes es pintaran amb color alternatiu blanc i vermell.  El 

formigó de l’interior de les illetes es pintarà amb color gris RAL 7042. 

 

 

 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
La situació en planta d’aquests senyals, així com les seves dimensions, venen fixades i detallades en el 

Document núm. 2. Plànols del present projecte. 

 

En quant a senyals d’orientació a substituir a continuació es presenten els detalls i dimensions de les 

mateixes. 



Projecte: Senyals P 11-2016

Plafó: Cartell 1

v 2.07b

07/12/2016 Full 1 de 9

1500
mm

3400 mm

2200
mm

-350
mm

850 mm 2550 mm

2 x MD-114
Llargada: 2,20 m
2 x ME-140
Llargada: 2,35 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 13,3 kN·m (88%)

Fonament: 2 x (1 x 1,5 x 0,9) = 2,70 m³

Classe RA2 (5,098 m²)

R = 50 mm

1500
mm

3400 mm

��������
�������� ����� CCRIGE 120 (100%)

	� 
��� 
 CCRIGE 120 (100%)

�� 

� �� CCRIGE 100 (100%)

��	��� CCRIGE 120 (100%)

	� 
� � � �� 
 CCRIGE 120 (100%)

�� 

� �� CCRIGE 100 (100%)

� 	 
���		�� CCRIGE 120 (100%)

��� � CCRIGE 100 (100%)

E: 1/25 0,60 m

Projecte: Senyals P 11-2016

Plafó: Cartell 2

v 2.07b

07/12/2016 Full 2 de 9

1500
mm

2950 mm100
mm

2200
mm

-350
mm

983 mm

1 x ME-114
Llargada: 2,30 m
1 x MF-140
Llargada: 2,35 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 22,6 kN·m (90%)

Fonament: 1 x (1,1 x 1,7 x 1) = 1,87 m³

Classe RA2 (4,423 m²)

R = 50 mm

1500
mm

2950 mm

����	�
������� CCRIGE 120 (100%)

	� 
��� 
 CCRIGE 120 (100%)

�� 

� �� CCRIGE 100 (100%)

��	��� CCRIGE 120 (100%)

	� 
� � � �� 
 CCRIGE 120 (100%)

�� 

� �� CCRIGE 100 (100%)

� 	 
���		�� CCRIGE 120 (100%)

��� � CCRIGE 100 (100%)

� ���� CCRIGE 95 (100%)��� CCRIGE 95 (100%)���� CCRIGE 95 (100%)

E: 1/30 0,80 m



Projecte: Senyals P 11-2016

Plafó: Cartell 3

v 2.07b

07/12/2016 Full 3 de 9

1500
mm

3450 mm

2200
mm

-350
mm

863 mm 2588 mm

2 x MD-114
Llargada: 2,20 m
2 x ME-140
Llargada: 2,35 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 13,5 kN·m (90%)

Fonament: 2 x (1 x 1,5 x 0,9) = 2,70 m³

Classe RA2 (5,173 m²)

R = 50 mm

1500
mm

3450 mm

�������
�
�������� ����� CCRIGE 120 (100%)

	� 
� � � �� CCRIGE 120 (100%)

�� 

� �� CCRIGE 100 (100%)

� 	 
���		�� CCRIGE 120 (100%)

������ CCRIGE 120 (100%)

� ���� CCRIGE 95 (100%)��� CCRIGE 95 (100%)���� CCRIGE 95 (100%)

��� � CCRIGE 100 (100%)

E: 1/25 0,60 m

Projecte: Senyals P 11-2016

Plafó: Cartell 4

v 2.07b

07/12/2016 Full 4 de 9

1200
mm

2900 mm100
mm

2200
mm

-350
mm

967 mm

1 x ME-114
Llargada: 2,00 m
1 x MF-140
Llargada: 2,35 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 17,1 kN·m (69%)

Fonament: 1 x (1,1 x 1,7 x 1) = 1,87 m³

Classe RA2 (3,478 m²)

R = 50 mm

1200
mm

2900 mm

������
� ������ CCRIGE 120 (100%)

�������� ����� CCRIGE 120 (100%)

	� 
��� 
 CCRIGE 120 (100%)

�� 

� �� CCRIGE 100 (100%)

��	��� CCRIGE 120 (100%)

� ���� CCRIGE 95 (100%)��� CCRIGE 95 (100%)���� CCRIGE 95 (100%)

��� � CCRIGE 100 (100%)

E: 1/25 0,60 m



Projecte: Senyals P 11-2016

Plafó: Cartell 5

v 2.07b

07/12/2016 Full 5 de 9

700
mm

1450 mm100
mm

2200
mm

-350
mm

386 mm

1 x MC-90
Llargada: 3,35 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 3,4 kN·m (68%)

Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³

Classe RA2 (0,592 m²)

R = 50 mm

450
mm

1450 mm

Classe RA2 (0,098 m²)

R = 50 mm

200
mm

500 mm

������ CCRIGE 100 (100%)

� ���� CCRIGE 75 (100%)��� CCRIGE 75 (100%)���� CCRIGE 75 (100%)

�� � CCRIGE 80 (100%)

E: 1/20 0,50 m

Projecte: Senyals P 11-2016

Plafó: Cartell 6

v 2.07b

07/12/2016 Full 6 de 9

650
mm

1700 mm100
mm

2200
mm

-350
mm

480 mm

1 x MC-90
Llargada: 3,30 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 3,5 kN·m (71%)

Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³

Classe RA2 (0,633 m²)

R = 50 mm

400
mm

1700 mm

Classe RA2 (0,098 m²)

R = 50 mm

200
mm

500 mm

�������� ����� CCRIGE 100 (100%)

�� !� CCRIGE 80 (100%)

E: 1/20 0,50 m



Projecte: Senyals P 11-2016

Plafó: Senyal 7

v 2.07b

07/12/2016 Full 7 de 9

700
mm

1200 mm
100
mm

2200
mm

-350
mm

302 mm

1 x MC-90
Llargada: 3,35 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 2,9 kN·m (59%)

Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³

Classe RA2 (0,480 m²)

R = 50 mm

450
mm

1200 mm

Classe RA2 (0,098 m²)

R = 50 mm

200
mm

500 mm

	� 
��� 

 " CCRIGE 100 (100%)

��	��� CCRIGE 100 (100%)

�� � CCRIGE 80 (100%)

E: 1/10 0,25 m

Projecte: Senyals P 11-2016

Plafó: Senyal 8

v 2.07b

07/12/2016 Full 8 de 9

650
mm

1450 mm100
mm

2200
mm

-350
mm

396 mm

1 x MC-90
Llargada: 3,30 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 3,1 kN·m (63%)

Fonament: 1 x (0,7 x 1,1 x 0,7) = 0,54 m³

Classe RA2 (0,533 m²)

R = 50 mm

400
mm

1450 mm

Classe RA2 (0,098 m²)

R = 50 mm

200
mm

500 mm

	� 
� � � �� 

 " CCRIGE 100 (100%)

� 	 
���		�� CCRIGE 100 (100%)

�� �� CCRIGE 80 (100%)

E: 1/20 0,50 m



Projecte: Senyals P 11-2016

Plafó: Senyal 9

v 2.07b

07/12/2016 Full 9 de 9

300
mm

950 mm
100
mm

2200
mm

-350
mm

256 mm

1 x MB-76
Llargada: 2,95 m

Vent: 1.000 N/m²
Moment: 1,4 kN·m (58%)

Fonament: 1 x (0,6 x 0,9 x 0,6) = 0,32 m³

Classe RA2 (0,259 m²)

R = 50 mm

300
mm

950 mm

��� � CCRIGE 100 (100%)

E: 1/10 0,25 m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               Annex núm. 10 



Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià               
 
 

                                                       Annex núm 10. Enllumenat 
                   

1

 

ENLLUMENAT 

 
L'objecte d'aquest annex d'enllumenat  és justificar les característiques de la instal·lació projectada a 
partir de la normativa aplicable. 
 
L’enllumenat proposat s’estableix sobre de la rotonda en la intersecció entre les carreteres T-202, T-203  
i T-214, dins el terme municipal de La Riera de Gaià. 

 
Tenint present el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'eficiència 
energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07, per les actuacions esmentades tenim: 
 
D'acord amb la EA-02: 
 
Taules 1 i 2. La classificació que més s'adequa a la via projectada seria una via tipus A2 amb una classe 
d'enllumenat ME4a, d'acord amb la taula 2: carretera local en zona rural sense via de servei, i amb una 
IMD menor a 7000 vehicles/dia.  
 
  
 
Elecció enllumenat: 
 
 
S’han triat 6 llumeneres tipus V-MAX (VMX.L113.V3.F4Q1.SE2.C9.LRTSC.CI.C-PROTEC)  amb 105 W 
de potència cadascuna i de tipus LED, a una alçada projectada de 9 m (columna de 9m amb creueta 
hexagonal).  Després de l'estudi i càlculs corresponents, presentats en els fulls següents, el resum és 
aquest: 
 

• Il·luminància mitjana (Lm): 1,03 cd/m2 ->  0,75 cd/m2, d’acord amb la taula 6 de la ITC-02. 
 
 

També s’han tingut en compte els nivells d’il·luminació indicats a l’apartat 3.7. “Alumbrado de Glorietas”, 
d’aquesta ITC-EA-02. 
 
Remarcar la importància que té la col·locació de les lluminàries planes (és a dir enfocades cap avall), 
d’acord amb aquesta tecnologia LED. La disposició de les lluminàries està esquematitzat als plànols 
d’obres complementàries, en el qual es marca la preferència de tenir una major il·luminació els ramals de 
sortida principals de la rotonda. 
 
Per al càlcul del cablejat necessari s'utilitzarà secció de 4x6 mm2 i cable de doble nivell. La caiguda de 
tensió és del 0,71%, inferior al 3% segons estableix el Reglament de Baixa Tensió.  

La nova línia d'enllumenat provindrà des del quadre elèctric existent en la zona dels dipòsits d'aigua 
situats en zona verda entre el c/ Ginesta i la carretera T-202 fins al nou punt de llum situat al centre de la 
nova rotonda. 
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riera de gaià
Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto:
Fecha: 16/12/2016

Notas:

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observaciones:
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riera de gaià
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

16/12/2016
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Cálculo de las Líneas Eléctricas

Datos

Proyecto: La Riera de Gaià

Alimentación Trifásica
Tensión: 380 [V]
Factor de Potencia: 0.85
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 3.00

Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.

[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]

CM-1 188.00 630.0 6.00 630.0 2.03 2.71 2.71 0.71

Caída de Tensión Final: 2.71 V (0.71 %)
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1.1 Cálculo de las Líneas Eléctricas

Grafo

Proyecto: La Riera de Gaià
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1
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Información General 1

1. Cálculo de las Líneas Eléctricas

1.1 Cálculo de las Líneas Eléctricas 2
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1 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

El  present annex té com objectiu exposar les mesures que es consideren necessàries pel correcte 

desenvolupament de les obres, mantenint en servei els vials afectats per les obres projectades de tal 

manera que la interferència entre aquestes i el trànsit sigui la mínima possible. 

Es tracta de la construcció de una rotonda i els ramals que conflueixen a aquesta, que corresponen a les 

carreteres T-202 i T-203 que formen part de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona, les carreteres  

T-214 i la continuació de la T-202, ambdues de  titularitat de la Generalitat de Catalunya, i  el camí que 

dóna continuïtat al carrer dels Hostalets de titularitat municipal.  

La rotonda dissenyada tindrà un diàmetre total de 44 metres, és a dir un radi exterior de 22 metres i una 

calçada anular de 6 metres, amb un voral exterior a aquesta d’1 metre d’amplada i un interior de 0,5 

metres. A continuació d’aquest últim es projecta una vorera de resguard de llambordins i de 2,0 metres 

d’amplada. 

L’amplada dels diferents eixos (eix 1,2,3 i 4) serà de 8 metres (carrils de 3,5 metres i dos vorals de 0,5 

metres cadascú). Per l’eix 5, en tractar-se d’un camí, aquest tindrà un amplada total de 5 metres. 

Els detalls de totes aquestes actuacions s’enumeren a continuació: 

• Realització de moviments de terra, tant en desmunt com en terraplè, per a la rotonda i els ramals. 

• Es preveu la construcció d’una estructura de ferm a base de tot-u artificial, i dues capes 

d’aglomerat amb els seus corresponents regs d’emprimació i adherència. 

• Ampliació d'una obra de drenatge existent a l’eix 5 mitjançant un calaix de formigó armat de 

3,50x1,60 metres.. 

• Construcció de les cunetes transitables a la rotonda i eixos en zones de desmunt, i cunetes de 

peu de terraplè en els llocs on s'executen terraplens.  

• Nova construcció de 4 obres de drenatge transversal, amb tubs de formigó armat per als 

diametres de 1000mm i de PP per als diàmetres menors. 

• Desviament dels serveis existents elèctrics, de telefonia i aigua,  i la adequació d'aquests als 

nous traçats de les carreteres. 

• Reposició de la senyalització horitzontal i vertical 

• Extensió de terra vegetal als talussos de terraplè i hidrosembra a tots els talussos. 

• Reposició d’accessos a les diferents parcel·les i camins. 

2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 

Durant totes les obres es senyalitzaran correctament totes les actuacions de forma que s’alteri el mínim 

possible la bona circulació del trànsit en totes les carreteres, camins  afectats i l'entrada a les finques. La 

senyalització horitzontal i vertical a disposar durant les obres serà la establerta en la Norma de 

Carreteres 8.3-IC. “Señalización de obras”, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987. 

Els objectius fonamentals a aconseguir per la senyalització d’obres són: 

• Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

• Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 

• Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual de presència de les obres i 

les seves circumstàncies específiques. 

El conjunt dels tres objectius tenen per objectiu principal: assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels 

usuaris, com pels treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de les vies 

afectades. 

Segons el que estableix l’esmentada Norma 8.3-IC, l’ordenació de la circulació correspon, en funció dels 

trams afectats i dels treballs a realitzar, al següent cas: 

CAS A-6 (norma 8.3-IC) 

Serà necessari ordenar la circulació en sentit únic alternatiu, amb la conseqüent demora per a la 

mateixa, segons l’esquema adjunt. Per tant, caldrà recórrer a aquesta situació el menor temps possible. 

El tancament del carril es farà disminuint linealment la seva amplada, de forma que la cotangent de 

l’angle format per la línia inclinada de tancament del carril amb l’eix de la via no sigui inferior a VL/1.6, 

essent VL (Km/h) la velocitat limitada dels vehicles al principi del tancament del carril. 
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(Veure exemples 1.8 i 1.11 de senyalització d’obres fixes del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministeri 

de Foment) 

 

Per a cada sentit de circulació s’haurà de disposar senyalització d’avís (TP-18) complementada  per un 

caixetí que indiqui la distància a la línia de detenció (TS-800), limitació de velocitat (TR-301), prohibició 

d’avançament (TR-305) i fi de prohibicions anteriors (TR-500). Caldrà situar dos pannells TB-2, un al 

voral de la secció on comença la inclinació de la vora per a tancar el carril i l’altre a la secció on acaba 

l’esmentada inclinació i el carril ha quedat tancat, així com un pannell TB-1 per al sentit que no té el carril 

afectat per les obres, col·locat transversalment al carril de l’esmentat sentit de forma que la seva vora 

coincideixi amb la de la zona d’obres més pròxima al carril. També s’hauran de disposar cons TB-6 sobre 

les vores inclinades que delimiten la zona exclosa a la circulació, amb una separació màxima de 5 a 10 

metres en corba i del doble en recta; així com balises TB-8 i TB-9 sobre la vora longitudinal que delimita 

la zona d’obres, amb una separació entre 5 i 20 metres. 

L’ordenació de la circulació es regularà manualment mitjançant els senyals TM-2 i TM-3. Els agents que 

regulin  els senyals s’hauran de comunicar amb un telèfon o un radiotelèfon, quedant prohibit l’ús de 

testimonis. 

Aquesta ordenació de la circulació s’aplicarà a l’execució de les següents actuacions: 

• Excavacions i reperfilat de talussos que impliquin que afectin un dels carrils, tant per la pròpia 

obra com per la disposició necessària de la maquinària en aquesta zona. 

• Treballs d’aglomerat. 

• Construcció dels nous encreuaments transversals a la carretera. Aquestes operacions es faran 

per mitja calçada, és a dir s’excavarà  la rasa en un carril i es tallarà aquest mateix al trànsit. Un 

cop executat es farà es canviarà la senyalització provisional i es passaria a executar l’altra mitja 

part.. 

• Restitució de la senyalització horitzontal. 

• Altres operacions que pel seu risc o necessitat s’hagi d’ocupar un dels dos carrils. 

Per tal d’agilitzar el trànsit i no augmentar el temps de demora dels diferents vehicles i altres usuaris a la 

via, no es podrà treballar en dues o més actuacions diferenciades sempre i quan calgui, per temes de 

seguretat, tallar el carril més proper al talús. 

En acabar la jornada diària de treball, el carril tallat s’haurà d’obrir al trànsit, deixant, si més no, tota 

aquella senyalització informativa i d’obra necessària per identificar les obres i riscos tal i com s’indica als 

objectius d’informar, ordenar la circulació i modificar el comportament. 

CAS A-5 (norma 8.3-IC) 

Serà necessari disminuir l’amplada dels carrils de circulació i modificar el seu traçat, segons l’esquema 

adjunt. La desviació d’un carril a un altre provisional s’haurà de realitzar de manera que els radis de les 

corbes en S que resultin, iguals per ambdues i amb els acords de la major longitud possible, no siguin 

inferiors als mínims prescrits per la Instrucció 3.1-IC Trazado per a la velocitat VL corresponent, que es 

considerarà constant a tot el llarg de la desviació. 

 

 

(Veure exemples 1.4 i 1.5 de senyalització d’obres fixes del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministeri 

de Foment) 

Per a cada sentit de circulació s’haurà de disposar senyalització d’avís (TP-18) complementada per un 

caixetí que indiqui la distància a la zona d’obres (TS-800), limitació de velocitat (TR-301), estretament de 

calçada (TP-17), prohibició d’avançament (TR-305), desviació de la trajectòria normal causada pels 

carrils provisionals (TP-14a o TP-14b) i fi de prohibicions anteriors (TR-500). Caldrà situar dos pannells 

TB-2, un al voral de la secció on comença la inclinació de la vora per a ocupar parcialment el carril i l’altre 

a la secció on acaba l’esmentada inclinació i el carril ha quedat parcialment ocupat. També s’hauran de 

disposar cons TB-6 sobre les vores inclinades que delimiten la zona exclosa a la circulació i sobre les 

vores que delimiten els carrils provisionals, amb una separació màxima de 5 a 10 metres en corba i del 

doble en recta; així com balises TB-8 sobre la vora longitudinal que delimita la zona d’obres, amb una 

separació entre 5 i 20 metres. 
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Atès que l’ocupació parcial dels carrils pot incloure hores nocturnes, els pannells TB-2 s’hauran de 

complementar amb elements lluminosos intermitents TL-2, col·locats sobre la cantonada superior del 

pannell més propera a la circulació, o amb elements TL-8; i les balises TB-8 s’hauran de complementar 

amb elements lluminosos TL-10, cada 3 a 5 elements d’abalisament. 

Aquesta ordenació de la circulació s’aplicarà al executar les següents actuacions: 

• Col·locació d’elements d’abalisament. 

• Restitució de la senyalització vertical 

• Extensió terra vegetal i hidrosembra 
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ANNEX NÚM. 12 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER A CONTRACTA (IVA INCLÒS)…………………………………………   648.952,72 € 
 
IMPORT DE LES EXPROPIACIONS……………………………………………………………………..     63.000,00 € 
 
LÍNIES ELÈCTRIQUES AFECTADES ……………………………………………………………………                 30.000,00 € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ…………………………….   741.952,72 € 
 
 
 
 
Puja el present Pressupost per a Coneixement de l'Administració a l'expressada quantitat de  SET-CENTS QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, desembre de 2016 
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1. OBJECTE 

El present annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a l’actuació sobre els 
serveis existents i la realització de les reposicions i trasllats dels serveis que resulten afectats per la 
construcció del projecte constructiu de títol: “Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202,       
T-203 i T-214. La Riera de Gaià ”.  

Als plànols de serveis afectats es grafien els serveis existents als dos marges de sengles carreteres així 
com també la reposició prevista per cadascun d’ells. 

 

2. TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat entorn de les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, 
on  les obres del projecte esmentat obligaran a modificar o bé a restituir. 

El procediment operatiu ha consistit en recopilar i analitzar la informació facilitada per les Entitats, 
Organismes  i/o Companyies afectades, a més de realitzar visites de camp, per a identificar i acotar els 
serveis afectats dintre de la zona d’afecció. 

Des de la pàgina web http://ewise.acefat.com s’ha descarregat la informació dels serveis existents a la 
zona, propietàries de les instal·lacions i que a continuació es relacionen: 

 Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 

 Telefónica de España, S.A. 

  

  

La situació dels serveis en els plànols és aproximada, donat que la informació facilitada per les diferents 
Companyies i Entitats és orientativa, i quan sigui necessari s’hauran de confirmar sobre el terreny. 

Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny limítrof a cada costat de la zona prevista per 
a l’obra, així com d’aquells punts singulars directament relacionats amb les instal·lacions afectades. 

Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex amb la indicació del servei afectat, 
propietari, situació, així com la solució adoptada i l’obra a realitzar. Tot s’ha reflectit als plànols i a la resta 
de documentació de què es composa el projecte. 

Cal esmentar també que la documentació facilitada per les companyies (apartat INFORMACIÓ 
COMPANYIES) que s’ha descarregat de la plataforma  abans indicada està disponible en la 
documentació informatitzada del projecte a l’Annex 13 de Serveis Afectats en format .pdf. 

   

3. DESCRIPCIÓ DE LES AFECCIONS 

TELEFÓNICA S.A. 

Línia telefònica aèria que travessa la carretera T-202 per donar subministrament a unes escomeses 
particulars en "Les cases de Virgili" situades al marge dret. Diversos suports de fusta resulten afectats 
per l’ampliació de la plataforma.  

Es preveu un tram de soterrament  amb 4 conductes de PVC de diàmetre 63 mm i 2 nous pericons tipus 
“H” en el creuament de la nova carretera i dos trams aeris nous abans i després del creuament fins 
arribar als punts de connexió existents. Aquesta millora també implica l’adaptació d’escomeses als 
usuaris. 

 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L 

Afectació Eix 1:  Línia elèctrica aèria de baixa tensió que travessa la carretera T-202 per donar 
subministrament a unes escomeses particulars en "Les cases de Virgili" situades al marge dret. Diversos 
suports de fusta resulten afectats per la nova traça de la carretera.  

Es preveu un tram de soterrament en el creuament de la nova carretera i després un nou tram aeri fins 
arribar al punt de l’adaptació de les escomeses dels usuaris.  

Cal esmentar també que ateses les distàncies i gàlibs que s’han  de respectar amb la carretera, aquest 
fet implica també la col·locació de nous suports. 

Afectació Eix 3-4:  Línia elèctrica aèria de baixa tensió que travessa la carretera T-203 per donar 
subministrament a una escomesa particular. Diversos suports de fusta resulten afectats per la nova 
rotonda projectada.  

Es preveu un tram de soterrament en els creuaments amb la nova carretera (eix 3-4) fins arribar al punt 
de l’adaptació de les escomeses dels usuaris.  

Cal esmentar també que ateses les distàncies i gàlibs que s’han  de respectar amb la carretera, aquest 
fet implica també la col·locació de nous suports. 
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De les peticions fetes a la companyia esmentar què el pressupost estimat  per la realització dels treballs 

d'adequació de les instal·lacions existents i les noves instal·lacions de xarxa estan dins l'annex per al 

coneixement de l'Administració; l’import en aquest cas és de 30.000 € (IVA inclòs). 

 

En els serveis afectats propietat de la companyia ENDESA només s'ha valorat dintre del pressupost  la 

part que pertany als treballs d'obra civil necessaris per la reposició, dóna't què els treballs amb afectació 

a la xarxa existent en servei i/o els treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de 

distribució, segons la legislació vigent només es poden encomanar a l'empresa distribuïdora Endesa 

Distribución Eléctrica SL Unipersonal ó bé a qualsevol empresa instal·ladora legalment autoritzada. 

 

AIGUA POTABLE  

No existeix cap documentació gràfica en referència a aquest servei municipal.  

S'ha tingut en compte la informació orientativa rebuda pels serveis tècnics municipals de La Riera de 

Gaià. 

S'ha previst una nova canonada d'aigua potable DN 110 mm de PEAD per donar subministrament a 

diferents escomeses particulars dona't què la xarxa actual en aquest tram no té suficient pressió. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PETICIÓ DESPLAÇAMENTS SERVEIS  
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TELEFONICA 

 

 



Compañia Telefonica Nacional 
   Creación Planta Externa 

Prat de la Riba 32, 1a planta 
    43001 Tarragona 

Senyors,

Estem en fase de projecte de les obres “Millora de les interseccions entre les 

carreteres T-202, T-203 i T-214 a la Riera de Gaià”, en el qual hem detectat 
l’existència d'una línia telefònica que encreua en aeri la carretera T-202 en el 
pk 3+300 aproximadament. 

S'adjunten plànol d'ubicació i la proposta de variació de les línies afectades. 

Sol·licitem així mateix que ens remetin proposta tècnica i plànols detallats de 
les modificacions de les línies abans indicades per tal de reflectir-les al 
projecte. 

Si necessiten alguna dada més es poden posar en contacte amb el senyor 
José Diaque al telèfon 977 29 66 27 o a la direcció següent: 

Diputació de Tarragona 
Servei d'Assistència al Territori 
Carrer de Pere Martell 2, 43001 Tarragona 
E-mail:  jmdiaque@dipta.cat

Atentament, 

José Diaque Garcia 
Director del Projecte 

Tarragona, a 12 de decembre de 2016 
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ENDESA 
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5. INFORMACIÓ COMPANYIES 
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TELEFONICA 
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LA RIERA DE GAIA

C. Ferrant

U n i d a d :U n i d a d :
E s c a l a :E s c a l a :
P r o y e c t o  Y :                                          P r o y e c t o  Y :                                          
A c t u a c i ó n :A c t u a c i ó n :
C e n t r a l :C e n t r a l :
P l a n o :                                         H o j a    d eP l a n o :                                         H o j a    d e
E d i c i ó n :                                      F e c h a :    E d i c i ó n :                                      F e c h a :    
D i b u j a d o :                                    F e c h a :    D i b u j a d o :                                    F e c h a :    
P r o y e c t a d o :                                 F e c h a :    P r o y e c t a d o :                                 F e c h a :    
A p r o b a d o :                                   F e c h a :    A p r o b a d o :                                   F e c h a :    

INGENIERIA/CREACION DE RED CATALUNYA

T/RIERA DE GAIÀ:DIC VAR.CRUCE CRTA T202 CAN

Croquis asesoramiento 1
1

14/12/2016

              Tarragona

S I U :S I U :
A T L A S :A T L A S :
A D M I N :A D M I N :

1:800

4c. PVC 63 mm 30 m.

4c. PVC 63 mm 12 m.

4c. PVC 63 mm 15 m.

Arquetas "H"

Arquetas "H"
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ENDESA 



RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

• La futura traza de la canalización.
• La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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           DIPUTACIO     DE      TARRAGONA LA RIERA DE GAIÀ

             SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
FULL núm. 1

05/17

          AFECTAT REFERENCIA CATASTRAL

NOM I DOMICILI DEL TITULAR Nº Finca Expropiació m² Servitud Ocup.Temporal m² Polígon Parcel.la Sub-Parcel.la Naturalesa, aprofitament i classe del be afectat OBSERVACIONS

AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIA Oc. Temp. Aigua: 47ml x 4=188m2

PZ MAJOR 1 1 0 2990501CF6529B0000XF Urbanitzable Serv. Aigua 47ml x 2=94m2

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA]

MARQUES ROVIRA MARIA CARMEN

CL SANT JOAN 35 2 336 2 21 No Urbanitzable

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA]

GOROSTIZA VIDAL GUILLERMO, GAVARRO BUSCA RITA Oc. Temp. 30ml x 3= 90m2

CL TORRENT DE L'OLLA 10 Pl:PR Pt:4 3 229 2 25 No Urbanitzable Serv elèctric aeri 30ml 

08012 BARCELONA [BARCELONA]

MARQUES CABAJOL JUAN (HEREUS DE)

CL SANT JOAN 35 LA RIERA DE GAIA 4 205 2 23 No Urbanitzable

43762 LA RIERA DE GAIA (TARRAGONA)

FERRAN SAGUES MARGARIDA Oc. Temp. 8ml x 4= 32m2

CL NOU 6 LA RIERA DE GAIA 5 92 2 24 No Urbanitzable Serv elèctric soterrat 8ml x 2= 16m2

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA]

FERRAN SAGUES MARGARIDA

CL NOU 6 LA RIERA DE GAIA 6 418 3 43 No Urbanitzable

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA]

MARQUES CABAJOL JUAN (HEREUS DE)

CL SANT JOAN 35 LA RIERA DE GAIA 7 2916 3 44 No Urbanitzable

43762 LA RIERA DE GAIA (TARRAGONA)

HERNANDEZ NOGUER JOSEP MARIA Oc. Temp. 33ml x 3= 99m2

CL SANT LLUIS 13 Pl:01 8 2 2 26 No Urbanitzable serv elèctric aeri 33ml 

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA]

VIRGILI DUCH JUAN Oc. Temp. 8ml x 3= 24m2

CL CASES NOVES Bl:37 Pl:01 9 85 6 115 No Urbanitzable serv elèctric aeri 8ml 

43763 LA NOU DE GAIA [TARRAGONA]

VIRGILI BADUELL LEANDRO (HEREDEROS DE)

CL NOU 28 10 150 6 116 No Urbanitzable

CS NUEVAS 42 LA NOU DE GAIA

MERCADE RECASENS M TERESA Oc. Temp. 16ml x 4= 64m2

CL ALCINAR 29 LA RIERA DE GAIA 11 725 6 145 No Urbanitzable Serv elèctric soterrat 10ml x 2= 20m2

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA] Serv telefonica soterrat 16ml x 2= 32m2

MERCADE RECASENS JOAQUIN Oc. Temp. 43ml x 3= 129m2

CL S ANTONI 24 LA RIERA DE GAIA 12 135 4 4 No Urbanitzable Serv elèctric aeri 20ml 

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA] Serv telefonica aeri 37ml 

RECASENS MARQUES JUAN

CL ALZINAR 39 13 229 6 166 No Urbanitzable

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA]

MERCADE RECASENS JOAQUIN

CL S ANTONI 24 LA RIERA DE GAIA 14 33 4 5 No Urbanitzable

43762 LA RIERA DE GAIA (TARRAGONA)

MERCADE RECASENS M TERESA Oc. Temp. 21ml x 3= 63m2    

CL ALCINAR 29 LA RIERA DE GAIA 15 471 4 6 No Urbanitzable Oc. Temp. 5ml x 4= 20m2    

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA] Serv elèctric aeri 21ml  -      Serv ele.soterrada 5x2=10m2

GIL RAMON JOSE (I ALTRES)

CL SANT JOAN 26 16 581 3 41 No Urbanitzable

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA]

CABAYOL SOLE MARIA CARMEN (HEREUS DE)

CL SANT PAU 35 RIERA GAIA 17 914 4 69 No Urbanitzable

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA]

CASAS BLANCH DOLORES Oc. Temp. 5ml x 3= 15m2

CL NOU 28 18 82 4 7 No Urbanitzable Serv elèctric aeri 5ml 

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA]
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           DIPUTACIO     DE      TARRAGONA LA RIERA DE GAIÀ
             SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

FULL núm. 2

          AFECTAT REFERENCIA CATASTRAL

NOM I DOMICILI DEL TITULAR Nº Finca Expropiació m² Servitud Ocup.Temporal m² Polígon Parcel.la Sub-Parcel.la Naturalesa, aprofitament i classe del be afectat OBSERVACIONS

CAÑELLAS ARALL JOAN Oc. Temp. 21ml x 3= 63m2
CL MASIA PASTORET 8 19 6 124 No Urbanitzable Serv telefonica aeri 21ml 

43830 TORREDEMBARRA [TARRAGONA]

Oc. Temp. 14ml x 3= 42 m2
PZ MAJOR 1 20 4 77 No Urbanitzable Serv elèctric aeri 14 ml 

43762 LA RIERA DE GAIA [TARRAGONA]
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